Zatacznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: przebudowa chodnika przy drodze 4320P Chocz - Ciswica

Adres : Chocz droga powiatowa 4320P Chocz - Ciswica

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych
62-300 Pleszew ul. Hallera 54



spis tresci

1.

2.

Lokalizacja i opis stanu istniejgcego

Opis i podstawowe dane techniczne

. Zakres rzeczowy i zestawienie elementow robot

. Wymagania dotyczace terminu realizacji robot

Wymagania dotyczace kadry technicznej

. Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu

. Wymagania dotyczace materiatow

Pozostate warunki realizacji zadania

Kontrola jakosci robot

10.Warunki odbioru robot.



1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Chodnik zlokalizowany jest w Choczu po lewej stronie drogi powiatowej nr 4320P - ul.
Grodziecka, na odcinku od granicy posesji 20/21 do cmentarza.

Wzdtuz drogi wystepuje zabudowa mieszkalno-gospodarcza. Szeroko$¢ pasa miedzy
krawedzig jezdni a granicg posesji wynosi 2,3-2,6m.

chodniki -z ptyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej, Szerokos¢ 1,2m,
spadek 2,0% w strone kraweznika oddzielony od kraweznika pasem zieleni szerokosci 0,5
m

wjazdy - z ptyt betonowych szesciokatnych i kwadratowych gr 12 cm na podsypce
piaskowej

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
2.1.Dane techniczne
- przeznaczenie - chodnik
- szerokosc¢ -1,2m
2.2.0pis roboét
-roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
Rozebranie istniejacej nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 35x35cm i zjazdow na
posesje z ptyt betonowych gr 12cm z wywozem materiatdw odzyskanych na odl. do
0,5km w miejsce wskazane przez Inwestora. Rozebranie istniejgcych kraweznikow
betonowych

-roboty ziemne :

Wykonanie rowka pod tawe betonowg i pod obrzeza, koryta pod zjazdy oraz pod kon-
strukcje nawierzchni chodnikéw, zebranie nadmiaru gruntu z pasa zieleni.

Wywéz nadmiaru gruntu na odl. do 5km.

Profilowanie reczne i zageszczanie reczne dna koryta.

-krawezniki i obrzeza

Ustawienie odzyskanych kraweznikow kamiennych 30x25cm na tawie betonowej B-15 z
oporem z uzupetnieniem nowymi kraweznikami. Krawezniki wystajgce na chodnikach
nad projektowang nawierzchnie 14cm, na wjazdach na posesje i miejscach postojowych
4cm, na przejsciach dla pieszych- 2cm.

Niweleta kraweznikow dostosowana do istniejgcej krawedzi jezdni z uwzglednieniem
projektowanej docelowo w-wy Scieralne;.

Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej wzdtuz chodnika, usta-
wienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej B-15 z oporem jako zamkniecie
nawierzchni na zjazdach.

-chodniki

Z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 6cm w kolorze szarym na podsypce
piaskowej gr.5cm. Nawierzchnia chodnika wystajaca nad obrzeze na wysokos¢ 1,0cm.
Pod rynnami wykona¢ scieki w poprzek chodnika o szerokosci 20cm i gtebokosci 1,0cm



dla odprowadzenia na jezdnie wéd opadowych.

-zjazdy na posesije

Z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce cemen-
towo — piaskowej 1:4 gr.3cm. na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego me-
chanicznie gr.15cm. Nawierzchnia wjazdéw i miejsc postojowych wystajgca nad kra-

weznik na wysokos¢ 1,0cm.

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT :

Lp. Opis J.obm llos¢
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég
w terenie rowninnym. km 0,23
2 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5

cm na podsypce piaskowej m2 218,40
3 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm

0 spoinach wypetnionych piaskiem m2 106,65
4 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m 216,00

5 Wywdz materiatdw rozbiérkowych na odl.do 0.5 km z zatadun-
kiem i wytadunkiem recznym t 39,47
6 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 5
km (grunt kat. I-Il) m3 69,22
7 Profilowanie reczne i zageszczanie podtoza pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni m2 380,58
8 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem 0,074 m3/mb
+wypetnienie rowka miedzy kraweznikiem a nawierzchnig m3 17,99
9 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej- materiat inwestora m 201,00
10 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej m 25,00
11 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem m 319,90
12 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem m 72,00
13 Lawa pod obrzeza betonowa B-15 0,05 m3/mb m3 2,25
14 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za-
geszcz. 15¢cm m2 118,50
15 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 118,50
16 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 217,20

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT



Rozpoczecie robot po przekazaniu placu budowy wykonawcy - w terminie  dni od pod-
pisania umowy.

Zakonczenie robo6t - w ciggu  tygodni od podpisania umowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac¢ przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i

posiadajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzér techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujgca sie wykszta-
tceniem minimum srednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej i posiada-
jaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione or-
gany oraz by¢ czionkiem okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegdétowy za-
kres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robét posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz by¢ cztonkiem okregowej izby samorzadu
zawodowego. Szczegotowy zakres obowigzkoéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujacego sprzetu i Srodkoéw transportowych moga wykonywac tylko
pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i

posiada¢ srodki ochrony osobistej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca powinien dysponowac¢ wiasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wy-
konania robét przy przebudowie chodnika.

Lp. Nazwa

1.samochody samowytadowcze 5-10 t

2.zageszczarki wibracyjne

llos¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki
skrajni), korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony
(zotty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca. Materiaty przewidziane do wbudowa-
nia winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowiedniej
normy — posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie dro-gowym
i mostowym wydane przez odpowiednie organy. Materiaty przewidziane do wbudowania

a sktadowane wczesniej na sktadowisku Wykonawcy winny by¢ przebadane przez la-



boratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku
stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania
i usung¢ z placu budowy. Materiaty nalezy sktadowaé w sposob uniemozliwiajgcy ich
zanieczyszczenie i zmieszanie z materialami innego rodzaju.

Do przebudowy ciggu chodnika przewidziano wg technologii uzycie nastepujacych

materiatow:

Nazwa Jm llog¢
- cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 2,49
- kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m2 221,54
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 120,87
- kraweznik drogowy betonowy m 25,50
- kruszywo famane kl. I. 0-31,5 t 32,71
- mieszanka betonowa B-15 m3 21,05
- obrzeza betonowe 25x6 cm m 326,30
- obrzeza betonowe 30x8 cm m 73,44
- piasek m3 38,48

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Ogdlne

Wykonawca odpowiada za prawidiowq realizacje robot. W tym celu winien:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robét

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowac¢ harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponowa¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie rytmicznosci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem

- dysponowac sprzetem do biezgcych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatow.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiatdbw wykonawca przeprowadza we wtasnym za-
kresie gromadzac jednoczesnie sSwiadectwa od dostawcéw. W przypadku rozbieznosci
co do wynikow badan laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on
podjac¢ decyzje o sprawdzeniu materiatdw przez laboratorium niezalezne na koszt Za-
mawiajgcego. W przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla
wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru

odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.



Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do
dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwtocznie a
najpozniej nastepnego dnia dokonac odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budo-
wy. W przypadku niezgodnosci lub uchybien inspektor ustala zakres robdt popraw-
kowych lub nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robaot.
- Odbiér robét zanikajgcych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
zawierajgcym klauzule zezwalajgcg na kontynuowanie robat.
- Odbidr kohcowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbidr korncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci i
wartosci robot. Dokonywany jest na podstawie odbiorow robét zanikajacych, badah la-
boratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci
wynikéw z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki od-
biegajg od wymagan normowych stosuje sie potracenia za wady trwate wg instrukcji o
odbiorach robé6t drogowo-mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z kluzulami Pol-
skich Norm. Na odbiér wykonawca powinien przygotowa¢ wszystkie wyniki badan la-
boratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, swiadectwa dopuszczenia materiatéw, sprawoz-
danie techniczne, dziennik budowy, kosztorys,






