
Opis przedmiotu zamówienia 
 
 Wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego 
  
Zakres prac obejmuje: 

-     oznakowanie robót 
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni 
- skropienie istniejącej nawierzchni 
- wykonanie remontu cząstkowego na odcinku objętym zakresem robót 
- wykonanie warstwy ścieralnej 
- obcięcie krawędzi z ich posmarowaniem emulsją asfaltową 
 

Jednostką obmiarową  jest  m2   
 
Nakładki wykonane b ędą:  

- 2200 m2 na drodze powiatowej nr 4338P ( na odcinku od skrzy Ŝowania z drog ą 
powiatow ą nr 4340P w kierunku Pleszewa 

- 1300 m2 na ul. Długiej w Ko ścielnej Wsi  
 
Razem zakres prac do wykonania   -  3500 m2  
Prace naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stosownych projektów organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowania i 
zabezpieczenia prowadzonych robót drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem. 
Środki sprzętowe i transportowe wykorzystywane do robót w pasie drogowym muszą uŜywać 
błyskowych lamp ostrzegawczych. 
 
Wykonawca prowadzi na swój koszt kontrolę jakościową dostarczonych materiałów. Badania 
loboratoryjne wykonane przez Wykonawcę winny obejmować ekstrakcję produkowanej 
masy. Skład produkowanej masy nie moŜe odbiegać od wymagań receptury poza 
dopuszczalne odchyłki. Ekstrakcję winny być dokonywane przynajmniej jeden raz na dzień 
produkcji mieszanki. NiezaleŜnie od badań laboratoryjnych kaŜda jednostkowa dostawa 
mieszanki powinna być oceniona wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości 
niedopuszczona do wbudowania w nawierzchnię. NiezaleŜnie od badań Wykonawcy ., 
Inspektor nadzoru moŜe pobrać próbki materiałów do badań przez NiezaleŜne Laboratorium 
Drogowe.  
 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru stwierdza Kierownik robót przez dokonanie 
zgłoszenia Zamawiającemu. Odbiór powinien nastąpić nie później niŜ w ciągu 14dni od daty 
wpływu zgłoszenia do zamawiającego. Podstawą dokonania oceny jakości i odbioru 
końcowego są następujące dane i dokumenty: 
- wyniki badań składu mieszanki mineralno – asfaltowej na podstawie dziennych ekstrakcji 

laboratorium zakładowego 
- oględziny i ocena wizualna wykonanych robót dokonana przez odbierającego (Inspektora 

Nadzoru ) wspólnie z wykonawcą 
Dokonanie odbioru stwierdza się sporządzając protokół odbioru końcowego  
Podstawą  wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez strony umowy  
protokół odbioru końcowego . 
 
 
 
 


