
PROJEKT  UMOWY 
zawarta w Pleszewie w dniu ................................... pomiędzy 
Zarządem Dróg Powiatowych w Pleszewie zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
reprezentowaną przez: 
1.    ........................................................ 
2.     ........................................................ 
a 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 
w imieniu, którego działają: 
1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje 
zobowiązanie wykonania na warunkach określonych niniejszą umową, zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zadanie inwestycyjne pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz – T ursko na odcinku Ludwina – 
Kajew”  
2. Przedmiot umowy określony jest szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia z dnia  05.03.2013 r., zwanej dalej „SIWZ”, zawierającej między innymi 
kosztorys ślepy, przedmiar robót, dokumentację projektową i specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ............................................. zł brutto i 
zwana jest dalej „ceną umowy” 
(słownie:..............................................................................................), 
w tym cena netto .......................... zł i podatek VAT w wysokości ............................. zł. 
4. Cena umowy moŜe ulec zmianie na zasadach określonych niniejszą umową, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe zwiększenie ceny umowy moŜe nastąpić maksymalnie o 5%. 

§ 2 
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
- rozpoczęcie robót – po przekazaniu placu budowy, 
- zakończenie robót – do 30.09.2013 r. 

§ 3 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
- wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz sztuką budowlaną, 
- prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, ppoŜ. i planem BIOZ opracowanym przez 
Wykonawcę, 
- utrzymania ogólnego porządku, 
- wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami, 
- ochrony mienia i zabezpieczenia ppoŜ. 
- uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego w sprawie rozwiązań materiałowych 
przed ich wbudowaniem. 
2. Postanowienia dodatkowe: 
1/ Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie niezbędne materiały i urządzenia 
przewidziane w SIWZ; 
2/ Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zmawiającego wpisem do dziennika budowy 
o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest 
do dokonania odbioru tych robót oraz sprawdzenia zgodności tych robót z warunkami 
technicznymi i normami branŜowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia; 



3/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty: 
- związane z wykonaniem badań i sprawdzeń i pomiarów potrzebnych do udokumentowania 
wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, 
- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztów 
z tym związanych, 
- dokumentacji odbiorowej 2 kpl. 
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzone przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie - 3 egz. 
- sporządzenia kosztorysów powykonawczych szczegółowych i róŜnicowych. 
4/ Wykonawca zobowiązuje się wykonać ewentualne zamówienia dodatkowe nieobjęte 
SIWZ, związane z realizacją robót podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na 
wykonanie których będzie kaŜdorazowo sporządzony protokół konieczności akceptowany 
przez Zamawiającego. NaleŜność za zamówienia dodatkowe nie moŜe przekroczyć 50% 
ceny umowy. Na wykonanie zamówień dodatkowych zostanie zawarta oddzielna umowa. 
Roboty będą realizowane na warunkach jak niŜej : 
a) Wykonawca przedłoŜy do akceptacji Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia spisania 
protokołu konieczności kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie 
wyŜszych niŜ średnie ceny materiałów, sprzętów i transportu publikowanych 
w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału, w którym kalkulacja jest sporządzana, 
a w przypadku robót, dla których nie określono cen w wydawnictwie „Sekocenbud”, wg 
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych Wykonawcy 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
b) jeŜeli cena jednostkowa przedłoŜona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a), Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, 
c) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokości wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

§ 5 
1. Zlecenie robót przez Wykonawcę firmie podwykonawczej moŜliwe jest wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego, wyraŜoną w trybie art. 6471 KC. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość uczestniczenia w odbiorze robót wykonywanych 
przez podwykonawcę. 
4. JeŜeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca dokonał na rzecz tego podwykonawcy przelewu (cesji) swojej 
wierzytelności w zakresie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za roboty wykonane 
przez podwykonawcę. Przedstawienie w/w umowy przelewu wierzytelności będzie 
warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do rozliczania robót. 

§ 6 
1. Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w oparciu o fakturę końcową płatną w terminie  
do 21 dni od jej dostarczenia Zamawiającemu na konto nr…………………………………… 
2. Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu przedmiotu umowy na podstawie 
podpisanego przez obie strony umowy ostatecznego protokołu odbioru robót oraz na 
podstawie ostatecznego rozliczenia robót, z zastrzeŜeniem   § 5 ust. 4. 
3. Fakturę końcową naleŜy wystawić na Zarząd Dróg Powiatowych Pleszew ul.Gen. Hallera 
54, 63-300 Pleszew 
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia księgi obmiarów robót w celu 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilości wykonanych robót. Za roboty 
ujęte w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. 
5. Rozliczenie robót (w formie kosztorysu powykonawczego) dokonane zostanie z 
zastrzeŜeniem § 1 ust. 4, w oparciu o: 
a) zakres rzeczowy określony w kosztorysie ślepym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy (roboty według pozycji przewidzianych w kosztorysie ślepym), 
b) ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 



niniejszej umowy, 
c) ilość wykonanych robót określoną w księdze obmiarów robót przez kierownika budowy 
i potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
6. Ewentualne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy moŜe wynikać ze zwiększenia ilości 
robót odpowiadających opisowi pozycji w kosztorysie ślepym przemnoŜonej przez cenę 
jednostkową tej pozycji określoną w kosztorysie ofertowym, z zastrzeŜeniem zapisów § 1 
ust. 4, § 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2. 

§ 7 
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli: 
a/ zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy, 
b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c/ Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres dwóch tygodni, 
d/ Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo 
dodatkowego wezwania Zamawiającego, 
e/ jeŜeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych lub nienaleŜycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne. 
2. Wykonawca moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli : 
a/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, 
b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ na skutek zaistnienia nieprzewidzianych 
uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 
a/ zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która 
spowodowała odstąpienie od umowy, 
b/ sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeŜeli 
odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający, 
c/ sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeŜeli 
odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający, 
d/ wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 
zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada. 
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający jest zobowiązany do: 
a/ dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 4 lit. a, oraz do zapłaty wynagrodzenia, 
b/ odkupienia materiałów określonych w ust. 4 lit. b, 
c/ przejęcia przekazanych pomieszczeń i terenu budowy. 

§ 8 
Odbiór, rękojmia i gwarancja: 
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie realizowany zakres umowny robót. 
Do zgłoszenia o zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 2 kpl. 
Dokumentacji odbiorowej opracowanej na własny koszt zawierającej dokumenty wymagane 
przepisami prawa (art.57 ustawy „Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiającego 
tj.: 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egz., 
- oryginał dziennika budowy, 
- oświadczenia kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a, b tj.: oświadczenie 
kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz 
z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych, oraz oświadczenie kierownika 
budowy o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, 
- atesty, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do uŜytkowania, aprobaty techniczne 
wg obowiązujących przepisów, 
- szczegółowy obmiar wykonanych robót potwierdzony przez kierownika budowy 
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, 



- kosztorys powykonawczy, 
- kosztorys róŜnicowy, 
- kopie rysunków wchodzących w skład dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, 
a w razie potrzeby takŜe uzupełniający opis oraz podpisane oświadczenie kierownika 
budowy z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
2. Odbiór zostanie zwołany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót. 
3. Odbiór końcowy nastąpi protokolarnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji. W zakresie rękojmi mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres .............. miesi ęcy , licząc 
od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt 
ujawnionych wad przedmiotu umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w 
zawiadomieniu o wadzie nie krótszym niŜ 14 dni. 

§ 9 
1. Strony potwierdzają, Ŝe przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy na kwotę ………………. zł, stanowiącą 3% ceny umowy. 
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm.). 
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

§ 10 
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i 
wysokościach: 
a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 5% ceny 
umowy, 
- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% ceny 
umowy za kaŜdy dzień zwłoki, 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% ceny umowy, 
za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
b/ Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych 
od Zamawiającego w wysokości 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). 
2. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
3. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naleŜności ustalonych w ust. 1 lit. a) z zapłaty 
naleŜnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 11 
Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego. 

§ 12 
1. Zmiana postanowień umownych moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyraŜoną 
na piśmie w formie aneksu do umowy. 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z 
okoliczności przedstawionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 
1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne) : 



a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy; 
b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 
c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich 
niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 
z rynku tych materiałów bądź urządzeń; 
2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 
z zastrzeŜeniem, Ŝe zwiększenie ceny umowy moŜe nastąpić maksymalnie o 5 %) : 
a) będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 6 ust. 5-6 umowy; 
b) będące wynikiem zmian określonych w pkt 1 - pod warunkiem, Ŝe wartość zwiększenia 
ceny umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy; 
c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT – o kwotę wynikającą ze 
zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku 
podatkowego; 
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten moŜe ulec przedłuŜeniu 
w przypadku wystąpienia okoliczności niezaleŜnych od Wykonawcy, skutkujących 
niemoŜnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: 
a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających 
wykonywanie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń – fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora 
nadzoru; 
b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie 
znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające 
warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami 
infrastruktury; 
c) działanie siły wyŜszej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemoŜliwe do 
przewidzenia i niemoŜliwe do zapobieŜenia (np. wojna, atak terrorystyczny, poŜar, 
powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); 
d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót 
przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; 
e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 
f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp., 
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez 
Zamawiającego; 
g) okoliczności niezaleŜne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi 
konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego 
uŜytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na 
zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; 
- w okolicznościach, o których mowa powyŜej, termin wykonania zamówienia zostanie 
przedłuŜony o czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji. 

§ 13 
1. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują Strony odpowiednie 
postanowienia Kodeksu Cywilnego. 



3. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 


