
Załącznik do SIWZ 

PROJEKT 
UMOWA  Nr .............  

 

zawarta w Pleszewie w dniu   ............. 2014r.  pomiędzy  Zarządem Dróg Powiatowych w Pleszewie 

 zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

Halina Meller    - Dyrektor   

Maria Jopp  - Główny Księgowy   

a firmą 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” w imieniu, którego działają: 

1. ....................................................... 

2. ......................................................... 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie 

wykonania na warunkach określonych niniejszą umową, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót zadanie 

pn.„przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec - 

Gołuchów”, zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

 

2.Przedmiot umowy określony jest szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 

dnia  12.09.2014 r., zwanej dalej „SIWZ”, zawierającej między innymi kosztorys ślepy, przedmiar 

robót, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ............................................. zł brutto i zwana jest 

dalej „ceną umowy” (słownie:..............................................................................................), 

w tym cena netto .......................... zł i podatek VAT w wysokości ............................. zł. 

4. Cena umowy może ulec zmianie na zasadach określonych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że 

zwiększenie ceny umowy może nastąpić maksymalnie o 5%. 

 

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

      -      rozpoczęcia  - po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy 

- zakończenie robót –  20. 11. 2014r –  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

- wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

sztuką budowlaną, 

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i planem BIOZ opracowanym przez 

Wykonawcę, 

- utrzymania ogólnego porządku, 

- wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami, 

- ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż. 

- uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego w sprawie rozwiązań materiałowych 

przed ich wbudowaniem. 

2. Postanowienia dodatkowe: 

1/ Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie niezbędne materiały i urządzenia przewidziane w 

SIWZ; 

2/ Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zmawiającego wpisem do dziennika budowy 

o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest 

do dokonania odbioru tych robót oraz sprawdzenia zgodności tych robót z warunkami 

technicznymi i normami branżowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia; 

3/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty: 

- związane z wykonaniem badań i sprawdzeń i pomiarów potrzebnych do udokumentowania 

wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, 



- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztów 

z tym związanych, 

- dokumentacji odbiorowej 2 kpl. 

- sporządzenia kosztorysów powykonawczych szczegółowych i różnicowych. 

4/ Wykonawca zobowiązuje się wykonać ewentualne zamówienia dodatkowe nieobjęte SIWZ, 

związane z realizacją robót podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie których 

będzie każdorazowo sporządzony protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. 

Należność za zamówienia dodatkowe nie może przekroczyć 50% ceny umowy. Na wykonanie 

zamówień dodatkowych zostanie zawarta oddzielna umowa. 

Roboty będą realizowane na warunkach jak niżej : 

a) Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia spisania 

protokołu konieczności kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie 

wyższych niż średnie ceny materiałów, sprzętów i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału, w którym kalkulacja jest sporządzana, 

a w przypadku robót, dla których nie określono cen w wydawnictwie „Sekocenbud”, wg 

innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych Wykonawcy zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, 

b) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, 

c) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokości wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

§ 4 

1. Wykonawca wykona zamówienie  ............................................................................................... , 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów. 

2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot 

umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania  podwykonawców jak za 

swoje własne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze robót wykonywanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie  mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  z projektem umowy. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zgodnie 

z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o której mowa w ust. 5, musi 

przedstawić część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie  umowy. 

7. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

1) umowa nie zawiera zakresu robót powierzonych podwykonawcy; 

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest 

wyższa niż cena tej części robót określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 



lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

5) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów 

od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa  w ust. 

7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% ceny umowy lub o 

wartości mniejszej niż 50.000 zł brutto. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy lub usługi. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 13, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania  informacji, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 5 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

16. Korzystanie przez Zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest 

podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

 

§ 5 

1. Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w oparciu o fakturę końcową płatną w terminie do ..... dni 

od jej dostarczenia Zamawiającemu na konto  ....................................................................  z 

zastrzeżeniem zapisów    ust. 4-10. 

2. Sposób rozliczenia przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia księgi obmiarów robót w celu potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilości wykonanych robót; za roboty ujęte w kosztorysie 

ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje; 

2) faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu przedmiotu umowy na podstawie podpisanego 

przez obie strony umowy ostatecznego protokołu odbioru robót z przekazaniem do użytkowania oraz 

na podstawie ostatecznego rozliczenia robót; 

3) rozliczenie robót (w formie kosztorysu powykonawczego) dokonane zostanie, z zastrzeżeniem 

zapisu § 1           ust. 4, w oparciu o: 

a) zakres rzeczowy określony w kosztorysie ślepym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

(roboty według pozycji przewidzianych w kosztorysie ślepym), 

b) ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy, 



c) ilość wykonanych robót określoną w księdze obmiarów robót przez kierownika budowy i 

potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4) ewentualne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy może wynikać ze zwiększenia ilości robót 

odpowiadających opisowi pozycji w kosztorysie ślepym przemnożonej przez cenę jednostkową tej 

pozycji określoną w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem zapisów § 1  ust. 4 i § 12 ust. 1 i ust. 2 

pkt 2. 

3. Fakturę końcową należy wystawić na Zarząd Dróg Powiatowych Pleszew, ul. Gen. Hallera 54,                

63-300 Pleszew  

4. W przypadku zawarcia umowy/umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 5, zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom tj. : 

1) protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru, wskazujący 

wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, 

2) kopie przelewów bankowych potwierdzających zapłatę faktur doręczonych Wykonawcy przez 

podwykonawcę i podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i 

usługi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

za zgodność z oryginałem, 

3) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyższe  elementy 

robót, dostawę lub usługę. 

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

11. Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz 

płatności na rzecz Wykonawcy nie przekroczą wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

12. Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 5-10 powodujące wstrzymanie przez Zamawiającego 

płatności stosownej części faktury Wykonawcy, nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie 

skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. 

 

 

 



§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres dwóch tygodni, 

d) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli : 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 

okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która 

spowodowała odstąpienie od umowy, 

b) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada. 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest 

zobowiązany do: 

a) dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 4 pkt a) oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

wykonany zakres robót, 

 

 

§ 7 
 

1.Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę aby nie wywołała ona uciążliwości i 

niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg. 

2.Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich – powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

4.W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy, 

Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z 

nią związane. 
§8 

 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będą osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Odbiór, rękojmia i gwarancja: 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie realizowany zakres umowny robót. 

Do zgłoszenia o zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 2 kpl. dokumentacji 

odbiorowej opracowanej na własny koszt zawierającej dokumenty wymagane przepisami prawa 

(art.57 ustawy „Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiającego tj.: 

- oryginał dziennika budowy, 

- oświadczenia kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a, b tj.: oświadczenie kierownika 

budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlanych, oraz oświadczenie kierownika budowy o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- atesty, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, aprobaty techniczne wg 

obowiązujących przepisów, 

- szczegółowy obmiar wykonanych robót potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru, 



- kosztorys powykonawczy, 

- kopie faktur doręczonych Wykonawcy przez podwykonawcę i podwykonawcy przez dalszego 

podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i usługi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zgodność z oryginałem (w przypadku zawarcia 

umowy/umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 5). 

2. Odbiór zostanie zwołany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót. 

3. Odbiór końcowy nastąpi protokolarnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji. W zakresie rękojmi mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ...... miesięcy, licząc od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt ujawnionych wad 

przedmiotu umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadzie nie 

krótszym niż 14 dni. 

 

§ 10  

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na kwotę   ...................................  zł, stanowiącą   3 % ceny umowy. 

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

 

§ 11 

 

1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 

w formie aneksu do umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 

przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne) : 

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na 

rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź 

urządzeń; 

2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, 

że zwiększenie ceny umowy może nastąpić maksymalnie o 5%) : 

a) będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 6 ust. 2 umowy; 

b) będące wynikiem zmian określonych w pkt 1 - pod warunkiem, że wartość zwiększenia ceny 

umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy; 

c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT – o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek 

podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego; 

3) zmiany zakresu części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom – 

pod warunkiem, że zmiany te nie dotyczą tych części zamówienia, co do których Zamawiający w 

SIWZ zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę; 



4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogą ulec przedłużeniu w przypadku 

wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania 

terminu określonego w umowie ze względu na: 

a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi 

być potwierdzony przez inspektora nadzoru; 

b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk 

archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, 

hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; 

c) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 

niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie 

ziemi, strajki itp.); 

d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez 

Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; 

e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych; 

f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp., 

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; 

g) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność 

przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia 

zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 

zamówienia podstawowego; 

- w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o 

czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji. 

 
§ 12 

 

 

1. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują Strony odpowiednie postanowienia 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch  jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a pozostałe - Zamawiający. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA 


