Projekt
WzOR UMOWY
zawarta w Pleszewie w dniu ............cccccvvvvvevnenneennn, pomiedzy
Zarzagdem Drég Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
zwana dalej ,ZAMAWIAJACYM?”, reprezentowang przez:

1. Halina Meller - Dyrektor
2. Maria Jopp - Gloéwny Ksiegowy
a

zwanym dalej ,WYKONAWCA"
w imieniu, ktérego dziataja:
L
2
0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje
zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowag, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, zadanie pn. ,,przebudowa drogi nr 4311P w m. Broniszewice ” zwane dalej
~przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy okreslony jest szczeg6towo w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia z dnia 25. 07. 2016 r., zwanej dalej ,SIWZ", zawierajgcej miedzy innymi,
kosztorysy Slepe i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: .....cocecvvrrerirrreeeersssinnninnneeeeeess zt brutto i zwana
jest dalej ,Ceng UMOWY” (STOWNIE:.......cciiiiiieiiie ettt sttt sre e sbe st et e e sresreesae e ),
W tym cena netto .......ccccceeeeeeiiennnns zt i podatek VAT w WYSOKOSCI ...evvvvveveeeeeiiininnneee, zt

4. Cena umowy moze ulec zmianie na zasadach okreslonych niniejsza umowa, tj. na zasadach
okreslonych w § 6 oraz § 12 niniejszej Umowy, po uprzedniej kazdorazowej pisemnej
akceptacji Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zwiekszenie ceny umowy moze nastgpic¢
maksymalnie o 5%.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:
- rozpoczecie robét — po przekazaniu placu budowy,
- zakonczenie robot:  15. 10. 2016r., przy czym za dzien zakonczenia uznaje sie dzien zlozenia przez
Wykonawce pisemnego zawiadomienia lub zgtoszenia o zakoriczeniu rob6t wraz z kompletng
dokumentacjg odbiorowg opisang w § 8 niniejszej umowy w ilosci 2 kpl.

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

- wykonania rob6t zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ,

- wykonania rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
sztukag budowlana,

- prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez
Wykonawce,

- utrzymania ogolnego porzadku,

- wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami,

- ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,

- uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego kazdorazowo w formie pisemnej
w sprawie rozwigzan materiatowych przed ich wbudowaniem,

- uzgodnienia z Zamawiajacym zatozen do tymczasowej organizacji ruchu,



- powiadamiania Zamawiajgcego oraz uzytkownikédw nieruchomosci przed rozpoczeciem robét —
wynikajacego z zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu, o prowadzonych robotach i utrudnieniach z
tym zwiagzanych.

2. Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
materialy i urzadzenia przewidziane w SIWZ;
2) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zmawiajacego wpisem do dziennika budowy
0 wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odbioru tych rob6t oraz sprawdzenia zgodnosci tych robét z warunkami
technicznymi i normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia,
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty:

- zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

- zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu ( nalezy zapewni¢ dojazd do istniejacych
budynkéw mieszkalnych oraz istniejgcych nieruchomosci) i poniesienia wszystkich kosztow z tym
Zwigzanych,

- dokumentacji odbiorowej 2 kpl.,

- obstugi geodezyjnej,

- sporzgdzenia na biezgco obmiaréw robdét,

- sporzadzenia kosztorysow powykonawczych i roznicowych w formie szczegotowej z tabelg
elementdéw scalonych.

4) Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ ewentualne zamoéwienia dodatkowe nieobjete SIWZ,
Zwigzane z realizacja robot podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie
ktérych bedzie kazdorazowo sporzadzony protokét koniecznosci akceptowany przez
Zamawiajgcego. Naleznos$¢ za zamdéwienia dodatkowe nie moze przekroczyé 50% ceny
umowy. Na wykonanie zaméwien dodatkowych zostanie zawarta oddzielna umowa.

Roboty beda realizowane na warunkach jak nize;j :

a) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia spisania
protokotu koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
nie wyzszych niz srednie ceny materiatléw, sprzetow i transportu publikowane

w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,
a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono cen w wydawnictwie ,Sekocenbud”,
wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw wtasnych Wykonawcy
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

b) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptaciji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wkasnych wyliczeniach,

¢) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen, o ktérych mowa oraz przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokosci wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§5

1. Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjgtkiem robot
w zakresie , ktore zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy/6w.

2. W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat przedmiot
umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw jak za
swoje wiasne.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestniczenia w odbiorze rob6t wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia
2004 — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.




5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, zgodnie z
art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 5, musi przedstawic¢
czes¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

7. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest wyzsza
niz cena tej czesci robét okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcedo;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdélnosci zapisow warunkujgcych podpisania tych umow
od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% ceny umowy.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej.

13. Przepisy ust. 5 — 14 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14. Korzystanie przez Zamawiajgcego z terminéw, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawg
do wydtuzenia okresu realizacji zaméwienia.

§6

1. Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture koricowa
ptatng w terminie do 30 dni od jej dostarczenia Zamawiajgcemu na konto
.......................................................................... , Z zastrzezeniem zapisOw ust. 4-10.

2. Spos0b rozliczenia przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco ksiegi obmiaréw robot w celu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilosci wykonanych robot; za roboty ujete w
kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje;

2) faktura koncowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie podpisanego
przez obie strony umowy ostatecznego protokotu odbioru robét z przekazaniem do uzytkowania bez
uwag oraz na podstawie ostatecznego rozliczenia robét;



3) rozliczenie robot (w formie kosztorysu powykonawczego) dokonane zostanie, z zastrzezeniem
zapisu § 1 ust. 4, w oparciu o:

a) zakres rzeczowy i ceny okreslone w kosztorysie Slepym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy (roboty wedtug pozycji przewidzianych w kosztorysie Slepym),

b) ilos¢ wykonanych robét okreslong w ksiedze obmiaréw robét przez kierownika budowy i
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4) ewentualne zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy moze wynika¢ ze zwiekszenia ilosci roboét
odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie Slepym przemnozonej przez cene jednostkowg tej
pozycji okreslong w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem zapisow 81 ust. 4 i 8§12 ustl i ust.2 pkt 2.

3. Fakture nalezy wystawi¢ na Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie ul. Gen Hallera 54

4. W przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodoéw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom tj. :

1) protokét odbioru zakoriczenia rob6t, podpisany przez inspektora nadzoru, wskazujgcy wydzielone
elementy robét wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych zaptate faktur doreczonych Wykonawcy przez
podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i
ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
za zgodnos¢ z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy rob6t, dostawe
lub ustuge.

5. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

11. Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz

ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3.

12. Wystagpienie okolicznosci opisanych w ust. 5-10 powodujgce wstrzymanie przez Zamawiajgcego

ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi op6znienia w zaptacie i nie bedzie

skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych pfatnosci.



§7

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie ogtoszona upadtosé Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres dwdch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczat roboét i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

5) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

6) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa
w § 5;

7) wystagpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w 8 6 ust. 5, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% ceny umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli :

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio

okolicznosci nie bedzie mégt wywigzac sie ze zobowigzan umownych.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét
inwentaryzacji rob6t w toku na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
spowodowala odstapienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie
od umowy spowodowat Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatéw, ktére moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od
umowy spowodowat Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robd4t w toku i robét zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) oraz do zaptaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robaét,

2) odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 4 pkt 2),

3) przejecia przekazanego terenu budowy.

§8

QOdbiér, rekojmia i gwarancja:

1. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie realizowany zakres umowny robot.
Do zgtoszenia o zakoriczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ 2 kpl. dokumentacji
odbiorowej opracowanej na wiasny koszt zawierajgcej dokumenty wymagane przepisami prawa
(art.57 ustawy ,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiajgcego tj.: inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami polowymi w 3 kpl., oryginat dziennika budowy
wypetniony i podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego,
os$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane na
drukach obowigzujacych w Pleszewie tj.: oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania
przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania rob6t
budowlanych, oraz oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, oraz o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania, oswiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji
danego zadania na drukach obowigzujacych w Pleszewie, kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
dokumentaciji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis oraz
podpisane oswiadczenie kierownika budowy z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty badan zageszczenia gruntu,
protokoty badan sprawdzen, atesty, Swiadectwa jakos$ci, Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania,
aprobaty techniczne wg obowigzujgcych przepiséw, szczeg6towy obmiar wykonanych roboét
potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, kosztorys
powykonawczy w formie szczegétowej z tabelg elementéw scalonych, kopie faktur doreczonych
Wykonawecy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane



roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem (w przypadku zawarcia umowy/umoéw o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w § 5).

2. Odbiér zostanie zwotany przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonhczenia robét.

3. Odbidr koricowy nastgpi protokolarnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Ustala sie okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. W zakresie rekojmi majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres .... miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt ujawnionych
wad przedmiotu umowy w terminie ustalonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadzie
nie krétszym niz 14 dni.

§9
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na kwote ................... zl, stanowiacg 4% ceny umowy.

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
2. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrécona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
3. Pozostala czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§10

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% ceny umowy,

b) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% ceny umowy

za kazdy dzien opéznienia,

) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny umowy za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za opdznienie w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny umowy, za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzieh opGznienia;

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej
umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien
opo6znienia liczonego od dnia wyznaczonego w 8 5 ust. 9i 12;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, w
wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzieh op6znienia od daty wskazanej w
informaciji, o ktérej mowa w § 5 ust. 14.

2) Zamawiajgcy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych).

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci ustalonych w ust. 1 pkt 1) z zaptaty

naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

g§11
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego peti¢ beda osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.
Funkcje Kierownika Rob6t petni€ bedzie ...



§12

1. Zmiana postanowiern umownych moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie w
formie aneksu do umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci przedstawionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty zamienne) :

a) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosé wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

c¢) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) koniecznos¢ zmiany materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuaciji ich niedostepnosci na
rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow badz
urzadzen;

2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze
zwiekszenie ceny umowy moze nastgpi¢ maksymalnie o 5%) :

a) bedgce wynikiem rozliczenia rob6t zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

b) bedace wynikiem zmian okreslonych w pkt 1 - pod warunkiem, ze warto$¢ zwiekszenia ceny umowy
ustalona zostanie w oparciu o0 zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy;

¢) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT — o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego;

3) zmiany zakresu czesci zamoOwienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod
warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czesci zaméwienia, co do ktérych Zamawiajgcy w SIWZ
zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce;

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczgca podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

5) zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy - terminy te moga ulec przedtuzeniu w przypadku
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okre$lonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystgpienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robat,
przeprowadzanie préb i sprawdzen — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

b) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystapienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchéw, niewypatdow, wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne,
hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami infrastruktury;

c) dzialanie sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie, trzesienie
ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opdznienia zawinione przez Zamawiajgcego, zawieszenie wykonywania rob6t przez
Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych Wykonawcéw;

e) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej badz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f) dziatania organdw administracji panstwowej lub samorzadowej: przekroczenie zakreslonych przez
prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentaciji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego;

g) okolicznosci niezalezne zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi koniecznos¢
przesuniecia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia
zamoéwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania
zamoéwienia podstawowego; w okolicznosciach, o ktérych mowa powyzej, termin wykonania
zamoéwienia zostanie przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.



§13

1. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzujg Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a pozostate - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:



