
Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zadanie:  przebudowa chodnika przy drodze 4320P Chocz - Ciświca

Adres :     Chocz droga powiatowa 4320P Chocz - Ciświca

        

Inwestor:  Zarząd Dróg Powiatowych

62-300 Pleszew ul. Hallera 54
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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Chodnik zlokalizowany jest w Choczu po lewej stronie drogi powiatowej nr 4320P - ul. 

Grodziecka, na odcinku od granicy posesji 20/21 do cmentarza.

Wzdłuż drogi występuje zabudowa mieszkalno-gospodarcza. Szerokość pasa między

krawędzią jezdni a granicą posesji wynosi 2,3-2,6m. 

chodniki -z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej,  Szerokość 1,2m, 

spadek 2,0% w stronę krawężnika oddzielony od krawężnika pasem zieleni szerokości 0,5 

m 

wjazdy - z płyt betonowych sześciokątnych i kwadratowych gr 12 cm na podsypce 

piaskowej

 

2.  OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
2.1.Dane techniczne
- przeznaczenie          - chodnik

- szerokość - 1,2m

2.2.Opis robót
-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35cm i zjazdów na 

posesje  z  płyt  betonowych gr  12cm z  wywozem materiałów odzyskanych  na  odl.  do 

0,5km  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora.  Rozebranie  istniejących  krawężników 

betonowych 

-roboty ziemne :

Wykonanie rowka pod ławę betonową i  pod obrzeża, koryta pod zjazdy oraz pod kon­

strukcję nawierzchni chodników, zebranie nadmiaru gruntu z pasa zieleni. 

Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 5km.  

Profilowanie ręczne i zagęszczanie ręczne dna koryta.

-krawężniki i obrzeża

Ustawienie odzyskanych krawężników kamiennych 30x25cm na ławie betonowej B-15 z 

oporem z uzupełnieniem nowymi krawężnikami.  Krawężniki wystające na chodnikach 

nad projektowaną nawierzchnię 14cm, na wjazdach na posesje i miejscach postojowych 

4cm, na przejściach dla pieszych- 2cm. 

Niweleta  krawężników  dostosowana  do  istniejącej  krawędzi  jezdni  z  uwzględnieniem 

projektowanej docelowo w-wy ścieralnej.

Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej wzdłuż chodnika, usta­

wienie  obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej B-15 z oporem jako zamknięcie 

nawierzchni na zjazdach.

-chodniki

Z  kostki  brukowej  betonowej  prostokątnej  gr.  6cm  w  kolorze  szarym  na  podsypce 

piaskowej gr.5cm. Nawierzchnia chodnika wystająca nad obrzeże na wysokość 1,0cm. 

Pod rynnami wykonać ścieki w poprzek chodnika o szerokości 20cm i głębokości 1,0cm 



dla odprowadzenia na jezdnię wód opadowych.

-zjazdy na posesje 

Z kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce cemen­

towo – piaskowej 1:4 gr.3cm. na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego me­

chanicznie gr.15cm. Nawierzchnia wjazdów i miejsc postojowych wystająca nad kra­

wężnik na wysokość 1,0cm. 

3.  ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT : 
Lp. Opis J.obm Ilość

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg 

w terenie równinnym. km 0,23
2 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 

cm na podsypce piaskowej m2 218,40
3 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm 

o spoinach wypełnionych piaskiem m2 106,65
4 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m 216,00
5 Wywóz materiałów rozbiórkowych na odl.do 0.5 km z załadun­

kiem i wyładunkiem ręcznym t 39,47
6 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 5 

km (grunt kat. I-II) m3 69,22
7 Profilowanie ręczne i zagęszczanie podłoża pod warstwy kon­

strukcyjne nawierzchni m2 380,58
8 Ława pod krawężniki betonowa B-15 z oporem 0,074 m3/mb 

+wypełnienie rowka między krawężnikiem a nawierzchnią m3 17,99
9 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm  na pod­

sypce cementowo-piaskowej- materiał inwestora m 201,00
10 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na pod­

sypce cementowo-piaskowej m 25,00
11 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m 319,90
12 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m 72,00
13 Ława pod obrzeża betonowa B-15 0,05 m3/mb m3 2,25
14 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po za­

gęszcz. 15cm m2 118,50
15 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 118,50
16 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 217,20

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI ROBÓT 



Rozpoczęcie robót  po przekazaniu placu budowy wykonawcy  - w terminie    dni od pod­

pisania umowy.

Zakończenie  robót  - w ciągu    tygodni  od  podpisania  umowy.

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Roboty winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach drogowych i 

posiadające odpowiednio przeszkoloną kadrę.

5.1. Nadzór techniczny

Kierownik budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę legitymująca się wykszta­

łceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej i posiada­

jąca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione or­

gany  oraz być członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy za­

kres obowiązków  wynika z ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -  osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być członkiem okręgowej izby samorządu 

zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzętu i kierowcy

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko 

pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy 

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni 

w zakresie BHP oraz wyposażeni w odzież roboczą z elementami odblaskowymi i 

posiadać środki ochrony osobistej.    
  

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji sprzętem do wy­

konania robót przy przebudowie chodnika.

Lp. Nazwa                                                   

1.samochody samowyładowcze 5-10 t

2.zagęszczarki wibracyjne

Ilość obsługi winna wynikać i instrukcji dotyczących obsługi danego sprzętu. Sprzęt 

musi być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, oznaczniki 

skrajni), korpusy maszyn winny być pomalowane na kolor pomarańczowy lub zbliżony 

(żółty)

  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowa­

nia winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowiedniej 

normy – posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie dro-gowym 

i mostowym wydane przez odpowiednie organy. Materiały przewidziane do wbudowania 

a składowane wcześniej na składowisku Wykonawcy winny być przebadane przez la­



boratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku 

stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania 

i usunąć z placu budowy. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich 

zanieczyszczenie i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

Do przebudowy ciągu chodnika przewidziano wg technologii użycie następujących 

materiałów:

                      Nazwa Jm Ilość

- cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 2,49
- kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 221,54
- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 120,87
- krawężnik drogowy betonowy m 25,50
- kruszywo łamane kl. I. 0-31,5 t 32,71
- mieszanka betonowa B-15 m3 21,05
- obrzeża betonowe 25x6 cm m 326,30
- obrzeża betonowe 30x8 cm m 73,44
- piasek m3 38,48

8. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogólne

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- prowadzić dziennik budowy

- opracować uzgodnić i zatwierdzić projekt zabezpieczenia i oznakowania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem.

- opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności 

  realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych 

  jakości zgromadzonych materiałów.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiałów wykonawca przeprowadza we własnym za­

kresie gromadząc jednocześnie świadectwa od dostawców. W przypadku rozbieżności 

co do wyników badań laboratorium wykonawcy a oceną inspektora nadzoru może on 

podjąć decyzję o sprawdzeniu materiałów przez laboratorium niezależne na koszt Za­

mawiającego. W przypadku gdy niezależne laboratorium wyda ocenę niekorzystną dla 

wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru 

odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji.



Wykonawca zgłasza do odbioru wszelkie roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do 

dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a 

najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budo­

wy.  W przypadku  niezgodności  lub  uchybień inspektor  ustala  zakres  robót  popraw­

kowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót.

- Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

  zawierającym klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony  w ciągu 7 dni od zgłoszenia goto-

wości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości , ilości i 

wartości robót. Dokonywany jest na podstawie  odbiorów robót zanikających, badań la­

boratoryjnych,  pomiarów  kontrolnych,  oceny  wizualnej  oraz  sprawdzeniu  zgodności 

wyników z  wymaganiami  Polskich  Norm.  W przypadku  gdy  przedłożone wyniki  od­

biegają od wymagań normowych stosuje się potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o 

odbiorach robót drogowo-mostowych DPT-14 lub postępuje zgodnie z kluzulami Pol­

skich Norm. Na odbiór wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań la­

boratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, sprawoz­

danie techniczne, dziennik budowy, kosztorys, 

  




