
Zał. nr 1 do SIWZ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno - asfaltowej ”  
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni 
bitumicznej dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Pleszewie 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu remontów nawierzchni przy uŜyciu mieszanek mineralno – 
asfaltowej : 
z wycinaniem kraw ędzi : 
a) roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg 
b) dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – asfaltowej i 

materiałów pomocniczych 
c) wycięcie ( sfrezowanie) uszkodzonych miejsc nawierzchni do 

głębokości ubytku z nadaniem regularnych kształtów 
d) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu z pasa 

drogowego 
e) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami 
f) rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej w jednej lub dwóch 

warstwach w zaleŜności od głębokości uszkodzeń 
g) zagęszczenie poszczególnych warstw ułoŜonej mieszanki 
h) skropienie bitumem  krawędzi naprawionego miejsca 
i) przeprowadzenie  wymaganych pomiarów i badań 
 
bez wycinania kraw ędzi : 
a) roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg 
b) dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – asfaltowej i 

materiałów pomocniczych 
c) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu z pasa 

drogowego 
d) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami 
e) rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej w jednej lub dwóch 

warstwach w zaleŜności od głębokości uszkodzeń 
f) zagęszczenie poszczególnych warstw ułoŜonej mieszanki 
g) skropienie bitumem  krawędzi naprawionego miejsca 
h) przeprowadzenie  wymaganych pomiarów 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z 
niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Lepiszcze 

Asfalt drogowy D-70 



2.2. Mieszanki mineralno – asfaltowe 
Mieszanka mineralno – asfaltowa grysowa zamknięta wykonana wg 
receptury NiezaleŜnego Laboratorium Drogowego dla warstw ścieralnych II 
standard. 

2.3. Kontrola jakości 
Wykonawca prowadzi na swój koszt kontrolę jakościową dostarczonych 
materiałów. Badania loboratoryjne wykonane przez Wykonawcę winny 
obejmować ekstrakcję produkowanej masy. Skład produkowanej masy nie 
moŜe odbiegać od wymagań receptury poza dopuszczalne odchyłki. 
Ekstrakcję winny być dokonywane przynajmniej jeden raz na dzień 
produkcji mieszanki. NiezaleŜnie od badań laboratoryjnych kaŜda 
jednostkowa dostawa mieszanki powinna być oceniona wizualnie i w 
przypadku wystąpienia wątpliwości niedopuszczona do wbudowania w 
nawierzchnię. NiezaleŜnie od badań Wykonawcy ., Inspektor nadzoru 
moŜe pobrać próbki materiałów do badań przez NiezaleŜne Laboratorium 
Drogowe.  

3. Sprzęt i transport 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie 
sprzętem: 

3.1. remont nawierzchni z wycinanie krawędzi 
- frezarka do nawierzchni 
- piła do cięcia asfaltu 
- termos do masy mineralno – asfaltowej 
- samochód wywrotka z plandeką 
- lekki walec wibracyjny lub średni walec statyczny  
- zagęszczarka płytowa  

3.2. remont nawierzchni bez wycinania krawędzi 
- termos do masy mineralno – asfaltowej 
- samochód wywrotka z plandeką 
- lekki walec wibracyjny lub średni walec statyczny  
- zagęszczarka płytowa  

4. Wykonanie robót. 
4.1. Oznakowanie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stosownych projektów 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i stosowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych 
robót drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem. 
Środki sprzętowe i transportowe wykorzystywane do robót w pasie 
drogowym muszą uŜywać błyskowych lamp ostrzegawczych. 

4.2. Wycięcie uszkodzonych  miejsc nawierzchni 
Uszkodzoną warstwę ścieralną naleŜy wyciąć ( sfrezować) na pełną 
grubość warstwy. Krawędzie wycięte muszą być proste, pionowe, 
prostopadłe lub równoległe do jezdni. 

4.3. Oczyszczenie 
Rumosz powstały w czasie wycinania naleŜy wywieź. Pozostałe drobne 
części usunąć przy uŜyciu szczotek tak aby przed wypełnieniem wyciętego 
miejsca nie pozostawał tam  Ŝaden nie związany z podłoŜem materiał. 

4.4. Rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej 
Przed wypełnieniem mieszanką krawędzie naleŜy posmarować, a dno 
skropić lepiszczem, aby uzyskać właściwe połączenie rozkładanej masy z 
podłoŜem. Przy wybojach głębszych niŜ 6 cm mieszankę naleŜy układać i 



zagęszczać w dwóch warstwach. Wbudowana mieszanka mineralno – 
asfaltowa powinna mieć temperaturę nie wyŜszą niŜ 1600C i nie niŜszą niŜ 
1350C. 

4.5. Zagęszczanie mieszanki 
Niezwłocznie po rozścieleniu przystępuje się do zagęszczania mieszanki w 
kaŜdej warstwie. Zagęszczanie moŜna zakończyć dopiero wtedy, gdy na 
powierzchni zagęszczanej warstw przestaną być widoczne ślady przejść 
walca lub uderzeń ubijaka. NaleŜy zwrócić uwagę na połączenie łaty z 
nieuszkodzoną nawierzchnią  uzupełniając gorącym materiałem w trakcie 
zagęszczania tworzące się ewentualne rakowiny. 

4.6. Uszczelnianie powierzchni łat 
Krawędzie łat naleŜy skropić albo posmarować lepiszczem. 

 
5. Kontrola jako ści robót. 

Nie dopuszcza się wykonywania remontów cząstkowych przy uŜyciu 
mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco przy temperaturze otoczenia 
niŜszej niŜ +50C. Podczas wykonywania robót systematycznie naleŜy 
kontrolować niŜej wymienione wielkości i cechy 
a) poprawność wykonanych wycięć wg punktu 4.2 niniejszej SST 
b) oczyszczenie podłoŜa wg punktu 4.3 
c) temperaturę wbudowanej mieszanki wg punktu 4.4 
d) zagęszczanie mieszanki wg punktu 4.5 
e) równość górnej powierzchni wykonanych łat oraz równość połączeń łaty z 

nie remontowaną nawierzchnią. Niedopuszczalne są prześwity pod łatą 
większe niŜ 12 mm naleŜy dąŜyć do tego aby były one mniejsze niŜ 4 mm. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za spełnienie podanych wymagań w czasie 
prowadzenia robót. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu nieprzestrzegania 
powyŜszych wymagań moŜe wstrzymać roboty, polecić wykonanie poprawek 
albo dokonać rozbiórki nieprawidłowo wykonanych robót. KaŜdorazowo po 
dokonaniu kontroli Inspektor nadzoru informuje o ocenie poprawności oraz 
zgodności pomierzonych wielkości i ocenianych wizualnie cech z 
wymaganiami niniejszej SST jak równieŜ przekazuje wykonawcy swoje 
ewentualne polecenia i decyzje. 
 

6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest MG wbudowanej mieszanki mineralno – asfaltowej lub 
masy na zimno. Przed przystąpieniem do remontu określonej drogi 
wykonawca w porozumieniu i za zgodą Inspektora nadzoru ustala średnią 
głębokość ubytków i wybojów. Po dokonaniu remontu wykonawca sporządza 
obmiar powierzchni wykonanych łat ( cechowanie łat farbą), który uzgadnia z 
nadzorem. Ustalona w ten sposób ilość wbudowanej mieszanki jest podstawą 
do przygotowania dokumentów do odbioru robót ( sporządzenia zestawienia 
wykonanych robót) 
 

       7. Odbiór robót   
7.1.    Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru stwierdza Kierownik robót 

przez dokonanie zgłoszenia Zamawiającemu. Wykonawcy zgłaszają na 
piśmie wykonane w miesiącu kalendarzowym roboty, załączając do 
zgłoszenia zestawienie tych robót sporządzone odrębnie dla kaŜdego 
ciągu drogowego. Odbiór powinien nastąpić nie później niŜ w ciągu 14dni 
od daty wpływu zgłoszenia do zamawiającego. Podstawą dokonania oceny 



jakości i odbioru końcowego wykonanych remontów są następujące dane i 
dokumenty: 
-  zestawienie wykonywanych robót – oddzielnie dla kaŜdej drogi 
- wyniki badań składu mieszanki mineralno – asfaltowej na podstawie 

dziennych ekstrakcji laboratorium zakładowego 
- oględziny i ocena wizualna wykonanych robót dokonana przez 

odbierającego (Inspektora Nadzoru ) wspólnie z wykonawcą 
Dokonanie odbioru stwierdza się sporządzając protokół odbioru końcowego  

 
8. Podstawa płatno ści 
8.1. Podstawą  wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez 

strony umowy  protokół odbioru końcowego . 
 
 
 
 


