Zatgcznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: wykonanie naktadki na ul. Poznanskiej w Pleszewie

(w-wa scieralna)

Adres : dznr767; 785/4 obreb Pleszew

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie
63-300 Pleszew ul. Hallera 54

spis tresci

1.

2.

Lokalizacja i opis przedmiotu zaméwienia

Opis i podstawowe dane techniczne

. Zakres rzeczowy i zestawienie elementow robot
. Wymagania dotyczace terminu realizacji robot
. Wymagania dotyczace kadry technicznej

. Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu

. Wymagania dotyczace materiatow

. Pozostate warunki realizacji zadania

. Kontrola jakosci robot

10.Warunki odbioru robot.



1. LOKALIZACJA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowana do remontu odcinek ul. Poznanskiej ma dlugosé¢ 0.266km. Jezdnia o nawierzchni bitu-
micznej grub. 3-10cm posiada szerokos$¢ 6,8m. Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa zwarta.

Stan ulicy:

Jezdnia na odcinku od km 0+305,50 do km 0+538 jest wyréwnana do profilu mieszankg min.-asfal-
towa i przygotowana pod wykonanie w-wy Scieralne;.

przed wykonaniem w-wy Scieralnej nalezy przeprowadzi¢ pionowg regulacje:

- wlazéw kanatowych studni rewizyjnych

- skrzynek zasuw i hydrantow podziemnych

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Dane techniczne:
- klasa techniczna — L
- predkos¢ projektowa -50 km/h
- szerokos¢ jezdni -6,80m,
- przekrdj uliczny , daszkowy ze spadkiem 2-2,5% w strone kraweznika
roboty rozbidrkowe:
Frezowanie nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+538 do km 0+571,30 na gr. $rednio 2,5cm z wy-

wozem destruktu (tabela); frezowanie nawierzchni jezdni na wtgczeniu w ul. Kochanowskiego i na
potaczeniu z wyremontowanym odcinkiem na $r gr 4cm.

nawierzchnia jezdni:

mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsjg asfaltowg kationowg

w ilosci 0,3 kg/m2 po odparowaniu;

wyréwnanie profilu jezdni mieszankami min.- asfaltowymi 0/12mm o stabilnosci min. 8kN od km
0+538 do km 0+571,30 (tabela wyréwnania)

wykonanie w-wy $cieralnej z mieszanek min.- asfaltowych 0/12mm o stabilno$ci min. 8kN grub 4cm
urzadzenia obce:

- regulacja pionowa wtazéw kanatowych i wpustow ulicznych z wymiang,

- regulacja pionowa skrzynek zaworéw gazowych, wodociggowych oraz hydrantéw pod-

ziemnych

3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

.Opis jed.ob llos¢
m

frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z wywozem materiatu z

rozbidrki na odl 3km m2 142,13
Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt. 10,00
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 4,00
Regulacja pionowa studzienek kanatowych WAVIN 420mm szt. 10,00
Regulacja pionowa skrzynek dla zaworéw wodocigagowych i hydrantéw m2 6,00

wywoz gruzu kam. pojazdami samowytadowczymi na odl.do 5 km z za-
tadunkiem mechanicznym t 15,80

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni istniejacej i skropienie catej
szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emul-
sji 0,3 kg/m2 m2 1851,81

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng as- t 62,72



faltowg mechaniczne

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o sta-
bilnosci min.8 kN i grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) m2 1851,81

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie roboét po przekazaniu placu budowy wykonawcy
Zakohczenie robot do dnia 15 lipca 2009r.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywac przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i posiadaja-

ce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzér techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujgca sie wyksztatceniem
minimum $rednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewnej, posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy, bedaca czionkiem
okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegdtowy zakres obowigzkdéw wynika z usta-
wy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli rob6t posiadajaca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem okregowej izby samorzgdu zawodowe-
go. Szczegotowy zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujgcego sprzetu i Srodkéw transportowych moga wykonywac tylko pracownicy
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia

5.2. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakre-
sie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i posiadaé srodki
ochrony osobistej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca powinien dysponowa¢ wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wykonania robét
przy wykonaniu naktadki na ul. Poznanskiej w Pleszewie:

Lp. Nazwa

1 walce statyczne i wibracyjne samojezdne 10 t

2 walec statyczny samojezdny ogumiony

3 frezarka do nawierzchni drogowych

4 samochody samowytadowcze 10 -15't

5 skrapiarka do bitumu

6 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

7 szczotka mechaniczna

llo$¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet musi by¢
sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki skrajni), korpusy ma-

szyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony (zotty)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW



Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca.

Materiaty przewidziane do wbudowania winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w przypadku
gdy nie ma odpowiedniej normy — posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie drogowym i mostowym wydane przez odpowiednie organy.

Na produkcje mieszanek mineralno- bitumicznych Wykonawca winien posiada¢ recepture opraco-
wang przez wiasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna z Polskg Norma.
Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wczeéniej na sktadowisku Wykonawcy win-
ny by¢ przebadane przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania
i usungc¢ z placu budowy.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i zmie-szanie z ma-
teriatami innego rodzaju.

Do wykonania naktadki na ul. Poznanskiej w Pleszewie przewidziane wg technologii projektu bu-
dowlanego uzycie nastepujacych materiatow:

Nazwa Jm llos¢
- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,56
- piasek m3 0,33
- cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35'  t 0,19
- mieszanka betonowa m3 3,30
- mieszanka mineralno-asfaltowa, t 248,84

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Ogdlne
Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robét. W tym celu winien:
- prowadzi¢ dziennik budowy
- opracowac uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robét
- oznakowaé roboty zgodnie z projektem.
- opracowac harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacii przez inspektora nadzoru
- dysponowaé wytwdérnig mas bitumicznych o wydajnosci min. 25T/h potozong w
odlegtosci transportu max 2 godz. od miejsca robét.
- dysponowaé materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajacg na zachowanie rytmicznosci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem
- posiadac laboratorium wykonujgce na biezgco badania mas bitumicznych
- dysponowacé sprzetem do biezgcych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatéw.
Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robét , ktory przedstawia je do zatwierdzenia Nadzo-
rowi. Mieszanki mineralno- bitumiczne wytwarzane i wbudowa-ne na gorgco mozna produkowaé w
okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia. Przedtuzenie tego okresu moze nastapi¢ w przypadku
stwierdzenia wystepowania temperatur ponad 10°C pod warunkiem ze temperatura otoczenia w
ciggu catej doby nie spada ponizej 5°C.
Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- bitumicznych
Do transportu mieszanek mineralno-bitumicznych mozna uzywaé wytgcznie samochodéw samo-
wytadowczych, mozliwie o fadownosci powyzej 10t, wyposazo-nych w plandeki do przykrycia mie-

szanki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termosow z podwdéjnymi Sciankami skrzyni wy-



posazonej w system grzewczy. Samochody musza by¢ dostosowane do wspétpracy z uktadarka.
Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu zakonczenia wytadunku nie moze przekro-
czy¢ 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.).

Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w czasie rozktadania winna wynosi¢ 135-165 °C.
Uktadarka musi mie¢ wydajnos¢ skorelowang z wydajnoscig wytwoérni i posiadaé¢ automatyczne
sterowanie pozwalajace na ufozenie w-wy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscig oraz podgrze-

wang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robot na kazdym stadium budowy.

Badania laboratoryjne dostaw materiatéw wykonawca przeprowadza we wlasnym zakresie groma-
dzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcow. Na biezaco prowadzi rowniez badania laboratoryj-
ne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieznosci co do wynikéw badan laboratorium wyko-
nawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podja¢ decyzje o sprawdzeniu materiatéw przez labo-
ratorium niezalezne na koszt Zamawiajgcego. W przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda
ocene niekorzystng dla wykonawcy, koszty te pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli In-

spektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.
Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajace zakryciu poprzez wpis do dziennika bu-
dowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwtocznie a najpdzniej nastepnego
dnia dokona¢ odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodnosci lub
uchybien inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwego asorty-
mentu robot.
- Odbiér robot zanikajacych winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy

zawierajgcym klauzule zezwalajacg na kontynuowanie robot.

- Odbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 30 dni od zgtoszenia
gotowosci obiektu do odbioru. Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci i war-
tosci robo6t. Dokonywany jest na podstawie odbioréw robét zanikaja-cych, badan laboratoryjnych,
pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci wynikbw z wymaganiami
Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki odbiegajg od wymagan normowych stosuje
sie potracenia za wady trwate wg instrukcji o odbiorach robét drogowo-mostowych DPT-14 lub po-
stepuje zgodnie z klauzulami Polskich Norm. Na odbiér wykonawca powinien przygotowaé
wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, swiadectwa dopuszczenia mate-
rialdw, sprawozdanie techniczne, dziennik budowy, kosztorys, aktualizowang mape zgtoszong do
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pleszewie.

- Odbidr ostateczny jest dokonywany po okresie gwaranciji i jest podstawg do zwrotu
kaucji nalezytego wykonania.



