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Zał. Nr 2 do SIWZ
Ogólna charakterystyka robót i SST

1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Przewidziana do przebudowy droga powiatowa nr 4335P i 4176P Korzkwy - 
Kurcew usytuowana jest w gminie Pleszew, powiat Pleszewski, województwo 
Wielkopolskie - od skrzyżowania z drogą powiatową Kowalew - Korzkwy  tj. od 
km 0+000 do km 0+520. Jezdnia drogi o nawierzchni bitumicznej jest obecnie 
w  złym  stanie  technicznym,  o  zniekształconym  profilu  podłużnym  i 
poprzecznym  z  licznymi  przełamaniami  i  ubytkami  nawierzchni. 
Administratorem drogi jest Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Pleszewie 
przy ulicy Gen. Hallera 54.

2. OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

Dane techniczne.
• Klasa drogi - Z
• Kategoria ruchu - KR1
• Prędkość projektowa - Vp = 40 km/h 
• Nośność podłoża - G1

• Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa 
• Przekrój projektowany - drogowy/uliczny
• Długość odcinka jezdni - 520,00 mb
• Szerokość jezdni - 5,00 – 5,50 m
• Szerokość poboczy min. - 0,80 m
• Spadek poprzeczny jezdni - 2% dwustronny 
• Spadek poprzeczny na łukach - 3 - 7%  jednostronny 
• Spadek poprzeczny poboczy - 6% jednostronny 

Cel opracowania.
Celem  opracowanej  dokumentacji  jest  remont  drogi  wskutek  czego  droga 
uzyska  normatywną  szerokość  jezdni,  normatywne  spadki  poprzeczne  
i podłużne, właściwe odwodnienie korpusu drogowego oraz nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opis robót.
• Usunięcie krzaków.

Do  wykonywania  robót  związanych  z  usunięciem  krzaków  należy 
stosować:
− piły mechaniczne,
Roboty  związane  z  usunięciem  krzaków  obejmują  wycięcie  
i wykarczowanie krzaków, wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy 
na  wskazane  miejsce,  zasypanie  dołów  oraz  ewentualne  spalenie  na 
miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Remont drogi nr 4335P i 4176P Korzkwy - Kurcew
 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2



Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

• Przygotowanie podbudowy.

Wykonanie koryta
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  
i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót  w  odstępach  nie  większych  niż  co  10  metrów.  Rodzaj  sprzętu,  
a  w  szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  
w którym prowadzone są roboty i  do trudności  jego odspojenia.  Koryto 
można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na 
zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku 
robót  o  małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być  zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone 
ze  wszelkich  zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża 
należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu  przed  profilowaniem  były  o  co  najmniej  5  cm  wyższe  niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony
i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną 
przez  Inspektora  nadzoru,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  0,97. 
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  0,97.Wilgotność  gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%.
Podłoże  (koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być 
utrzymywane  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych
z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi  przerwa  w  robotach
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na  przykład  przez  rozłożenie  folii.  Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone 
podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania  kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Nawierzchnia  tłuczniowa na zjazdach
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa:
− Kamień łamany 0/63
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość 
rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej 
zagęszczeniu i  zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.  Kruszywo 
grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/
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m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 
się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć  się  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  się  pasami  podłużnymi, 
częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  górnej  krawędzi.
Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć  kruszywo drobne  
w  równej  warstwie,  w  celu  zaklinowania  kruszywa  grubego.  
Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym 
co najmniej  18  kN/m,  albo  płytową  zagęszczarką  wibracyjną  o  nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa 
drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 
grubego  zostały  wypełnione  kruszywem  drobnym.  Jeżeli  to  konieczne, 
operacje  rozkładania  i  wwibrowywanie  kruszywa  drobnego  należy 
powtarzać  aż  do  chwili,  gdy  kruszywo  drobne  przestanie  penetrować 
warstwę kruszywa grubego. 
Po  zagęszczeniu  cały  nadmiar  kruszywa  drobnego  należy  usunąć  
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnię  od  3  do  6  mm.  Następnie  warstwa  powinna  być 
przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

• Nawierzchnie.
      Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podłoże  pod  warstwę  nawierzchni  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej 
powinno być wyprofilowane i  równe. Powierzchnia podłoża powinna być 
sucha  i  czysta.  Ułożenie  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinno  być 
wykonane układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem 
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety.  Warstwa nawierzchni może 
być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od + 100 C dla 
wykonywanej  warstwy  grubości  ≤ 8  cm.  Nie  dopuszcza  się  układania 
mieszanki  mineralno-asfaltowej  na  mokrym  podłożu,  podczas  opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Mieszankę mineralno-
asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem 
w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu 
od  załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godzin  
z  jednoczesnym  spełnieniem  warunku  zachowania  temperatury 
wbudowania.

• Roboty wykończeniowe
      Ścinanie poboczy.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych ze ścinaniem 
poboczy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:
− zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,
− równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),
− walców,
− płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
-     przewoźnych zbiorników na wodę.
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Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi 
nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem 
poprzecznym.  Nadmiar  gruntu  uzyskanego  podczas  ścinania  poboczy 
należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inspektorem 
nadzoru. Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 
do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i 
zagęścić.  Wskaźnik  zagęszczenia  powinien  wynosić  co  najmniej  0,98 
maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora.

Oczyszczenie rowów
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
−  koparek podsiębiernych,
− urządzeń kontrolno-pomiarowych,
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych.
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, 
ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu. W wyniku prac remontowych 
należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp:
− dla  rowu  przydrożnego  w  kształcie  trapezowym  -  szerokość  dna  co 
najmniej  0,40  m,  nachylenie  skarp  od  1:1,5  do  1:1,3.  Najmniejszy 
dopuszczalny  spadek  podłużny  rowu  powinien  wynosić  0,2%;  
w wyjątkowych  sytuacjach  na  odcinkach  nie  przekraczających  200  m - 
0,1%. Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów 
i  skarp  należy  wywieźć  poza  obręb  pasa  drogowego  i  rozplantować  
w  miejscu  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Sposób 
zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze 
wskazaniami Inspektora nadzoru.

3. ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT.
• Roboty pomiarowe - 0,52 km
• Ręczne ścinanie i karczowanie 

średniej gęstości krzaków i podszycia - 0,16 ha
• Wywożenie drągowiny, gałęzi i karczy 

na odległość do 2 km -         45,76 mp
• Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie 

kat.II-IV - 10 cm średnia głębokość koryta -        286,40 m2

• Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; 
zużycie emulsji 0,5 kg/m2 -     2761,60 m2

• Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/16 -      410,98 Mg

• Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa 
łamanego 0/63 - grub. po zagęszcz. 15 cm -     286,40 m2

• Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu 0/12.8 mm, gr 4 cm 
z transportem masy na odl.15 km -     2761,60 m2

• Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm 
z transportem urobku na odl. 4 km -       912,50 m2
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• Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna 
i skarp z namułu gr. 20 cm -       730,00 m

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ.
Nadzór techniczny.
Kierownik  budowy –  osoba  wskazana  przez  wykonawcę  legitymująca  się 
wykształceniem  minimum  średnim  technicznym  w  branży  drogowej  lub 
pokrewnej  
i posiadająca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez uprawnione 
organy  oraz  będąca  członkiem  okręgowej  izby  samorządu  zawodowego. 
Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.
Inspektor  nadzoru –  osoba  wskazana  przez  Inwestora  do  kontroli  robót 
posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz będąca członkiem okręgowej izby 
samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy 
Prawo budowlane.
Operatorzy sprzętu i kierowcy.
Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać 
tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.
Robotnicy.
Wszyscy  pracownicy  winni  posiadać  aktualne  badania  lekarskie,  być 
przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposażeni w odzież roboczą i posiadać 
środki ochrony osobistej.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU.

Wykonawca  powinien  dysponować  własnym  lub  w  stałej  dyspozycji 
niezbędnym  sprzętem  do  wykonania  robót  związanych  z  przebudową 
przedmiotowej drogi.
Za niezbędny uważa się:

• Koparka podsiębierna o poj. łyżki min. 0,25 m3

• Walec statyczny
• Walec wibracyjny
• Walec ogumiony
• Równiarka/ścinarka poboczy
• Układarka mas bitumicznych
• Zagęszczarka płytowa
• Środki transportowe o ład. 5-15 ton.
• Środki transportowe o ład. pow.15 ton.
• Piła do cięcia nawierzchni
• Piły mechaniczne

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do 
wbudowania winny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury 
dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  drogowym  wydane  przez 
odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają 
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wymogom  należy  zabronić  ich  wbudowania  i  usunąć  z  placu  budowy. 
Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie 
i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

7. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Ogólne.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:
o prowadzić dziennik budowy;
o oznakować roboty zgodnie z projektem;
o opracować harmonogram robót i  przedstawić do akceptacji  inspektorowi 

nadzoru;
o dysponować  materiałami,  sprzętem i  kadrą  pozwalającą na  zachowanie 

rytmiczności realizacji robót zgodnie z harmonogramem;
o dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych.

Kontrola jakości robót.

Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium 
budowy. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku 
budowy.

Warunki odbioru robót.

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru  na  każdym  stadium  realizacji. 
Wykonawca zgłasza do odbioru roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do 
dziennika  budowy  i  powiadomienie  inspektora  nadzoru,  który  powinien 
niezwłocznie  a  najpóźniej  następnego  dnia  dokonać  odbioru  i  potwierdzić 
wpisem  do  dziennika  budowy.  W  przypadku  niezgodności  lub  uchybień 
Inspektor  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  nakazuje  usunięcie 
wadliwego  asortymentu  robót.  Odbiór  robót  zanikających  potwierdzony 
wpisem  do  dziennika  budowy  powinien  mieć  klauzulę  zezwalająca  na 
kontynuowanie robót. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w ciągu 
30 dni od zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na 
ostatecznej  ocenie  jakości,  ilości  i  wartości  robót.  Dokonywany  jest  na 
podstawie  odbiorów  robót  zanikających,  badań  laboratoryjnych,  pomiarów 
kontrolnych,  oceny wizualnej.  Do odbioru końcowego Wykonawca powinien 
przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, 
świadectwa  dopuszczenia  materiałów,  dziennik  budowy,  kosztorys 
powykonawczy. Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji.
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