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Dotyczy : . „Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie”.  
 
W związku z przetargiem nieograniczonym na „przebudowa ul ic: Lipowa i Reja w Pleszewie”. 
ogłoszonym przez Zarz ąd Dróg Powiatowych w Pleszewie, Zamawiaj ący informuje, Ŝe w w/w 
post ępowaniu wpłyn ęły zapytanie na które udziela odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
1. SST nr D.04.07.01 przywołuje polimeroasfalt PmB 25/55-60 natomiast w opisie technicznym Zamawiający 
wskazuje asfalt 50/70. Prosimy o jednoznaczne określenie asfaltu jaki winien być zastosowany do podbudowy. 
Odpowied ź: 
1.zastosować asfalt 50/70 
 
Pytanie 2 
Ad. Umowa 
• Pkt.4.5.1.a)- z uwagi, iŜ do czasu odbioru końcowego robót ryzyko zniszczenia wykonanych robót i 

materiałów jest po stronie wykonawcy ( co wynika z odpowiedzialności za przekazany teren budowy oraz 
brak przekazania zamówienia do Zamawiającego), a z takiego ubezpieczenia odszkodowanie od 
ubezpieczyciela uzyskuje wykonawca ( nikt inny), wnosimy o usunięcie tego wymogu ( który dodatkowo 
moŜe zwiększyć cenę wykonania zamówienia o koszt polisy) 

Odpowied ź 
Zamawiający nie zamierza zmieniać zapisów Umowy dotyczących ubezpieczenia. 
 
• Pkt 5.1. – czy termin określony w siwz jako 31.10.2012r. – to termin zakończenia prac budowlanych, 

zapisany w dzienniku jako  zakończenie robót, czy teŜ jest to termin zgłoszenia gotowości do odbioru, o 
którym mowa w pkt. 6.1.1. ( róŜny od terminu zakończenia robót) 

Odpowied ź 
Termin 31.10.2012r oznacza zgłoszenie gotowości do odbioru 
 

• Pkt 7.2.1 – z uwagi, iŜ w ofercie nie podaje się podwykonawcy, tylko zakres prac powierzonych 
podwykonawcy, wnosimy o zmianę tej części umowy (obecnie zapisy odpowiadają sytuacji jakoby 
podwykonawcy byli wskazani w ofercie) na zgodny z zapisami w siwz pkt. XXXII. Podwykonawcy ppkt. 4 i 5. 

Odpowied ź 
Zamawiający zmienia zapis  i otrzymuje on brzmienie 
7.2.1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcą tylko na części zamówienia wykazane 
w ofercie. 
 

• Pkt. 8.1 -  wnosimy o wyłączenie z okresu 5 – letniej rękojmi zakresu oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego, a uznanie okresu 1 – rocznej rękojmi. Podstawą wniosku jest wymagana zasada 
uczciwej konkurencji prowadzenia postępowania ( obecna na rynku technologia materiałów do znakowania 
poziomego cienkowarstwowego pozwala na wymaganie 1 – rocznego okresu rękojmii) oraz przepisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 03.220.2181 zał) Załącznik Nr 2 „Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”. W tabeli 1.3 
Załącznika określa się grubość warstwy i okres trwałości materiałów do oznakowania poziomego. Dla farby 
rozpuszczalnikowej grubości powłoki do 0.8 mm okres trwałości określa się na 1 i 2 lata. JednakŜe w OST 
D- 07.01.01. oznakowanie poziome w pkt. 8.4 zapisano, Ŝe „ w niektórych przypadkach moŜna rozwaŜać 
ograniczenie okresów gwarancyjnych dla oznakowań: a) cienkowarstwowych dla wymalowań farbami 
problematyczne jest udzielanie gwarancji na wykonanie oznakowania w przypadku nawierzchni, których 
czas uŜytkowania jest krótszy niŜ jeden rok”. Ze względu na wykonanie oznakowania w opisanej technologii 
i na świeŜo wbudowanej masie bitumicznej ( z odstępem czasu od wbudowania masy zazwyczaj nie dłuŜszym 
niŜ 7 dni) wnosimy aby okres rękojmi dla tego oznakowania określić na 1 rok. 



 
Odpowied ź. 
Termin gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego  12 miesięcy 
 
• Pkt. 10.1.b – dla częściowej równowago stron (słabsza pozycja wykonawcy), na podstawie art. 5 k.c. 

wnosimy o wprowadzenie kary dla Zamawiającego za jego odstąpienie od umowy ( z wyłączeniem sytuacji 
określonych art. 145 ustawy Pzp. 

Odpowied ź 
Zamawiający nie zamierza dodawać innych zapisów o ewentualnych karach dla Zamawiającego. 
 
• Pkt. 10.2. – wnosimy o zmianę zapisu „Zamawiający  zastrzega.....” na „Strony zastrzegają....” 
Odpowied ź 
Zamawiający zmienia zapis „Zamawiający ....”  na „Strony  ......” 
 
• Pkt 16.1.1 – wnosimy o zmianę ( zgodnie z zapisami siwz – warunki udziału), zamiast „będą takie same, 

bądź lepsze niŜ personelu wymienionego w ofercie” na „  będą takie same bądź lepsze od wymagań 
określonych w siwz”. 

Odpowied ź 
Zamawiający nie zamierza zmieniać zapisów Umowy  
 
Pytanie 3 
 Ad. Opis przedmiotu zamówienia 
Wg opisu technicznego pkt 6.9 Zamawiający przewiduje przebudowę przejazdu kolejowego co nie jest 
uwzględnione w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie i weryfikację kosztorysu ( wylanie betonowej ławy pod belki, 
układanie płyty na amortyzatorze itp.) 
Odpowied ź 

przejazd kolejowy zostanie przebudowany w zmniejszonym zakresie – wyłącznie wymiana 
nawierzchni bitumicznej między szynami na kostkę kamienną 9/11 
 
Pytanie 4 
 Wg opisu technicznego pkt 6.6 poszerzenie jezdni. Zamawiający podaje wykonanie w-wy wiąŜącej gr. 5 cm. 
Prosimy o weryfikację, poniewaŜ w kosztorysie ta pozycja nie występuje. 
Odpowied ź 

wykonanie uwzględnione w pozycji nr 47 kosztorysu ( wyrównanie istniejącej podbudowy 
betonem asfaltowym) 
 
Pytanie 5 
4. Kosztorys ofertowy poz. 41 – 44 d. 7 wskazuje na obmiar – 1 785,34 m2 co wynika ( na podstawie obmiaru) z 
poszerzenia 389,54 m2 i wymiany podbudowy 1 395,80 m2. W kosztorysie brak pozycji rozbiórki podbudowy ( 
jaka grubość) o tym obmiarze ( 1 395,80 m2), jest tylko wykonanie podbudowy. Prosimy o wyjaśnienie i 
weryfikację kosztorysu 
Odpowied ź. 

proszę wycenić wyłącznie wykonanie podbudowy 
 
Pytanie 6 
 Prosimy o podanie ilości drzew do poz. 76 d 12 oraz jaki gatunek drzew i krzewów? 
Odpowied ź 

drzewa: - ilość  zgodnie z przedmiarem do nasadzeń przyjąć: Klon kulisty (Acer platanoides 
Globosum) o obwodzie pnia 17-18cm 
 
Pytanie 7 
 Prosimy o wyjaśnienie czy rozbiórka chodników i zjazdów z kostki betonowej i z płyt betonowych – kosztorys 
poz. 12 d. 1, ma być wykonana i kalkulowana wraz z rozbiórką podbudowy zgodnie z opisem technicznym pkt 
6.4. Na podstawie przedmiaru robót, z ilości wywozu gruzu ( powierzchnia rozbieranej nawierzchni i gr 6 cm) 
wnioskujemy iŜ wykonuje się tylko rozbiórkę nawierzchni bez podbudowy. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną 
weryfikację kosztorysu o pozycję rozbieranej podbudowy ( wraz z wywozem gruzu) 
 



 
Odpowied ź. 

chodnik wykonany jest na podsypce piaskowej w związku z tym nie zachodzi konieczność 
rozbiórki podbudowy 
 
Pytanie 8 
 SST rozdział D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz D-08.03.01 ObrzeŜe betonowe podają 
wymagania dla prefabrykatów wg nieaktualnych norm. Prosimy o dostosowanie wymagań do aktualnie 
obowiązujących norm europejskich. 
Odpowied ź 

załączamy aktualne SST  na wykonanie chodników i obrzeŜy betonowych 
 
Pytanie 9 
 Prosimy o podanie rodzaju asfaltu w warstwie podbudowy z betonu asfaltowego poniewaŜ Opis techniczny, 
Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna podają asfalt 50/70 natomiast SST rozdział D.04.07.01 
Podbudowa z betonu asfaltowego pkt 2.2 podaje zastosowanie polimeroasfaltu PMB 25/55-60. Prosimy równieŜ 
o weryfikację uziarnienia warstwy podbudowy poniewaŜ na rys 4.1 zaznaczono podbudowę AC16P, natomiast w 
pozostałej części dokumentacji podano AC22P. Wnosimy równieŜ o weryfikację wymagań zawartych w w/w 
rozdziale Tablica 5, gdzie podano wymagania dla warstwy wiąŜącej AC16W. 
Odpowied ź 

do podbudowy zastosować asfalt 50/70 
 
Pytanie 10 
Prosimy o podanie klasy betonu przeznaczonego do wykonania ławy betonowej pod krawęŜniki poniewaŜ SST 
rozdział D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe podaje beton B10 natomiast dokumentacja podaje zastosowanie 
betonu C12/15. 
Odpowied ź 

błąd w specyfikacji-  ławę pod krawęŜniki wykonać z betonu C12/15 
 
Pytanie 11 
SST.D.09.01.01 i D.)(01.06 – wnosimy o potwierdzenie, Ŝe wymieniona w SST pielęgnacja ( wg zapisu pkt 5.3.2- 
w ciągu roku po posadzeniu) wynosi 1 rok od terminu odbioru końcowego 
Odpowied ź 

pielęgnacja drzew zgodnie ze specyfikacją – 1 rok od terminu odbioru końcowego 
 
Pytanie 12 
 STWiOR w pkt 7.5 lp.110 wskazuje uŜycie kabla YAKY 4x25  natomiast w SST D 07.07.01 wprowadzono 
zabudowę kabla YKY 5 x 16. Jaki kabel stosować? 
Odpowied ź 

zastosować kabel YAKY 4x25 
 
Pytanie 13 
W specyfikacji technicznej jw. Przywołuje się w pkt 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 dokumentację projektową. W materiałach 
przetargowych nie załączono dokumentacji branŜowej, a dokumentacja drogowa nie wyczerpuje danych 
Odpowied ź 

wycenić na podstawie projektu drogowego, specyfikacji i udzielonych wyjaśnień  
 
Pytanie 14 
Proszę rozwinąć ( wyjaśnić) zdanie zawarte w pkt 2.3.5 SST „ naleŜy stosować słupy parkowe ora wysięgniki 
stalowe rurowe typu T do istniejących słupów stalowych ośmiokątnych” 
Odpowied ź 

preferowane słupy typu SO8/Noc lub podobne o równowaŜnych parametrach 
 
Pytanie 15 



 SST w 2.3.6 wymaga wysięgników aluminiowych. Proszę się odnieść. 
Odpowied ź 

wysięgniki typ KR 1,5m lub podobne o równowaŜnych parametrach 
 
Pytanie 16 
Opis techniczny w pkt 3 przewiduje  przestawienie 8 słupów, co nie przystaje do przedmiaru 
Odpowied ź 

do wyceny proszę przyjąć dane z przedmiaru 
 
Pytanie 17 
 Punkt 5.7 SST wymaga wytyczeń geodezyjnych. Proszę o wskazanie współrzędnych 
Odpowied ź 

Latarnie przy ul. Lipowej w km 0+ 316,50 i w km 0+339,70 strona lewa zostaną przesunięte 
w stronę zewnętrznej krawędzi chodnika, ze wzgl. na moŜliwe wystąpienie 
niezinwentaryzowa-nych urządzeń podziemnych dokładna lokalizacja zostanie ustalona po 
dokonaniu odkrywek. 
Współrzędne latarnii przy ul. M. Reja  na odcinku Lipowa – Kochanowskiego: 

5652602,58 3779151,70 
5652625,92 3779148,25 
5652592,90 3779187,64 
5652588,85 3779221,83 

Współrzędne latarnii przy zatokach: autobusowej i postojowej: 

5652563,67 3779411,05 
5652577,61 3779316,21 
5652567,15 3779387,39 

pozostałe latarnie będą ustawione w miejscu istniejących 
 
Pytanie 18 
Materiały nie wskazują czy istniejące kable naleŜy zdemontować, czyją własnością są urządzenia oświetleniowe, 
czy są uzgodnienia dopuszczające wykonawstwo na urządzeniach oświetleniowych, jaki przewidziano zakres 
utylizacji. 
Odpowied ź 

Istniejące kable nie będą demontowane, ul. Lipowa w trakcie uzgodnień, ul. Reja – powstanie 
niezaleŜny obwód oświetleniowy, urządzenia są własnością  spółki „Oświetlenie Uliczne i 
Drogowe Sp. z o.o. i po demontaŜu zostaną przekazane właścicielowi. 
 
Pytanie 19 
Punkt 2.3.4 i 2.3.6 SST nie wskazuje parametrów urządzeń jak: kąt nachylenia wysięgnika, długość ramion, moc 
źródła światła. 
Odpowied ź 

wysięgniki typ KR 1,5m lub podobne o równowaŜnych parametrach, preferowane lampy typu 
SGS 203 o mocy 100W 
 
Pytanie 20 
 SST w pkt 6.11 (kolizje e-e) oraz opisie technicznym są zbyt ogólne aby moŜna było przewidzieć i określić 
koszty. Proszę wskazać kolizje energetyczne nie hipotetycznie. Proszę wskazać na rys. kolizje telekomunikacyjne 
opisane w przedmiarze. 
Odpowied ź 

ze względu na brak informacji o istniejących zabezpieczeniach przewodów obejmuje 
wykonanie rur osłonowych na przejściach kabli eSN eNN ze względu na brak informacji o 
istniejących zabezpieczeniach przewodów i telekomunikacyjnych w poprzek jezdni 
 
 



 
Pytanie 21 
WyraŜenie zawarte w materiałach przetargowych związane z kolizją oświetleniową sugerują uŜycie materiałów 
odzyskowych. Wnoszę o przedstawienie pełnego wykazu materiałów, jakie naleŜy uŜyć dla usunięcia kolizji. 
Odpowied ź 

do ponownego wykorzystania (przestawienie) przyjąć 2 szt latarni przy ul. Lipowej w km 
0+ 316,50 i w km 0+339,70 strona lewa 

 
Pytanie 22 
 Dotyczy § 4 pkt 4.3.4 projektu umowy. 
Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu i zastąpienie go następującym: 
„4.3.4 JeŜeli Zamawiający zaŜąda badań, które wchodzą  w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca 
zobowiązany jest je przeprowadzić, w ilości zgodnej z SST” 
Odpowied ź 
SST jest załącznikiem do Umowy ( jest jej integralną częścią) dlatego zamawiający nie zmienia tego 
pkt. Umowy. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy § 10 pkt 10.1.2 lit b) projektu umowy 
Powołując się na zasadzie równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych  karach dla 
Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego 
Odpowied ź 
Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po jego stronie dlatego nie 
przewiduje zmiany treści zapisu umowy. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy § 10 pkt 10.2 projektu umowy. 
Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy wykreślenie zapisu i zastąpienie go następującym: 
10.2 Roszczenie odszkodowawcze. 
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 
Odpowied ź 
Zamawiający zmienia zapis „Zamawiający ....”  na „Strony  ......” 
 
Pytanie 25 
Dotyczy § 11 pkt 11.5 projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób fakt ewentualnego „nienaleŜytego 
wykonania przedmiotu umowy” zostanie stwierdzony. 
Odpowied ź 
NaleŜyte wykonanie umowy zostaje stwierdzone przez sporządzenie protokółu odbioru robót zgodnie 
z zapisem § 6 umowy. 
Po upływie okresu gwarancji zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny przy udziale 
Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy poz. 78 d. 13 MontaŜ latarni ulicznych – szt. 12 
Czy w/w latarnie uliczne mają pochodzić z demontaŜu czy mają być nowe, wówczas proszę o podania typu 
słupów i typu opraw. 
Odpowied ź 

1) 10 szt. latarni– nowe, 2 szt. przestawienie 
 
Pytanie 27 
Dotyczy projektu umowy 
Wykonawca wnioskuje o usunięcie pkt 14.1.2 w całości oraz usunięcie w pkt 14.1.3 oraz 14.2.2 lit d) słów „ Z 
przyczyn za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”. 
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zamówienie publiczne ma charakter umowy odpłatnej ( art. 2 
pkt 13 ustawy pzp) co oznacza Ŝe powyŜsze zapisy stoją w jawnej sprzeczności z obowiązującym prawem. 
Zamawiający, wykorzystując bowiem uprzywilejowane połoŜenie w zakresie kształtowania treści przyszłej 
umowy zastrzega dla siebie, na wypadek odstąpienia od umowy z przyczyn obciąŜających wykonawcę korzyści 
majątkowe w postaci znajdującego się na budowie sprzętu i urządzeń jak teŜ wykonanych robót bez obowiązku 



zapłaty. Zapis umowy sprzeczny jest równieŜ z art. 395 § 2 kc zgodnie z którym” W razie wykonania prawo 
odstąpienia umowa uwaŜana jest za nie zawartą. To co strony juŜ świadczyły ulega zwrotowi w stanie 
niezmienionym, chyba Ŝe zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za 
korzystanie z rzeczy naleŜy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. 
Odpowied ź 
Zamawiający usuwa zapis pkt 14.1.2 w całości pozostałe punkty zostają bez zmian. 
 
Pytanie 28 
Kosztorys ślepy poz. 2-8 karczowanie pni. Prosimy o informację czy w pozycjach tych naleŜy takŜe wycenić 
wycinkę drzew, poniewaŜ z wizji lokalnej wynika, Ŝe drzewa nie zostały jeszcze usunięte. Czy w związku z 
powyŜszym Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na wycinkę drzew? 
Odpowied ź 
wycenić tylko karczowanie pni, zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew 

 
Pytanie 29 
Poz. 31 kosztorysu ślepego – prosimy o weryfikację ilości w pozycji dotyczącej kostki szarej gr. 8 cm na 
chodnikach. Z naszych wyliczeń wynika, Ŝe ilość tego materiału powinna wynosić około 2033 m2 ( chodnik ul. 
reja 899,68 m2 i chodnik ul. Lipowa 1133,71 m2? 
Odpowied ź 
wyjaśnienie w poz 31  i 32.d.3 przedmiaru zawartego w dokumentacji– (wzdłuŜ kawęŜnika 
naleŜy wykonać opaskę szer. 30cm z kostki czerwonej) 
 
Pytanie 30 
Prosimy o jednoznaczne określenie koloru kostki na zatokach autobusowych i wyspach dzielących. W poz. 35 
Kosztorysu ślepego mowa jest o kostce szarej natomiast z opisu technicznego oraz rysunków wynika, Ŝe powinna 
być kostka czerwona. 
Odpowied ź 
na zatokach autobusowych zastosować kostkę w kolorze szarym 
 
Pytanie 31 
Prosimy o informację , czy w poz. 47 kosztorysu ślepego dotyczącej wyrównania uwzględniono równieŜ ilość 
masy potrzebnych do wykonania warstwy wiąŜącej z BA AC 16 W 50/70  na poszerzeniach i wymianie 
podbudowy? 
Odpowied ź 

pozycja nr 47 obejmuje wykonanie w-wy wiąŜącej 
 
Pytanie 32 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zgodnie z opisem technicznym w pozycjach kosztorysowych dotyczących budowy 
zatoki autobusowej, zjazdów na posesję oraz miejsc postojowych naleŜy wycenić kostkę typu „domino”, 
natomiast w pozycjach dotyczących chodnika naleŜy wycenić kostkę prostokątną. 
Odpowied ź 

na zjazdach, zatokach autobusowych i miejscach postojowych zastosować kostkę typu 
„domino” czyli dwuteownik 
 
Pytanie 33 
Na planie sytuacyjnym widnieje informacja, Ŝe zakres przebudowy przejazdu kolejowego jest określony na 
rysunku nr 9. Rysunek ten uwzględnia wykonanie takich elementów jak ułoŜenie płyt małogabarytowych, 
wykonanie drenaŜu itp. Brak w/w pozycji w kosztorysie ślepym. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowied ź 

przejazd kolejowy zostanie przebudowany w zmniejszonym zakresie – wyłącznie wymiana 
nawierzchni bitumicznej między szynami na kostkę kamienną 9/11 
 
Pytanie 34 
Prosimy o informacje czy Inwestor przewiduje wypełnienie przestrzeni między kostkami kamiennymi 9/11 cm na 
przejeździe kolejowym . JeŜeli tak to prosimy o sprecyzowanie materiału wypełniającego ( beton, specjalna masa 
zalewowa etc.) 



Odpowied ź 

wypełnienie spoin między kostką kamienną bitumiczną masą zalewową  
 
Pytanie 35 
Poz. 41 – 44 Prosimy o informację , gdzie Inwestor przewiduje wymianę  podbudowy? 
Odpowied ź 

pozycja obejmuje wykonanie podbudowy na trasie remontu kanalizacji  
 
Pytanie 36 
Poz. 76 Kosztorysu ślepego – w związku z duŜą rozpiętością cenową drzew do nasadzeń prosimy o jednoznaczne 
określenie gatunków drzew oraz ich średnicy lub wysokości 
Odpowied ź 

do nasadzeń przyjąć: Klon kulisty (Acer platanoides Globosum) o obwodzie pnia 17-18cm 
 
Pytanie 37 
Wg rys. nr 2a przewidziano odmulenie rowu na dł 30 m i głębokości 30 cm . Brak pozycji w kosztorysie ślepym 
Odpowied ź 

w związku z ograniczoną przebudową przejazdu nie występuje konieczność odmulenia rowu 
 
Pytanie 38 
Załącznik do SIWZ (Projekt umowy) § 13 Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie 
Projektu Umowy poprzez określenie w jakim zakresie Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej 
Umowy, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych art.. 144. 
Odpowied ź 
Zmiana umowy dotyczyć moŜe jedynie zapisów w § 12  umowy ( załącznik nr 7 do SIWZ) 
 
Pytanie 39 
Proszę o podanie parametrów technicznych rur kanalizacyjnych PCV o śr. 200mm. Czy mają to być 
rury w klasie S czy w klasie N – dotyczy pozycji nr 53 przedmiaru kosztorysowego. 
Odpowied ź 

zastosować  rury kanalizacyjne PCV klasy S  lite, SN 8 
 
Pytanie 40 
Proszę o wyjaśnienie czy w poz. 66 kosztorysu ofertowego chodzi o rury osłonowe śr. 160 mm na 
kable 
Odpowied ź 

tak chodzi o rury dwudzielne A 165 PS na kable 
 
Pytanie 41 
W projekcie budowlano – wykonawczym punkt 6.8 dotyczący odwodnienia mówi się o remoncie 
istniejącego przepustu na rzece Ner 2 x 1000mm, w których pozycjach przedmiaru kosztorysowego 
zawarte są w/w prace? Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowied ź 

remont miał dotyczyć naprawy obrukowania skarp,  w ramach zadania nie będzie 
wykonywane  
 
 
 
 


