
Opis przedmiotu zamówienia 
 
 Wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego 
  
Zakres prac obejmuje: 

-     oznakowanie robót 
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni 
- skropienie istniejącej nawierzchni 
- wykonanie remontu cząstkowego na odcinku objętym zakresem robót 
- wykonanie warstwy ścieralnej 
- obcięcie krawędzi z ich posmarowaniem emulsją asfaltową 

Jednostką obmiarową  jest  m2   
Nakładki wykonane b ędą na odcinkach o długo ści od 15 do 50 m na całej szeroko ści 
jezdni wg wskaza ń Zamawiaj ącego między innymi na drodze nr 5297P Kościelna Wieś – 
Górzno, nr 4344P Dobra Nadzieja – Chorzew, nr 4321P Polskie Olędry – Sośnica. 
 
Zakres prac do wykonania   -  2800 m2 (szczegółowy zakres z lokalizacją odcinka  oraz  
terminem wykonania  zostanie ustalony przez Zamawiającego  w formie zleceń)  
Prace naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stosownych projektów organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowania i 
zabezpieczenia prowadzonych robót drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem. 
Środki sprzętowe i transportowe wykorzystywane do robót w pasie drogowym muszą uŜywać 
błyskowych lamp ostrzegawczych. 
 
Wykonawca prowadzi na swój koszt kontrolę jakościową dostarczonych materiałów. Badania 
loboratoryjne wykonane przez Wykonawcę winny obejmować ekstrakcję produkowanej 
masy. Skład produkowanej masy nie moŜe odbiegać od wymagań receptury poza 
dopuszczalne odchyłki. Ekstrakcję winny być dokonywane przynajmniej jeden raz na dzień 
produkcji mieszanki. NiezaleŜnie od badań laboratoryjnych kaŜda jednostkowa dostawa 
mieszanki powinna być oceniona wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości 
niedopuszczona do wbudowania w nawierzchnię. NiezaleŜnie od badań Wykonawcy ., 
Inspektor nadzoru moŜe pobrać próbki materiałów do badań przez NiezaleŜne Laboratorium 
Drogowe.  
 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru stwierdza Kierownik robót przez dokonanie 
zgłoszenia Zamawiającemu. Odbiór powinien nastąpić nie później niŜ w ciągu 14dni od daty 
wpływu zgłoszenia do zamawiającego. Podstawą dokonania oceny jakości i odbioru 
końcowego są następujące dane i dokumenty: 
 
- wyniki badań składu mieszanki mineralno – asfaltowej na podstawie dziennych ekstrakcji 

laboratorium zakładowego 
- oględziny i ocena wizualna wykonanych robót dokonana przez odbierającego (Inspektora 

Nadzoru ) wspólnie z wykonawcą 
Dokonanie odbioru stwierdza się sporządzając protokół odbioru końcowego  
Podstawą  wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez strony umowy  
protokół odbioru końcowego . 
 
 
 
 


