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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi 

powiatowej nr 4339P w Tursku.  

Projektowany remont drogi powiatowej podzielony jest na cztery części: 

Projekt przewiduje remont istniejącej drogi, w granicach pasa drogowego, na 

gruntach będących w całości własnością Powiatu Pleszewskiego. 

Nie przewidziano zmiany przebiegu drogi w planie 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o: 

� aktualny plan sytuacyjno - wysokościowy terenu objętego umową w skali 1:1000, 

� pomiary terenowe (niwelacja nawierzchni), 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.), 

� Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, GDDP, Warszawa 2001r., 

� Wytyczne projektowania dróg (WPD-2) - GDDP, Warszawa 1995r., 

� Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń. WT-

1 Kruszywa 2010, 

� Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2010, 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane", 

� Ogólne specyfikacje techniczne, normy i katalogi. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga powiatowa będąca przedmiotem opracowania posiada obecnie szerokość 

od 5,00 m do 5,50 m. Po obu stronach drogi znajdują się zniszczone pobocza 

gruntowe o zmiennej, nienormatywnej szerokości. Odwodnienie jezdni realizowane 

jest w sposób powierzchniowy, poprzez rowy odwadniające i nasypy drogowe. 

Stan techniczny nawierzchni drogowej jest bardzo zły. Zdecydowana większość 

nawierzchni posiada liczne ubytki, spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe, 

nierówności, obłamania krawędzi, złuszczanie warstwy ścieralnej. Nierówności 

nawierzchni przyczyniają się do złego odprowadzania wody. Powoduje to zaleganie 

wody na jezdni. 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE 

Podstawowe parametry techniczne, które przyjęto przy opracowaniu części 

drogowej projektu remontu drogi powiatowej nr 4339P 

� kategoria drogi      powiatowa, 

� klasa drogi:      L, 

� kategoria ruchu     KR2 

� podłoże      G2 

� prędkość projektowa     40 km/h, 

� przekrój poprzeczny:    1x2, 

� szerokość jezdni:     5,00 – 5,50m, 

� szerokość chodnika     2,00m, 

� szerokość pobocza:     0,75m, 

4.2. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

W ramach przebudowy przewiduje się: 

� frezowanie profilujące nawierzchni jezdni, 

� ustawienie nowych elementów jezdni, 

� wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni, 

� wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia jedni, 

� wykonanie robót ziemnych pod chodnikiem, 

� wykonanie warstwy ścieralnej kostki betonowej gr. 8cm na chodnikach, 

� wykonanie warstwy wyrównawczej jezdni, 

� wykonanie warstwy ścieralnej jezdni 

� wykonanie poboczy gruntowych 

� uporządkowanie terenu.  

4.3. PROJEKTOWANA NIWELETA 

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano korekt wysokościowych 

trasy. Projektowaną niweletę dostosowano do istniejących warunków, z wyniesieniem 

jej na wysokość wynikającą ze ułożenia nowych warstw nawierzchni. 

Na zjazdach, wlotach podporządkowanych oraz na skrzyżowaniach niweleta 

została zaprojektowana w dowiązaniu do istniejącej nawierzchni. 

4.4. PRZEKROJE NORMALNE 

Przekroje normalne wraz z konstrukcją nawierzchni przedstawiono w części 

rysunkowej 
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4.4.1. Konstrukcja nawierzchni i elementów jezdni: 

� poszerzenia jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR2 - 4cm 

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P KR2 - 7cm 

- podbudowa zasadnicza chudego betonu - 18cm 

- wzmocnione podłoże gruntowe - piasek stabilizowany cementem o Rm 

=2,5 MPa - 10cm. 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Nośność podłoża i kategoria ruchu: G2, KR2 

Głębokość przemarzania h~=0,8m 

Grubość zastępcza = 0,45 h~ = 0,45x 0,8 = 0,36 m 

Grubość projektowana = 0,04+0,07+0,18+0,10 = 0,39m 

Hproj. = 0,39m> Hzast. = 0,36m  

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spełnia warunek mrozoodporności. 

� istniejąca nawierzchnia: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR2 - 4cm 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W KR2 - min 3cm 

- frezowanie profilujące  

� nawierzchnia chodników 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej (szarej oraz czerwonej - 

pas o szerokości 30cm od strony jezdni ) - 8cm, 

- podsypka cementowo piaskowa - 5cm, 

- warstwa odsączająca z piasku - 10cm, 

� nawierzchnia wjazdów 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej (czerwonej) - 8cm, 

- podsypka cementowo piaskowa - 5cm, 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

(kruszywo łamane 0/31,5) - 15cm 

� Elementy jezdni 

- Obramowanie drogi na odcinkach o przekroju ulicznym stanowią krawężniki 

betonowe 15x30 typ uliczny na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i 

ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 gr. 15cm.  Światło krawężnika 

wynosi 10cm. Krawężniki należy obniżyć: na przejściach dla pieszych do 

2cm, na wjazdach do 4cm 

- Obramowanie chodników od strony pasów zieleni zaprojektowano z 

obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowo – cementowej gr. 5cm. 

- po lewej stronie jezdni zaprojektowano ściek korytkowy na ławie 

betonowej gr. 15cm. 
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4.5. ROBOTY ZIEMNE 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polega na:  

� zdjęciu warstwy humusu o grubości 0,20 m w miejscach wykonywanych 

poszerzeń jezdni oraz chodnika, 

� wykonaniu zasadniczych robót ziemnych - wykopów i nasypów, 

� odgarnięciu krawędzi jezdni z darniny, 

� ścięciu istniejących poboczy na szerokości 

� wykonania poboczy o szer. 0,75m po ułożeniu warstwy ścieralnej 

4.6. ODWODNIENIE 

Odwodnienie wód opadowych nastąpi przez studnie chłonne oraz istniejący rów 

przydrożny.  

Dla właściwego spływu wody do studzienek wpustowych nadano jezdni 

odpowiednie pochylenia   poprzeczne   i   podłużne.   

4.7. ORGANIZACJA RUCHU 

Organizacja ruchu na remontowanym odcinku nie ulega zmianie. 

4.8. WPŁYW NA ŚRODOWISKO: 

Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje złagodzenie 

uciążliwości środowiskowych, tj.: 

� zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów - cichsza 

nawierzchnia i większa płynność ruchu, 

� zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw 

samochodowych, dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów, 

� uporządkowanie spływu wód opadowych - studnie chłonne, 

� przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach 

budowlanych, 

� przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac budowlano -

remontowych 

5. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy oraz sposób wykonania robót 

winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych branżowych i odpowiednim 

obowiązującym przepisom. 
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Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zasad BHP oraz prawidłowo - 

oznakować teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z 

opracowanym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

 

         

         Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowy drogi powiatowej 4339P w Tursku. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych na terenie lokalizacji obiektu należy wyznaczyć 
poszerzenia oraz ciągi 

1.1. obsługa geodezyjna przez cały czas trwanie robót, 

1.2. Po wytyczeniu należy przystąpić do wykonywania wykopów i nasypów, 

1.3. Po wykonaniu wykopów należy wykonać studnie chłonne, 

1.4. Po wykonaniu studni należy układać warstwy i elementy jezdni, chodnika i wjazdów 

1.5. Do wykonania prac w wykopie  stosować zgodnie z wymogami BHP odpowiednich 
zabezpieczeń oraz używać sprzętu i narzędzi odpowiednich do danego rodzaju 
robót. 

1.6. prace wykończeniowe 

1.7. Wszystkie otwory prawidłowo zabezpieczyć. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Teren budowy został zlokalizowany w pasie drogowym drogi powiatowej i gminnej 
W obszarze przebudowy na etapie realizacji znajdować się będzie: 

� istniejąca droga 
� sieć energetyczna, 
� sieć wodociągowa, 
� sieć teletechniczna, 

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

� cały obszar przebudowywanej drogi w zakresie ruchu samochodowego, 
� elementy infrastruktury podziemnej 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania. 

4.1. Roboty ziemne 

� zawalenie się ścian wykopu  
� wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu 

4.2. Wykonywanie robót pod ruchem 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

5.1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

5.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
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5.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 

5.4. Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych 
pracodawca jest zobowiązany: 

� zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków i czynności, 
� sposobem wykonania pracy, 
� poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez 

nich pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
� dostarczyć środki ochrony indywidualnej, 
� określić zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 
� wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy 

Uwaga: 

Żaden pracownik nie posiadający przeszkolenia w zakresie BHP nie może 
zostać dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

6.1. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa 
Budowlanego, 

6.2. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie, 

6.3. w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, przeciwpożarowe, bhp oraz przepisy związane z wykonywanymi 
robotami w szczególności: 

� miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 
� używać okulary ochronne, rękawice ochronne, itp., 
� używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia, 
� oznaczyć i zapewnić drogi ewakuacji, 
� zorganizować stały nadzór. 

6.4. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz 

 
 

Opracował: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan orientacyjny 


