Opis przedmiotu zamowienia

Wykonanie nakladek na drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskieqo

Zakres prac obejmuje:
- 0znakowanie robot
- oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
- skropienie istniejacej nawierzchni
- wykonanie remontu czastkowego na odcinku objetym zakresem robot
- wykonanie warstwy scieralnej
- obciecie krawedzi z ich posmarowaniem emulsjg asfaltowg

Jednostkg obmiarowg jest m?

Naktadki wykonane b eda:
- 2200 m?*na drodze powiatowej nr 4338P ( na odcinku od skrzy ~ zowania z drog g
powiatow g nr 4340P w kierunku Pleszewa
- 1300 m? na ul. Dlugiej w Ko $cielnej Wsi

Razem zakres prac do wykonania - 3500 m?
Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania stosownych projektéw organizacji ruchu na
czas prowadzenia robo6t i stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oznakowania i
zabezpieczenia prowadzonych rob6t drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Srodki sprzetowe i transportowe wykorzystywane do rob6t w pasie drogowym musza uzywaé
btyskowych lamp ostrzegawczych.

Wykonawca prowadzi na swoj koszt kontrole jakosciowg dostarczonych materiatéw. Badania
loboratoryjne wykonane przez Wykonawce winny obejmowac ekstrakcje produkowanej
masy. Sktad produkowanej masy nie moze odbiega¢ od wymagan receptury poza
dopuszczalne odchyiki. Ekstrakcje winny by¢é dokonywane przynajmniej jeden raz na dzien
produkcji mieszanki. Niezaleznie od badan laboratoryjnych kazda jednostkowa dostawa
mieszanki powinna by¢ oceniona wizualnie i w przypadku wystgpienia watpliwosci
niedopuszczona do wbudowania w hawierzchnie. Niezaleznie od badan Wykonawcy .,
Inspektor nadzoru moze pobrac¢ probki materiatdw do badan przez Niezalezne Laboratorium
Drogowe.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru stwierdza Kierownik robét przez dokonanie

zgtoszenia Zamawiajgcemu. Odbidr powinien nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 14dni od daty

wpltywu zgtoszenia do zamawiajgcego. Podstawg dokonania oceny jakosci i odbioru

koncowego sa nastepujace dane i dokumenty:

- wyniki badan sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej na podstawie dziennych ekstrakcji
laboratorium zaktadowego

- ogledziny i ocena wizualna wykonanych robo6t dokonana przez odbierajgcego (Inspektora
Nadzoru ) wspdlnie z wykonawcg

Dokonanie odbioru stwierdza sie sporzadzajac protokoét odbioru koncowego

Podstawg wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez strony umowy

protokot odbioru koncowego .



