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D-M-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1 .WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdllnej specyfikacji technigj (SST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t drogowych i mostowych w ramach: puodwy drogi powiatowej nr 4341 P Ludwina - Kajew.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi olgawjaca podstaw opracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargokgniraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot obgtych SST
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabgjomnup wymagania ogolne, wspolne dla robét etygh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01 wyznaczenie trasy w terenie

D.01.02.04 Roboty rozbiorkowe

D.01.02.01 usunrcie drzew i krzewow

D.04.01.01 koryto wraz z profilowaniem pogto

D.02.01.01. Roboty ziemne

D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.03.01. Obrzea beton

D.04.04.02 podbudowy z kruszyw famanych

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.-03.01.01. Przepusty pod kogotrogi

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.05.03.23 chodniki z kostki betonowej

D.- 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kaksyjnych
D.05.03.05 warstwa wyrOwnawcza z betonu asfedtm AC16W
D.-05.03.06 warstwécieralna z betonu asfaltowego AC11S
D-.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe

D.01.01.01a Inwentaryzacja geodezyjna powykonawtaaentéw drogi
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1.4 Okreslenia podstawowe:

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-aytkowa (drog)
albo jego cgzs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lasumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
1.4.3.Dlugos¢ mostu - odlegtee micdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypl - odlegia¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.
1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwueb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywuizeana do usugtia po jego zakiczeniu.
1.4.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgaujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzekoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktaetenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamétokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.
1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13 Korpus drogowy - nasyp lub tagéZ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&lu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiardw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez fyniera.

1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaudgeapo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robét.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robdt, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania od¥@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg Scieralrp a podbudow, zapewnigca lepsze
rozfozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #&ga do wyréwnania nierdwdoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obzéen od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklada si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢é& podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenigen czstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanatazia
mrozu.

h) Warstwa odcinara - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leycej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.
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1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiaadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodké - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okiteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnirgi
oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy #eoréwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzer chronigeych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiaese pojazdéw, umieszczenia
urzadzenr bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.27. Podtaze ulepszone - gérna warstwa padip lezgca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprlrzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tkaglanie i przekroju podtinym) istniejcego padczenia.
1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego labrathu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elemestbdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stapoviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzyktad
droga, kolej, ruroeig itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa -<$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.35 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktada sic z petnejsciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komér.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37 .Rozpktosé teoretyczna - odlegéd migdzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.
1.4.38.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopaditej do osi podtaj, obejmuje catkowst szeroké¢ konstrukcyjm ustroju
niosycego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow

ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjd ruchu pieszego.
1.4.42 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowy lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - ¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyza odebng catai¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtiegjnniczno-ytkowych. Zadanie mie
poleg& na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgoddoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przela Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oram cegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzigtha@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
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odbioru kaicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa etizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@mdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadjhiajgcym podziat na dokumentaggprojektow:

- Zamawiajcego,
— sporzdzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodndé¢ robot z dokumentacy projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez ipniera Wykonawcy stanowiczes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b jednym z nich sobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obawe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywé bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktoérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntéw budowli musz by¢
jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadigdy materialy lub roboty nie ¢bla w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i wptynie to na niezadowaled jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach moderyjizgch i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobwyd w sposob oké&ony w D-M-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktw; do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed
przysgpieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedzanzdem
drogi i organem zagzlzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizaciji ruchu powiniencébgktualizowany przez Wykonawaa
biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarzajpstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposob
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni staeunwki widocznéci w dzier i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wddw bezpiecatstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia
zabezpieczgre kedg akceptowane przez dpniera. Fakt przygpienia do robét Wykonawca obwig publicznie
przed ich rozpoexiem w sposéb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcigeh
okreslonych przez Inyniera, tablic informacyjnych, ktérych & bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice
informacyjne lgdg utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji robgoszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeluothj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cea umownry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charaktinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawaealizacji kontraktu za do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca alloay, zainstaluje i duizie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczmje, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony robdt, wygody spotecgeioi innych. Fakt przyspienia do robot
Wykonawca obwigci publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z Zynierem oraz przez
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umieszczenie, w miejscach i $lwmach okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych t& bedzie
zatwierdzona przez hyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniesio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazizie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
whasnaci spotecznej i innych, a wynikgiych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacf baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, sakalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne ¢a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.Wykonawcathizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei wzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢geniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do rob6t bdg miaty aprobat techniczia wydamy przez uprawnios jednostl,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azp&aiczeniu rob6t ich szkodlivég zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymageachnologicznych wbudowania. zi
wymagay tego odpowiednie przepisy Zamawgi@j powinien otrzymé& zgod: na uwycie tych materiatdw od
wihasciwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadmgoych wiacicielami tych urzdzea potwierdzenie informaciji
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dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaievtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowjzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeyvezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywdtalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wtadze orazddie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca édzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgtada powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamao&ajo.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie materiatow i
wypos&enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposoObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i fadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w olrie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni gdzie
utrzymywat wszelkie urgzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla wapmia bezpieczestwa publicznego. Uznajecsize wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w
cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zak@czenia rob6t (do wydania potwierdzenia z@daenia przez liyniera). Wykonawca dulzie
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamieinmo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowadgjn stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera powinien rozpo@z roboty
utrzymaniowe nie péiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramijscowe oraz inne przepisy

i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposdb zwgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeobot. Wykonawcadulzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszefkiovymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzen lub metod i w sposob agly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacjgyamce proponowanegeérddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedri@iadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Irzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danegdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badaw celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonggadita w sposob ggly spetniag wymagania SST w
czasie pospu robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioll wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajcy raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziafdoza
spetnienie wymagailosciowych i jakd@ciowych materiatow z jakiegokolwiekddta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekadwiinne koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacjiet@u po ukéczeniu robét.Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innyolejsc wskazanych w dokumentach umowyddg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad edpdnio do wymagd umowy lub wskaza Inzyniera.Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghlzie prowadzi zadnych wykopéw w olebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlaiw dokumentach umowy. Eksploatagfadet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia zgodnb

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krataterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzegliem jakdci.

W przypadku, gdy lzaynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwarni, kedg zachowane nagtujagce warunki:

a) Inzynier kgdzie miat zapewnicn wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsiza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadgie wymaganiom.
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatlz zlozone w

miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychierialow zostanie przewadtiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajcwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane naderilo czasu gdy doa one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i whasciwosé do robo6t i byty dosipone do kontroli
przez Irryniera.

Miejsca czasowego skladowania materialdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavéinych przez Wykonawc

2.6 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grzg/ciem
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to wymagane dla batiprowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien ktyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robét,
zaakceptowanym przezdyniera; w przypadku braku ustales takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przeziyniera.



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stdmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprét, po akceptacji lsyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyz
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgte zachowania warunkéw umowy, zostaprzez Imyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkriwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygospetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych opeh na osie i innych parametrow technicznyc$rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przezyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegeaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami tgniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wWg$oi wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostanjesli wymaga: tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$okoprzez lIryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadngt.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéit keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaajgktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji bynier uwzgédni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, $sdadczenia z przeszioi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamnzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1 Program zapewnienia jaicd
Do obowizkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyinera
programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaiyia
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robot zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaabot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- Wypkaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jadka terminowd¢ wykonania poszczego6inych elementéw robot,

- system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jaoy wykonywanych robét,
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— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baag,

— sposéb oraz formn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesidriologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedutita wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.
4.2 Zasady kontroli jaki rob6t
Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazon jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robo6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
pobierania probek i badamateriatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systeamtroli Inzynier maze zagdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowals).
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz robodt zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ sa okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam oldlene, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewnt wykonanie robét
zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy zgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiagajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inzynier bedzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Itynier kedzie przekazyw&d Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelungiod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te Ilgds tak powane, ze mog wplyngé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laaateriatow ponosi Wykonawca.

4.3 Pobieranie prébek
Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébeéstych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyc z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane do
bada. Inzynier kedzie mie€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenigyimera Wykonawca
bedzie przeprowadZa dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudeatpliwosci co do jakdéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez kyniera lzda odpowiednio opisane

i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przegiera.

4.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie

obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera. Przed przygpieniem do pomiarow lub batlaWykonawca powiadomi lyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wdonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstzav
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

4.5 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) eda przekazywane kynierowi
na formularzach wedtug dostarczonego przez niegowizib innych, przez niego zaaprobowanych.

10
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4.6 Badania prowadzone przez lsyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia probek i
badania materiatéw @rédia ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdwzimier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabibt prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawimnikow bada
dostarczonych przez Wykonagvclinzynier maze pobieré prébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bad& albo
oprze s¢ wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatéw i rob6t z dokumentacprojektovy i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnyichh dodatkowych badai pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg.

6.7Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polslg Normy lub
— aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
obgte certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvsymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robo6t
be¢dzie posiadate dokumenty, okiétajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty pyséawe musz posiada
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby poparte wynikami baflavykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych bada bedg dostarczone przez Wykonagvénzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaj tych wymaga bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisgzienniku budowy
beda dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiesgeva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. ¥Kdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inieémazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy ¢ty czytelne,
dokonane trwat techniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw. gaione do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentgdy oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robaét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowedab przedi@one Irzynierowi do

ustosunkowania si Decyzje lriyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika badobliguje Inzyniera do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeéNykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadsj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza i sposob giglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéi. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny yudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace
dokumenty:

— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

— korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegatyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Irdyniera i przedstawiane do wgglu nazyczenie
Zamawiajcego.

5. OBMIAR ROBOT

5.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ratmkonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienikyinera
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdag wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielgdlub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch
podanych wslepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvialWykonawcy od obowiku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie. Obmiar gotowych robétetzie
przeprowadzony z €stoicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

5.2 Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci bedg wyliczone w m3 jako
dlugas¢ pomnaona przezsredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢hda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

5.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane przezziymiera.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawca duizie posiadéa wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

5.4 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje smzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST ¢izie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

5.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotakze w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo
nieodzowne obliczenia ¢da wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynigkomplikowanych
powierzchni lub okjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkagcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mphy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony zdgnierem.

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b)odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udaviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmstpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiaignia o tym fakcie lryniera. Jak& iilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomjiar konfrontacji z dokumentagcprojektovg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

6.3 Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru cgciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobdt dokonuje trynier.

6.4 Odbior ostateczny robot

6.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetspgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowe do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomnem na gimie o tym fakcie layniera. Odbior
ostateczny robdt nagii w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaiczenia rob6t i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.20dbioru ostatecznego robét dokona
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komisja wyznaczona przez Zamawiz@go w obecriei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektovs i SST. W toku odbioru ostatecznego robét koanigpozna
si¢ z realizagy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetaigjch i robot poprawkowy. W przypadkach niewykonamznaczonych roboét
poprawkowych lub robét uzupetnijgiych w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia przez komgisie jakaé
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentadbzrmacznie odbiega od wymaganej dokumentac
projektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéastwo ruchu, komisja dokona pateh, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotowanas¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatléw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. oping technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towamgych (np. na przek@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wtécicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngelgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawegyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

6.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotra@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym. Odbidér pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robét”.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1 Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagarza jednostk obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.Dla pozycji kosztorysowyelycenionych ryczattowo podstawptatngci jest wart@c¢
(kwota) podana przez Wykonawvav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa luwmtl ryczaltowa pozyciji
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kosztorysowej bdzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skltadeg sé na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projeke).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétliip obejmowa:

robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

wartas¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

7.2 Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrgone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

7.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgbta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnigé wynikajgcych z postpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowfai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

(g) Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i orgagjzaichu obejmuje:

(h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(i) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(j) Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organgiaruchu obejmuje:

(k) usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(I) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlddz §.Nr 89, poz. 414).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwac z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Rlz 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiaiziiDz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjhteécznej (SST)gwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktdysokaciowych przy przebudowie drogi powiatowej nr 4341P
Ludwina — Kajew.
- nawierzchnia bitumiczna km 0 + 010 do 6 + 980
- chodnik + zatoki km 0 +800 — 1+156
- odwodnienie 0 +912 — 1+139
- przepusty szt. 4
- zjazdy indywidualne do poses;ji
- zjazdy do pol
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu i
realizacji rob6t okrdonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asanych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz potzenia obiektow iaynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéysokagciowych
W zakres robot pomiarotvyzwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkeavego punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wisaiowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktamiZngczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysfdiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrar przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spolsityiajgcy odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych
Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzerEnaczenia osi obiektu i punktow wysdkmwych, za
stabilizowanie ich w spos6b trwaly, ochedoh przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb idagwy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowariektu (kontur, podpory, punkty).
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania @8y, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate oldienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatéw

0Og6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugei okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarnbot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny érieednic; od
0,15do 0,20 m idlugd od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatqy.

3. SPRAT
3.1. Ogoélne wymagania dotygze sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” gkt

3.2. Sprgt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysckowych naléy stosowa nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
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«  niwelatory,
. dalmierze,
. tyczki,
. taty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejigaw wysokadciowych powinien gwarantowaizyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt. 4.
4.2. Transport spezu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
0Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami Gupik (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizac} i wspotrzdne
punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawéjo, Wykonawca powinien przeprowagdabliczenia i pomiary geodezyjne
niezkxdne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &éyvykonane przez osoby posiagtg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lglach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. gly te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektoweg ggodne z rzeczywistymi gdnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #0ia si¢ od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@mitym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nievmno
by¢ zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynieg z rénic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe¢dnych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam
wykonane na koszt Zamawdapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim
przypadku obaizg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktoére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplyy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow
przez Irzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtérednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w oznaczenia cifagace w
sposob wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatpewinny by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaftze czasie trwania robét. Zai znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawsago zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowssida®hot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtoeadjzacji robét natiey do obowyzkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownychrasiti punktéw wysokaiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne fprany by¢ zastabilizowane w sposo6b trwaly, przyaiu pali drewnianych
lub stupkéw betonowych, a taé dowizane do punktéw pomocniczych, pamych poza granicrob6t ziemnych.
Maksymalna odlegks pomigdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Zamawiajicy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a ta& przy
kazdym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegks micdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wygdsd0 metrow,
natomiast w terenie falistym i goérskim powinn& lmgpowiednio zmniejszona, zalee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robot zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych. Jako
repery robocze mma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidww stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wyklugegjosiadanie, zaakceptowany przezytmera.

Rzedne reperow roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrejwyrane i jednoznaczne olélenie nazwy reperu
i jego rzdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, choaej w
dokumentaciji projektowe;j.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej ndo 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumentacji projektowe] niezenboy¢ wieksze nk 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pi@dgch drég. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z
doktadndcig do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materialdbw wymienionych w pkt. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapi je odpowiednimi palami po obu stronach

osi, umieszczonych poza gramiobot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (dlarie
granicy robo6t), zgodnie z dokumentapyojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowapyzbz Irzyniera.
Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naty stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najestosowa w
przypadku nasypéw o wysow przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych ni 1 metr. Odlegtét miedzy palikami lub
wiechami naley dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwegj. Odlegtdéc ta co najmniej powinna
odpowiada odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnydokumentagj
projektowy.
5.6. Wyznaczenie potenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektow mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a)wytyczenie osi obiektu,
b)wytyczenie punktow oksajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétngrzyczotkow i filarow mostow i
wiaduktéw. W przypadku mostéw i wiaduktow dokumegagprojektowa powinna zawigrapis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okreili¢ z doktadnécig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
0OgoblIne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych
Kontrot jakaosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley prowadzé wedtug
ogélnych zasad okénych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwgzanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢seza obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréwdgzyjnych
lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonzanwprzedktada krynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. 8kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
«  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,
«  uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
. wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
« wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
. zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrimiaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatugaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatndg¢ rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauyv koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykaya prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowéopta, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysckiobwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfaldGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{BldGiK 1983.

OOUhAWNE
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D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotycre wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodie przepustéw przy Przebudowie drogi powiatowej A34.udwina - Kajew

—  przepust rurowy@ 800 di. 12,0m

- przepust rurowy, kamienng 600 dt. 2x 9 m
—  Przepusty pod zjazdami

—  Frezowanie nawierzchni (miejscowe)

- Kraweznikéw i obrzey

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu i
realizacji rob6t okrdonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbiork
warstw nawierzchni,
kraweznikéw, obrzey i opornikéw
sciekow,
chodnikow,
ogrodza,
barier i poeczy,
znakéw drogowych,
przepustow: betonowychelbetowych kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirigji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pl4.
1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot
OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumday SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 2.

2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce pstépumog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:
rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, sktadgjych se z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm),esen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
rusztowa drabinowych, skladagych s¢ z drabin (np. diugei 6 m, szerok&i 52 cm), usztywnionych gteniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktdrych szczeblaph3j2 x 6,3 cm) uktadagspomosty z desek,
przestawnych klatek rusztowaniowych z rur staldwgrednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek ok x
1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (npue stalowychsrednicy 108 mm i townikéw 45 x 45 x 5 mm i 70
X 70 X 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,
rusztowa z rur stalowychrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych §cznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie nalewykona z materiatéw odpowiadajych nasgpujacym normom:
drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000, [PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przezyhiera,
gwazdzie wg BN-87/5028-12 [8],
rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [Bblinnej zaakceptowanej przezyniera,
katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub inn2qakceptowanej przezyniera.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotygze sprztu SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do rozbiérki
Do wykonania robét zwizanych z rozbiork elementéw drég, ogrodie przepustéw mie by wykorzystany sprgt
podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
. tadowarki,
. zurawie samochodowe,
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samochody eizarowe,
zrywarki,

mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaugiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodlz@rzepustow obejmugjusunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenggmjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaejientaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, 2gnier maze polecé
Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmy przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiorkowe mima wykonywé mechanicznie lubgcznie w sposéb okéeny w SST lub przez ktyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosoma frezarek drogowych, nalespetné warunki okrélone w
SST D-05.03.11 ,Recykling”.
W przypadku robét rozbiérkowych przepustu agldokoné:
odkopania przepustu,ew. ustawienia praagoh rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,
rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sdzysk&, w sposdbgczny lub mechaniczny z ew.
przeckciem petéw zbrojeniowych i ich odgtiem demontau prefabrykowanych elementéw przepustow
(np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z ugdrie oczyszczeniem spoin iggziowym usungciu
taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglankthkierowych itp. przy zateeniu
ponownego ich wykorzystania oczyszczenia rozebtaeyementow, przewidzianych do powtérneggaia
(z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) | ichgortowania.
Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniagdmych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wtasndcig Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okétone
w SST lub wskazane przezzmiera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST g wtasndciag Wykonawcy, powinny by usunite z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drogrodza i przepustéw znajdage sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny biymczasowo zabezpieczone. W
szczegOInéci nalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdipkt 6.
6.2. Kontrola jakéci robot rozbidrkowych
Kontrola jakaci robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych rob6t rozbiorkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@me&go wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po ustityich elementach nawierzchni, ogrodzerzepustow
powinno spetnié odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy rob6t zwizanych z rozbiérkelementéw drdg i ogrodagest:
. dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
- dla kraveznika, opornika, obrze, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
« dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementéw betonowych, kamiehngeglanych - i(metr szécienny)

- dla prefabrykowanych betonowycielbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:
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a) dla rozbioérki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbjddakucie i zerwanie nawierzchni, ew. przesortaeanateriatu
uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jgjaia, z ut@eniem na poboczu, zatadunek i wywiezienie mateniad
rozbiérki, wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikéw:
odkopanie kraeznikdw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem, zerwanie podsypki cementow-
piaskowej i ew. tawzatadunek i wywiezienie materiatu z rozbigriiyréwnanie podiéa i uporadkowanie terenu

rozbiorki;

c) dla rozbidrkiscieku:
odstongcie scieku,
reczne wygcie elementéviciekowych wraz z oczyszczeniem, ew. przesortowaraterialu uzyskanego z rozbiorki, w
celu ponownego jegazycia, z utczeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
uzupetnienie i wyrbwnanie podta,
zatadunek i wywdz materiatéw z rozbiorki,
uporzdkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbiorki chodnikéw:
reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigrkelu ponownego jegazycia, z utezeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozhiorki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhbidrki;
e) dla rozbiorki ogrodze
demonta elementéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach z zszrzeniem do uzyskaniallsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérlielu ponownego jegazycia, z ulezeniem w stosy na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozhiorki,
uporzidkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbidérki barier i parczy:
demonta elementdw bariery lub peczy,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach wraz zegsagzeniem do uzyskaniallsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
uporzdkowanie terenu rozbioérki;
g) dla rozbioérki znakéw drogowych:
demonta tablic znakéw drogowych ze stupkoéw,
odkopanie i wydobycie stupkow,
zasypanie dotéw po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskaniallsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
uporzdkowanie terenu rozbioérki;
h) dla rozbiérki przepustu:
« odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umaciife ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,
. rozebranie elementéw przepustu,
. sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
zasypanie dotéw (wykopdéw) gruntem z gsgrzeniem do uzyskaniallsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
. uporzdkowanie terenu rozbiérk.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznesigla

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogblnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naogongdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggrione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, oggtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (s.s.t.)gswymagania dotyae wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nie skalistych przy przebudodiiegi powiatowej 4143 P LUDWINA - KAJEW

- przepusty szt. 4

- koryto na poszerzeniu

- roboty ziemne zatoka i chodnik

-0czyszczenie rowu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanobowizujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robogtyjch w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres rob6t okych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaey |
modernizacji drog i obejmagjwykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Podstawowe okgtenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podi@zu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit podie nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemchodatnych i pdtsztywnych [12] powinien charakimwat
sie grupm nosnosci G;. Gdy podige nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmamci, nalery podiaze
doprowadzt do grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
0Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreflono w SST D-02.00.01 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogéblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéébono w SST D-02.00.01 pkt4.
5. wykonanie robo6t

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DO02L(pkt. 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczni& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodae wynikajagcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopin podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe. Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki
spos6b, aby grunty o xzdym stopniu przydatrici do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, pps$b
uniemazliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodyyimera. Odspojone grunty przydatne do wykonaniaypé@s powinny

by¢ bezpdgrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktdle Inzynier dopyci czasowe skladowanie
odspojonych gruntéw, nalg je odpowiednio zabezpieozprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbraiemnych powinno spetiavymagania, dotyexe
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migrh
Minimalna wartg¢ |s dla:

Strefa autostrad innych drog

korpusu i drog kategoria ruchiikategoria ruchu KR1-
ekspresowych | KR3-KR6 KR2

Gorna warstwa o gruéoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog$ci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osihgnicte przez bezpwmednie
zag:szczanie gruntdw rodzimych, to najepodjé srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wakth wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w
SST, proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptagjnierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgpawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbevarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysypienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych t czynnagé budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyj
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych pasey warunkow
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniodrgsci z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrdck na:

* sposOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

e zapewnienie stateczéwm skarp,

« odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigio zakaczeniu,

+ dokladnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

* zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.08k0.17.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kD.18.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robaét,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiardow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
e rozplantowanie urobku na odkladzie,
« wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
e rekultywacg terenu.
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D-03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)sgwymagania dotycxe wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych przy Przebudowie drogi pawowej 4341 P LUDWINA — KAJEW :
- przepusp 500 dif. 10m PP-B
- przepust@ 500 di. 12.0m PP-b
- przepust® 800 dt. 12.0m PP-b (arot)
- przepust@® 600 dt. 10.0mPPb

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy pziscaniu i
realizacji rob6t okrdonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@anych z wykonaniem przepustéw pod
korory drogi orazcianek czotowych jako samodzielnych elementow.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zargiajiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudaiowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany)esékonstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowyrkt@ej po
zmontowaniu na budowie, moa wykona przepust.
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktéregaskaikcja néna tworzy jednoli catas¢, z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i
wykonana jest w cakgi na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktétemstrukcja néna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego kaksja ngna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjammwykonana jest zelbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktdrego konsjauk@na wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracaj na obgjzenie
pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktorymzngowydzielt gérma konstrukcg tukowa przenosaca obckzenie pionowe i
poziome oraz fundament tuku.
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsfaikgna wykonana jest z rur betonowych kdibetowych.
1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element ppkawy lub kaicowy przepustu w postagtian réwnolegtych do osi drogi (lub
gtowic kotnierzowych), stimcy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypdzepustu oraz do podtrzymania
stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania state@rmatego przepustu i e&ciowego zabezpieczenia elementéradkowych
przepustu przed przemarzaniem.
1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - kaoktje hczace s¢ zesciankami czotowymi przepustu, réwnolegte, prostdpad
lub ukasne do osi drogi, stiace do zwgkszenia zdolnéri przepustowej przepustu i podtrzymania stokowpas
1.4.12. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Ogoblne wymagania dotygeze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatéw
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padar SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobitych niniejsa SST s:
- Rury PP-
-beton,
-materiaty na tawy fundamentowe,
-materiaty izolacyjne,
-deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych,
-kamien tamany dascianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1. Wymagane waiwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betegow zalenosci od warunkow ich eksploatacji, najewykonywa zgodnie
z ,Wymaganiami i zaleceniami dotygzymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowy¢h5], z betonu klasy co najmniej:
- B 30 - prefabrykatycianki czotowe, przepusty, skrzydetka;

- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musirspénastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

nasikliwo$¢ nie wigksza nk 4 %,
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przepuszczalrig wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W 8,
odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementimsttukcji przepustow powinno spetéiaymagania normy
PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas B 25, B @§zszych.
Grysy
Do betondw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm. Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza piod warunkiem zaakceptowania przezytmera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elgégweikonstrukcji przepustéw

L.P. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartdéé pytow mineralnych, %, nie weej niz: 1
2 Zawartg¢ ziaren nieforemnych, %, nie yagej niz: 20
3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wéej niz:
- dla grys6w granitowych 16
- dla grys6w bazaltowych i innych 8
4 Nasigkliwos¢, %, nie wecej niz: 12
5 Mrozoodporné wg metody bezpwedniej, %, 2
nie wiecej niz
6 Mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie yaej niz: 10
7 0,1

Zawartd¢ zwiazkOw siarki, %, nie wicej niz:

8 0,25
Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz:

9 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy nad Wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazi

nie wywotugca zwekszenia wymiarow

ni 0,
10 Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) liniowych ponad 0,1%
1 Zawartg¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 10

Zawartg¢ nadziarna, %, nie wtej niz:

Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allgddze kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego.
Piaski powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elgdw konstrukcji przepustow

Lp Wiasciwosci Wymagania

1 Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie weej niz: 15

2 Zawartg¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2

3 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vgcej niz: 0,25

4 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy | Wzorcowa

nad kruszywem nie ciemniejszani

nie wywotupca zwekszenia

5 Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad
0,1%

ZawartG¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25mm - od 14do 19 %

do0,5mm - od33do48%

do1mm - od57do 76 %

Zwir
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Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w &ske cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporgd zwiru badan zmodyfikowan metod, bezpdredny wg PN-B-11112 [19] ograniczagsilo 10
%.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dtawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukgc;ji

Przepustow
Lp. | Wiaciwosci Wymagania
1 Wytrzymald¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz: | 12
2 Zawartg¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5
3 Nasikliwosé, %, nie wecej niz: 1,0
4 Mrozoodporné¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nieewej niz: 50
5 Zawart@¢ ziarn nieforemnych, %, nie wéej niz: 20
6 Zawart@¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
7 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
8 Zawart@¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
9 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nad kruszywefwzorcowa
nie ciemniejsza i

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeimnu

100
w A
w 7/
Y7
R z -~ Q
-'g 50 ﬁ/ ///
£ w sl
8 32 A6
o
20 29 e
10—t L
ol 33— 17 1

25 5 1 2 4 8 16
Bok oczka sita, mm

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Skladniki mieszanki mineralnej dla betonu powintyy bak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki nailmej
miescita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienys, d.

2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Podisktadowiska powinno byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby niaugiip do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadoavapoboru.

Poszczegoine kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniestigviaj gcych wymieszanie sisgsiednich
pryzm. Zaleca gi aby frakcje drobne kruszywa (péej 4 mm) byty chronione przed opadami za pognuandek lub zadas#e
Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavjpmy by¢ wczesniej uzgodnione z trynierem.

2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowtkdegi przepustow winien spetriiavymagania normy PN-B-
19701 [21].

Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow). Do betklas B 25, B 30i B 40 naje
stosowa cement klasy 32,5 42,5.
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu étorfowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. | Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 Wytrzymaldé nasciskanie po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej i Po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wazania pocatek wigzania, najwczeniej 60 60
po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 Stat@¢ obgtosci, mm nie wgcej niz: 10 10
4 Zawart@¢ SO, % masy cementu, nie yaej niz: 3,5 3,5
5 Zawart@¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 Zawart@¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 taczna zawart@ dodatkéw specjalnych (préyieszagcych
twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i technologicznych, 5,0 50
dopuszczonych do stosowania przez ITB, % masy cemeig wkcej
niz

Cement powinien pochodzz jednegarodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuwijedgi¢ okreslona atestem - musi By
zatwierdzona przez hyniera.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowtaggmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami)
magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactuiainach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowebetowe lub betonowe. W k@ym ze zbiornikéw naley przechowywé cement
jednego rodzaju i klasy, pochagty od jednego dostawcy.
2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdwstkakcji przepustow musi odpowiadaymaganiom PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunekdrednica musi b§zgodna z dokumentacprojektows lub SST.
Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innyclrednic bez zgody lkyniera.
Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposéb izolowany od padigruntowego, zabezpieczona od wilgoci,
chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mena stosowawodochgows wodg pitna.
Woda pochodzra z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgddrmopodag normy.
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,yptzym
w przypadku braku danych dotyezch rodzaju domieszek, ich dobér powinier bpkonany zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadBN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowyéhianek czotowych naly stosowé materiaty wskazane w
dokumentaciji projektowej lub SST posiagtag aprobat techniczi oraz atest producenta:
emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-888603 [39],
wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzadawiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowyzélbetowych
Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykona z materiatdw odpowiadagych nasfpujacym normom:
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drewno iglaste tartaczne do robo6t ciesielskich WgR95017 [26],
tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06§31i PN-D-96000 [27],
tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki gy PN-D-96002 [28],
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
sruby, wkrety do drewna i podktadki drub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825[88] i PN-M-82010
[30],
piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodporna odpowiadaja wymaganiom okéonym
przez Wykonawg i zaakceptowanym przezyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowgaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptachyimera.
2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepust@ianek czotowych powinny ltyzgodne z
dokumentagj projektovs. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowig&d@N-B-02356 [2].
Powierzchnie elementéw powinny dbgtadkie i bez rakow, gknieé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdit
po pcherzykach powietrza i wodzie doglgbkasci 5 mm.
Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50 mm w
liczbie 2 sztuk na 1 m krazi elementu, przy czym na jednej kealzi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.
Sktadowanie elementéw powinno odbywske na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pagioPoszczegoélne
rodzaje elementéw powinny bgktadowane oddzielnie.
2.7. Materiaty na tawy fundamentowe
GZ¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdg¢ posadowione na:
tawie fundamentowej z pospoiki spetaiegj wymagania normy PN-B-06712 [12],
tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego ceenspetniajcej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa i
ulepszone podi@ z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zbvegm, spetniacym wymagania materialowe podane w niniejszej
SST,fundamencie z plyty z betonu wylewanego spgityan wymagania materialowe podane w niniejszej OST.
2.8. Kamié tamany ddcianek czotowych
Mozna stosow&nascianki czotowe kamigtamany, o cechach fizycznych odpowiaggich wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 5.
Tablica 6. Wymagania wytrzymdiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp | Wiasciwosci Wymagania Metoda badavg
1 Wytrzymataé nasciskanie, MPa, co najmniej, w
stanie:
- powietrzno suchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia wog 51
- po badaniu mrozoodporém 46

2 Mrozoodporné. Liczba cykli zamraania, po ktérych
wystepuja uszkodzenia powierzchni, kradzi lub 21 PN-B-04102 [4]
narazy, Co hajmniej:

3 Odporna¢ na niszcgce dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamig nie powinien uleganiszczeniuf od 0,5 do 10 PN-B-01080 [1]
w srodowisku agresywnym, w ktérym zawaitdS0;

w mg/n¥ wynosi:
4 Scieralngé na tarczy Boehmego, mm, nieea®j niz,
w stanie: PN-B-04111 [6]
- powietrzno suchym 2,5
- nasycenia wog 5
5 Nasikliwos¢ wodg, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzaaih 20 % powierzchni,
szczerby oraz uszkodzenia krgizi i naray o gkbokasci do 10 mm, przyscznej diugdci uszkodzé nie wigcej niz 10
% dtugdci kazdej kravedzi.
Kamien tamany naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegolnych jego rodzajow.

2.9. Zaprawa cementowa
Do kamiennegcianki czotowej nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nisszéj ni M 12.
Do zapraw naley stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [Ziihsek wg PN-B-06711 [7] i wedvg
PN-B-32250 [24].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Spret do wykonywania przepustow
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Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuééianki czotowej powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

koparki do wykonywania wykopow ghokich,

sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestreych,

zurawi samochodowych,

betoniarek,

innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaugiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa
Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podcaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].
Przew6z cementu powinien odbyévsie dostosowanymi do tego celtodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgogenigszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywi zgodnie z noran PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spelfii@ymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemeiszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny
Elementy przepustéw wykonywane na budowie giog przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyfoatte
nizszej nz 0,4 R (W).

Transport zewgtrzny
Elementy prefabrykowane mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniami.
Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania naleprzewozé w warunkach chrogtych je przed przemieszczaniem elementy
metalowe w warunkach zabezpiegzgrh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgonej z Irzynierem,
regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhag dokumentacji projektowej lub SST,
czasowego przedenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdekymentaciji projektowej, SST lub
wskazéwek layniera.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopéw winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji poes§, SST i zaleaelnzyniera. W
szczegOlnéci zabezpieczenie me polega na:
stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
podparciu lub rozparcigcian wykopéw,
stosowaniucianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcigian wykopdéw mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.
Stosowandcianki szczelne megby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegiytku. Typscianki oraz sposob jej
zagkbienia w grunt musi hyzgodny z dokumentacprojektow i zaleceniami Inyniera.
Po wykonaniu robd&icianke szczela nalery usunyé, za powstad szczelig zasypé gruntem i zaggcic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgtkyniera,scianki szczelne mma pozostawiw gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna ppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gititmm
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waaisivpowinna by usunéta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzgdowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.
Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m®przekracza +1,0
cmi-3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu riglstosowa zwiry, pospoiki i piaski co najmnidgyednie.

29



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

Zasypk nad przepustem nalg uktad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgfti z
jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagalokumentacji projektowej lub SST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach maferzyjmowa wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotéw nale wykona zgodnie z dokumentagcprojektows lub SST. Umocnieniu podlega dno
oraz skarpy wlotu i wylotu. W zataecsci od rodzaju materiatluzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinné by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 ,Rpolagkonczeniowe”.
5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny Byvykonane zgodnie z dokumentapjojektovs i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pratfu wynosz:
a) r&@nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustow sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Raéznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spitrzenia wody w
przepuycie.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirprzepustéw powinna odpowiadlewymaganiom PN-B-
06250 [8].
Urabialn@¢ mieszanki betonowej powinna pozwotia uzyskanie maksymalnej szczaligpo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialna¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékamych przez:
ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazséazbrojenia,
zaktadan gtadkai¢ i wyglad powierzchni betonu,
sposoby uktadania i zeggczania mieszanki betonowe;j.
Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZSQ§8]. Nie mae ona by osignieta
przez wiksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zakeaprawdzanie daviadczalne
urabialndci mieszanki betonowej przez prgdformowania w warunkach zlbnych do rzeczywistych.
Zawartg¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekraczé 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzajych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dengk napowietrzagych.
Recepta mieszanki betonowej #edby¢ ustalona dowokpmetod; doswiadczalm lub obliczeniowo-déwiadczalr
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $egiavosciach.
Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recep¢ robocz, uwzgkdniajgcg zawilgocenie kruszywa, pojemsto
urzgdzenia mieszagego i sposéb dozowania. Zmiana recepty roboczej byd wykonana, gdy zajdzie co najmniej
jeden z poriiszych przypadkéw: zmiana rodzaju sktadnikéw,zmiariarnienia kruszywa, zmiana zawilgocenia
wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynianatkowitej ilgsci wody zarobowej w 1 frmieszanki
betonowej przekraczajej+ 5 dcnd.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§aia wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub betonowniach.
Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej mubg¢ dozowane wagowo z dokiadiuia:
+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,
+ 3 % dla kruszywa.
Obijetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by wieksza nk 100 % jej
pojemndci roboczej.
Czas mieszania zarobu musihystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondokrétszy nk 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej niezmaodzni¢ sie od konsystencji zafmnej (wg recepty roboczej) wdej niz £ 20
% wskanika Ve-Be. Przy temperaturzé © wykonywanie mieszanki betonowej ngl@rzerwd, za wyptkiem sytuacji
szczegOlnych, w uzgodnieniu zzymierem.
5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno keywykonane wg dokumentacji projektowej, wymag@SsT i zgodnie z postanowieniem PN-B06251 [9].

Zbrojenie powinno by wykonane w zbrojarni stalej lub poligonowej.
Sposo6b wykonania szkieletu musi zapemiezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca kiczenie wztow na przeciciu pretow drutem wizatkowym wyzarzonym o
srednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwadjny krzy albo stosowaspawanie. Zbrojenie musi zachawa
doktadne poteenie w czasie betonowania. Natestosowa podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatdow z tworzywa sztuczndlipdopuszczalne jest stosowanie podktadelcpr
stalowych. Szkielet zbrojenia powiniendsprawdzony i zatwierdzony przezzimiera.
Sprawdzeniu podleggj

srednice aytych prtow,

rozstaw petdéw - renice rozstawu gitdw gtéwnych w ptytach nie powinny przekraézacm, a w innych

elementach 0,5 cm,rozstaw strzemion nie powinieniéGi¢ od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

réznice dtugdci pretéw, potaenie miejsc kaczenia ich hakami, odgia - nie mog odbieg& od dokumentacji

projektowej o wgcej niz =5 cm,

otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

powigzanie zbrojenia w sposoéb stabilizey jego potdenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3. Wykonanie deskowwa
Przy wykonaniu deskowienalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-

73/9081-02 [42] dla - stalowych.Deskowanie powitwyé wykonane zgodnie z dokumentapyojektows i powinno
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zapewnt sztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane
w spos6b umdiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonovy, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczyvyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatcg lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyigeliem ich mieszankbetonovg powinny by obficie zlewane
woda.

5.6.4. Betonowanie i piggnacja
Elementy przepustéw z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentapjojektovs i SST oraz powinny
odpowiad@ wymaganiom:
PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdld, nasgkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadudmet, mieszania, zegzczania, dojrzewania, pigiaciji i
transportu. Betonowanie konstrukcji natevykonywa® wytgcznie w temperaturach niezezych nk + 5 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturzezsiej ni 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temypgra 20 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi,
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inwods.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelmienagania normy PN-B-32250 [24].
Dopuszcza siinne rodzaje piegnacji po akceptacji kyniera.
Rozformowanie konstrukgiji, #eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inace@ze nasipi¢ po osignieciu przez
beton co najmniej 2/3 wytrzymaic projektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowbanyc
W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementowepirstow na terenie budowy, ksztalt i ich wymiarypmy by¢
zgodne z dokumentagcprojektows. Dopuszcza siodchytki wymiar6w podane w punkcie 2.6.
Srednice pgtdéw i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentagprojektows. Otulenie pgtéw zbrojenia
betonem od zewgtrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 dieprzepustow
skrzynkowych. Rity zbrojenia powinny mieksztatt zgodny z dokumentagyrojektovy. Dopuszczalne odchylenie osi
preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziandgkumentagj projektovg moze wynosé maksimum 5 mm.

5.8. Monta betonowych elementéw prefabrykowanych przepustianek czotowych
Elementy przepustustianki czotowej z prefabrykowanych elementdéw powitig¢ ustawiane na przygotowanym
podiazu zgodnie z dokumentacprojektovs. Styki elementéw powinny léywypetnione zapragscementow wg PN-B-
14501 [20].

5.9. Wykonaniecianki czotowej z kamienia tamanego
Scianka czotowa z kamienia famanego powinn&awykonana jako mur pelny na zaprawie cementowdpiosviada
wymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z kamienia powinny bwykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiéea/maganiom pkt 2.
Przy wykonywaniwcianki powinny by zachowane nagtujace zasady:
scianke kamienn nalery wykonywat przy temperaturze powietrza nie mniejszej 6t C, a zaleca gija wykonywa w
temperaturze +°%,
kamienie powinny b§ oczyszczone i zmoczone przedagniem,
pojedyncze kamienie powinny butozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporng bydzliwie poziome, a
sgsiadupce kamienie nie rozklinowywatyespod wptywem obgizenia pionowego; wksze szczeliny mdzy
kamieniami powinny by wypetnione kamieniem drobnym,
spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach kamigroavinny mij& sie, na kada warstwe kamienia powinna hy
natazona warstwa zaprawy w taki sposob, aby w murzdylie miejsc niezapetionych zaprawvyglad zewrtrzny
scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterz&cianka z kamienia powinna byykonana tak, aby jej
powierzchnia licowa byta zliona do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a kidzie przegijcia ptaszczyzn byty w
przyblizeniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustéw
Przed utaeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacjjektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowa np. przez:
dwukrotne smarowanie betonu emalkationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paeteni suchych, lub innymi materiatami zaakceptoyvan
przez Irzyniera.
Zagruntowan powierzchng bezpagrednio przed utzeniem izolacji naley smarowa lepikiem bitumicznym na gaco i
utozy¢ izolack z papy asfaltowej. Dopuszczag stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuiwa@rzez
Inzyniera. Elementy nie pokryte izolagprzed zasypaniem gruntem nglesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym
na gogco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdipkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowgci wykonania robét przygotowawczych i robot ziemnyc
Kontrot rob6t przygotowawczych i robét ziemnych rigi@rzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola rob6t betonowychrélbetowych
W czasie wykonywania robét naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tabii
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeériednic, ilgici i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokotae
projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9]
Tablica 7. Zestawienie wymaganych bad&tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]
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Lp [Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lugst¢ badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezpwednio przed yciem
- Czasu wjzania kazdej dostarczonej partii
- staldci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- skladu ziarnowego PN-B-06714-15[15] | kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[16] | kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytéw mineralnych PN-B-06714-13[14] | kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] | kazdej dostarczonej partii
- wilgotndci PN-B-06714-18[17] | bezpdrednio przed zyciem
przy rozpoczciu robét oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialndci Przy rozpoczciu robét
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na
zmiare robocz
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2 ragy
Mieszance betonowej na zmiag robocz
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymaigi PN-88/B-06250 [8] | wykonaniu kadej partii
nasciskanie na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszgze PN-B-06261 [10] w przypadkach technicznie
betonu w konstrukciji PN-B-06262 [11] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy w
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] czasie wykonywania konstrukcj
ale nie rzadziej giraz na 5000
betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w
3.4. Badanie odporgoi na czasie wykonywania konstrukci,
dziatanie mrozu ale nie rzadziej niraz na 5000
PN-B-06250 [8] m° betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy w
3.5. Badanie przepuszczadeo czasie wykonywania konstrukcj
wody ale nie rzadziej niraz na 5000
m°® betonu

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj projektows.
6.5. Kontrola wykonania fawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzs:
rodzaj materialu tytego do wykonania tawy,
usytuowanie tawy w planie,
rzedne wysokéciowe,
grubgi¢ tawy,
zgodnd¢ wykonania z dokumentagprojektovs.
6.6. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane naiesprawdzé w zakresie:
ksztattu i wymiaréw (dhug&, wymiary wewrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowe;j),
wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
wytrzymatdici betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pki3.1
srednicy petdéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektows | wymaganiami punktéw 5.6.2 i 5.7).
6.7. Kontrola pajczenia prefabrykatow
Pokczenie prefabrykatow powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgégnamontowanego przepustu z
dokumentagj projektows oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.8. Kontrola izolacjician przepustu
Izolacjacian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00®@QNymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarowvy jest:
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
szt. (sztuka), przy samodzielnej realizdcjanki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggiojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wgkdaty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
wykonanie wykopu,
wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materiatow,

wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,

wykonanie deskowania,

monta: konstrukcji przepustu wraz zeiankami czotowymp),

zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu

rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektows,

umochnienie wlotow i wylotéw,

uporzidkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
1) dla przepustéw wykonywanych z elementow prefiatwanych
2) dla przepustow wykonywanych na mokro.

Cena 1 sztscianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacfoejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopdw,

dostarczenie materiatow,

wykonaniescianki czotowej:

w przypadkuscianki betonowej

ew. wykonanie deskowania i fatiejsze jego rozebranie,

ew. zbrojenie elementow betonowych,

betonowanie konstrukcji fundamensgjanki i skrzydetek lub montselementéw z prefabrykatow,

w przypadkuscianki z kamienia

roboty murowe z kamienia tamanego,

dla wszystkich rodzaj&wianek czotowych:

wykonanie izolacji przeciwwilgotriziowej,

zasypkascianki czotowej,

ew. umocnienie wlotu i wylotu,

uporzidkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg wiaska fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwi@lefancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieghdisiosci wody
4. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mropooutXci
metod, bezpdredni
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytraigdti na
sciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczer$igeralndgci na

tarczy Boehmego
7 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych
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8. PN-B-06250 Beton zwykty
9. PN-B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z  betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymadoi betonu naciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzgéna betonu na
sciskanie za pomacmtotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezenzawartdci
zanieczyszczeobcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci pytow
mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezddadu ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaedesztattu ziaren

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesikliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemeaktywndci
alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane dawierzchni
drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodrizi

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja iglenia

23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

24, PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowaa gogco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznasigl

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

28. PN-D-96002 Tarcicadeciasta og6lnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjaotwhianych

31. PN-M-82121
32. PN-M-82503
33. PN-M-82505
34. PN-S-02205

Sruby ze them kwadratowym
Wikgty do drewna ze them stikowym
Wikgty do drewna ze them kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vdamia i

badania

35. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym
i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamyigh podczas
transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociojvéapa asfaltowa nasmie
aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtékighlanych

40. BN-69/7122-11 Ptyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia nalfuego. Wymagania i
badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementindowlanych z betonu

10.2. Inne dokumenty

kruszywowego. Wymagania i badania

Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytitnych do betonéw kruszywowych.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &fat. IBDIM - 1994 r.
Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych.0BDWarszawa, 1990

34



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

D.03.02.01 KANALIZACIA DESZCZOWA

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z przebudaykanalizacji deszczowej w ramach Przebudowy drogvigtowej
4341 P Ludwina — Kajew .

1. Zakres stosowania SST

2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizaciji rob6t na w ggach
drég i chodnikéw gminnych.

3. Zakres rob6t obfych SST

4. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét z@@nych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy
budowie, modernizacji i remontach drog.

5. Okrélenia podstawowe

6. Kanalizacja deszczowa — &ikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaciakow
opadowych.

7. Kanaly

8. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawijt@@yo odprowadzanigiekow.

9. Kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprogradgciekéw opadowych.

10. Przykanalik — kanat przeznaczony dogppénia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

11. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbiergigkéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

12. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbiemdoiekdéw z kanatdéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzania ich do zbiornika.

13. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

14. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjma kanale nieprzetazowym przeznaczona do d&ontr
prawidtowe] eksploatacji kanatow.

15. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacgiokalizowana na zatamaniach osi kanatu w plamée,
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach ptostyc

16. Studzienka pgtzeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczordacdenia do co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

17. Studzienka rozpzna — studzienka kanalizacyjna @ dodatkow przegrod umazliwiajgcg wytracenie
nadmiaru energiiciekow, sptywajcych z przewodu ttocznego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

18. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kamazetazowym przeznaczona do kontroli i prawidfowe
eksploatacji kanatow.

19. Komora pajczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczonadaiehia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

20. Studzienka osadnikowa — komora fuajzagthienie dna umdiwiajace wytgcenie zawiesin mineralnych —
piasku i innych nieczystai statych

21. Przepompownia wéd opadowych — komoraggepohczenie z gtdbwnym kanatem doptywowym sjoa do
przepompowanidciekdOw na wyszy poziom.

22. Wpust deszczowy — udzenie do odbioréciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

23. Elementy studzienek i komor

24. Komora robocza — zasadniczaézstudzienki lub komory przeznaczona do czymneksploatacyjnych.
Wysokai¢ komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdmg dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

25. Komin wtazowy — szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchrmiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;j.

26. Plyta przykrycia studzienki lub komory — plyteykrywajgca komog robocz.

27. Wiaz kanatowy — elemengliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewlek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych.

28. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienizeznaczony do przeptywu w ngoiekow.

29. Spocznik — Element dna studzienki lub komoryakiaacyjnej pongdzy kinety asciamg komory roboczej.

1.MATERIALY

1. Rury kanatowe

2. Rury PCVK-2

3. Rury PCVsrednicy 0,16/0,25/0,315/0,400 m, zgodne z PN-B-127/8N-B-06751, $ stosowane gtéwnie
do budowy kolektoréw.

4. Studzienki kanalizacyjne
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Komora robocza

Komora robocza studzienki (powej wegcia kanatdow) powinna liywykonana z:

kregéw betonowych lulielbetowych odpowiadggym wymaganiom BN-86/8971-08,

muru cegty kanalizacyjnej odpowiage¢j wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza poiej wegcia kanatéw powinna ywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadgjego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07, lub altgnwate z cegly
kanalizacyjnej.

. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien kywykonany z kegdéw betonowych lukelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Dno studzienki

Dno studzienki wykonujeesjako monolit z betonu hydrotechnicznego odetevosciach podanych w pkt.
2.3.1.

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe natg wykonywat jako:

wiazyzeliwne typu cizkiego odpowiadajice wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpirsigi,
wiazyzeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza kerpus
drogi.

Stopnie wlazowe

Stopnie wlazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-H-74086.

Studzienkisciekowe

PonNPE

o o

7.
8.

9.
10.
11.

Wopusty ulicznezeliwne:

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H74080-01 i PN-H-74080-04.

Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki stosowang grefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 30 cm lub 60 cm,
z betonu klasy B 25,wg KB1-22.2.6 960.

Piekcieniezelbetowe prefabrykowane:

Piekcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalStOS.

Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiageuba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B15.
Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by¢ wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-Bt1]1 PN-B-11112.

Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovéadrymaganiom BN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagkgymaganiom PN-B-14501.

Sktadowanie materiatow

Kregi

Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktagdajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdl
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvsarstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozyciji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowkany uktada rury wedtug poszczegoinych grup, wietkoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nie utwardzonej pod warunkiemnacisk kegéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysg@ksktadowania nie powinna przekra¢Za8 m.
Sktadowanie powinno unbwiaé¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynciyebow.
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Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z
odpowiednimi spadkami unabwiajagcymi odprowadzanie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnydytozone w sposib upogdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ot pryzmach.
Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcznkej wysokéci
nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6letoséw i pryzm nie powinna przekra¢za2 m.

Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanirpa by utwardzona i odwodniona.
Wopustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

Kruszywo

Kruszywo naley sktadowd na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczeay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.SPRZET

Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd& sic mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsbiernych,

spycharek kotowych lubagienicowych,

sprztu do zagszczenia gruntu,

wciggarek mechanicznych,

zestawu odwodnieniowego z kolektorami odprowagtzani wody
beczkowozbw.

ANANENENENENEN

Transport
Wymagania dotycgce transportu rur kanatowych

Rury PCV i betonowe, maghy¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed uszkodzeniami
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegituz srodka transportu, z wyikiem rur betonowych o stosunkrednicy
nominalnej do diuggei, wickszej niz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem pod wptywem sit
bezwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwe miaze przewysza& sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy
zewretrznej wyrobu .

Pierwsz warstwe rur kielichowych naley uktad& na podktadach drewnianych $zsoszczegoélne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kggow

Transport kggéw powinien odbywasiec samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadl@alzycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniprzaz zastosowanie przektadek,
rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpodriéch materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniegow osrednicach 1,2 m i 1,5 m nalewykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach fadunkowych luteta.

Jednostki tadunkowe nade uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktada nasrodkach przewozowycitisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie wars@vpowierzchni
srodka transportu.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekragzaysokdci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogt@sia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkeiwgowinien sj odbywa mechanicznie za pomoarzdzer wyposaonych w ospret
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wglinek wyrobéw przewonych luzem powinien odbywasi¢ r¢cznie przy ayciu
przyrzdéw pomocniczych.
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Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdfodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 szt. |
taczyc tasma stalow.

Transport wpustovieliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie spowodgegregacii
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowanie.

Transport cementu i przechowanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

3.WYKONANIE ROBOT
3.1.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiawykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj wspétrzdne punktéw gtéwnych
tras ,dziennik budowy i egzemplarz dokumentacjjgkimwej. Przed przygpieniem do robét wykonawca wykona
czynndci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo #iaie.

3.2.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za pomdmtkow osiowych,
kotkéw swiadkow i kotkow kravedziowych. Wytyczenia geodezyjnego meadokoné osoba posiadgta stosowne uprawnienia
geodezyjne.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rgednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zedme przekae Inzynierowi. W celu odwodnienia wykopéw Wykonawca
zainstaluje odwodnienie w celu obenia poziomu wod gruntowych na okres wykonywanktaiemnych przy pomocy
igtofiltréw wptukiwanych jednorzdowo co 1,0 m. Odpompowanie wdd agregatem pompoavymm. Wydatku 87,0 m3/h

3.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte ocbudowane-umocnione. Metodkewnania rob6t — wykopu geznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gidokasci wykopu, danych geotechnicznychkstpici uzbrojenia oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowandeian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie petaézlazurowescian naley prowadzé w miar jego
giebienia. Wydobyty grunt z wykopu w pasie drogowynwpaen byt wywieziony przez wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirieojektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné wykonane bezpwednio przed utzeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposob uzgodniony zymierem. Dla potrzeb uienia kabla
energetycznego przewiduje siykop o szerokéci maksimum 0,4 m i gbokasci 0,7m bez potrzeby jego zabezpieczania.

3.4.Przygotowanie podia.

W gruntach suchych piaszczystyeéhjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych mmeim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciebtppodiae naley wykona z warstwy thucznia lutawiru z piaskiem o
grubdici od 15 do 20 cmgkznie z ut@onymi ssczkami odwadniajcymi. Zwir z piaskiem wykonawca dowiezie samochodami
samowytadowczymi z pobliskiewirowni , ktdra zapewni jednoczesny zatadunek. Whd@e zasypki nakg przeprowadi po
odbiorze i zakaczeniu posadowieniu ruragjow. Obsypk prowadzé do uzyskania zagzczonej warstwy o grubci minimum
0,25 m nad rur. Wzdhw istniegcego pobocza i odcinka jezdni — m Bielawy oraz dfaz do budynkdéw mieszkalnych osypk
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wykonywa® warstwami, zagszczajc kazda warstve. Bardzo wane jest zagszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu
ktore naley wykona przy pomocy podbijakéw drewnianych.

3.5.Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gtbokasci posadowienia ruroggju powinny speti@ponizsze
warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiabpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie
mog by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw grednicy do 0,4 m 2,5 wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5 %.

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych i PCV 3 m/s).
gtebokas¢ posadowienia powinna wynési zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 0,8 do 1,Zgo@nie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.71

3.6.Rury kanatowe

Poszczeg6ine utmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiedr@aku dtugdci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita poteenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych mma wykona:

Specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozedan indywidualnych zaakceptowanych przezyniera
Pokczenia kanatow stosowaalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyealnicy do 0,3 m mima hczy¢ na wpust).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego — zbrego powinien zawieéasie w granicach od 45 do 90
Rury naley uktad& w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§watemperaturze nie mniejszej
niz +8 C. Przed zakiczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utaczonego kanatu przed
zamuleniem. Rurogg ttoczny wykona z rur @ 160 PE -SDR 17 zgrzewanychapabnych z rug ttoczm z przepompowni
ztgczem kotnierzowym.

3.7.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeytmy wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzeganastpujacych zasad:
trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego
minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegn@si 0,15 m ,dtugé¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu
ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej quzeniowej nie powinna przekracz24 m,

wiagczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, lub wpustu boazoe

spadki przykanalikdw powinny wynd@sod min. 20 %do max. 400 %z tym,ze przy spadkach wkszych od 250 ¥mnalezy
stosowa rury zeliwne, kierunek trasy przykanalika powinienttagodny ze spadkiem kanatu zbiorczegaozenie przykanalika
do kanatu powinno kywykonane pod &em min. 48 max. 90 (optymalnym 66), wiagczenie przykanalika do kanatu poprzez
studzienk pofaczeniows nalezy dokonywd tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podipstudzienki wynosita max. 50,0
cm. W przypadku konieczga whaczenia przykanalika na wysoda wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone
na zewatrz pozascianks studzienki, wiczenie przykanalikow z dwoch stron do kanatu zlrego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowanev odlegtdgci min. 1,0 m od siebie.

4.STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepitny wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzega
nastpujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w o8 (w studzienkach krytych),
studzienki nalegy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsttucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natstw trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie m@acnionym,
Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagméniowych ) przedstawiony jest w Katalogu Budowmicoznaczonego
symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,Katalogu powtargelnelementéw drogowych” opracowanym przez ,Traogkt”
Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadapie z nasgpujacych czsci:

. komory roboczej,

. komina wtazowego,

. dna studzienki,

. wiazu kanatowego,

. stopni ztazowych.
Komora robocza powinna néievysokagé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichetky gebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki
uksztaltowania terenu nie pozwalappewnt ww. wysokdci) dopuszcza siwysokdé komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.
Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory naley obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym ustalonym w dokumentadjgktowe;.
Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bégpanio na komorze wtazowej najeumiescic plyte pokrywows,
a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051.
Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.
Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a paejy
przedhzony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kaiaiy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinmet ksztait
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w paziku zmianyrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 @ kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innggbjscach nateonych na obaizenia dynamiczne) powinny ntievtaz typu ceézkiego wg
PN-H-74051-02. Winnych przypadkach ma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

39



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert ynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna krawdz wtazu powinna
znajdowa si¢ na wysokéci min. 8cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego naleamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwoctedach, w odlegléciach
pionowych 0,30 m i w odlegigi poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3.1 Studzienka osadnikowa

Studzienki osadnikowa sktada& @i nastpujacych czsci:

komory roboczej wykonanej z¢géw betonowych dal 1200 mm,

tréjnika 0 250/250

dna petnego studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy wykona& w mufach przegiowych i dodatkowo uszczelhmateriatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej. Stuglpizykry¢ plyta nadstudziermprefabrykowaa O 1540 mm.

5.5.3.2.Zbiornik przepompowni wod deszczowych

Zasadniczo przepompownia skladazst

zbiornikall 1500 wykonanego z polimerobetonu lubddw betonowych z betonu B 45 z dnem petnym

wyposaenia technologicznego jak rury,prowadnice,pompynzadLt

sygnalizatoréw pozioméciekow

piyty zelbetowej stanowtej jednoczénie docizenie zbiornika przepompowni

whazu wefciowego do zbiornika

szafki sterowniczej steraga pra@a pomp z przyjczem kablowym

Istotnym jest zachowanie pionu podczas zapuszczaienika do przygotowanego i odwodnionego wykopu.

5.STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placéw, powinny by wpustem ulicznynaeliwnym i
osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyosi

gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo — min. 1,20 m i max. 2,05 m),

srednia gébokas¢ osadnika 0,50 m,

srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana wicieku jezdni, przy czym caty wierzch kraty powiniey® usytuowany 1- 2 cm paigj scieku
jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika ze spadkéw nawierz@wudni lub rozwazania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatone jest przede wszystkim od wietkoodwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku
podiwnego. Nalgy przyjmowa, ze na jedna studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3 % powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do 5.%s0owinien wynosi od 50 do 70 m; od
5 do 10 %— od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic natey rozmieszczaprzy krawgznikach prostych w odlegioi minimum 2,0 m od zakmzenia tuku
kraweznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpérednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwy
scieralnej.

Kazdy wpust powinien bypodhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej pizeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub
wyjatkowo za pomog wpustu bocznego.

Gdy zachodzi koniecz§é usytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami podziemnymi, nioa studzien sciekows wyptyci¢ do min. 0,60
m nie stosujc osadnika. Osadnik natomiast powiniei bgtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepkak
rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegibosadnika od kragnika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

Izolacje

1,0 m od gdrnej granicy robo6t &gi betonowe ielbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korazzgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaegrkorozj instrukcji betonowych” opracowanej przez Instyfathniki Budowlanej w1986 r.
Studzienki zabezpieczaggirzez posmarowanie z zegtre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza sistosowanie innegé&odka izolacyjnego uzgodnionego zymierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaieée od czynnika agresji, niezaftée od czynnika agresji, studzienki naleabezpieczyprzez
zagruntowanie izolagjizolacp asfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazeluéznorodndc i bardzo duy przedziat natzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczania rur
przed korozj Wykonawca uzgodni z tynierem.

Zasypanie wykopOw i ich zggzczenie:

Zasypywanie rur w wykopie naie prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendgownomiernie uktadany i
zagszczany po obu stronach przewodu. Wslazag:szczenia powinien l&yzgodny z okréonym w projekcie budowlanym i niniejszej
specyfikaciji.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca daga Inzynierem.

Zasypka musi bywykonana z materiatow i w taki spos6b by spetniaagania struktury nad ruragami (odpowiednio dla drogi, chodnika
czy terenéw zielonych). Pozostata&zwypetnienia mae by wykona za pomeggruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projekiidwianego
i jezeli maksymalna wielk& czstek nie przekracza 30 cm. Nie ima wywa¢ kamieni i glazéw narzutowych.

Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drpg w m.Bielawy zasypkwykopu zagszcz& do 98 % zmodyfikowanej waroi Proctora,warstwami
grubdci 15 cm z zastosowaniem wibratora ptytowego (5@ kg). Przed ayciem wibratora bezgoednio nad rurami natg wykon& z
materiatlu zasypowego warsfwchronn o grubdci min. 30 cm. Wskanik zag:szczenia gruntu przy¢ zgodnie z norspBN-72/8232 tzn wz =
0,98 do gtbokdsci ziemnych, poriiej wz = 0,95.

6.KONTROLA, JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przypteniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatdw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

40



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngob6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irzyniera.
W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

1. sprawdzenie exinych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadnéria do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniena,wod
badanie i pomiary szerod@, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodéa z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,
badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

10 sprawdzenie ggdnych posadowienia studziengliekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

11. sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz +/-
5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng: lyiecksze nk 0,1 m
odchylenie grubixi warstwy podtéa nie powinno przekracza/- 3 cm,
odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracza/- 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylesseutazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraéz&/- 5 mm,
odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie miwipno przekracza—5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkd)0i % projektowanego spadku (przy zkgzonym spadku),
wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§zgodny z
pkt. 5.4.6.,rzdne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigig do +/- 5mm.

wn
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaaji przypadku przepompowni (jeden
kompletny obiekt)
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
Roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow z pméh szczelnéci przewodow,
wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory osadnikowe i zbiornik przepompowad opadowych,
wykonana izolacja,
zasypany zagszczony wykop — wskaiki zagszczenia pod drogami potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jedkogeotechniczne wg standardowej metody Proctora.
Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego pgst robot. diugéé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poain
by¢ mniejsza od 50 m. Oddzielny dokument stanowi k@ta bada skutecznéci ochrony p. porzeniowej
instalacji elektrycznej. wykonawca podczas odbjest obowjzany przedtay¢ inwentaryzagj geodezyjn
powykonawcz robdét sporgdzomy przez uprawnionego geoget

9 PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

oznakowanie robot,

dostaw materiatow,

wykonanie robo6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill wraz z umaamiemscian wykopu i jego odwodnienie,
Przygotowanie podia,

utazenie przewoddw kanalizacyjnych, przy kanalikéwgdsiiy studzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

CeNoOrLNE
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PRZEPISY ZWAZANE;

Normy
PN-B-06712

N

Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751- Wyroby kanalizacyjne kamionkoweanRi ksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywaunaine do nawierzchni drogowychwir i mieszanka

3

4. PN-B-11112 - Kru
5. PN-B-12037

6. PN-B-12751

7. PN-B-14501

8. PN-C-96177

9. PN-H-74051-00
10. PN-H-74051-01
11. PN-H-74051-02
12. PN-H-74080-01
13. PN-H-74080-04
14. PN-H-74086

15. PN-H-74101  Z
16. PN-88/6731-08

szywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych
Cegta pelna wypalana z gliny — kaamayjna

Kamionkowe rury i ksztaltki kanatigine. Ksztalty i wymiary
Zaprawy budowlane zwykite

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stesny na gajco

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabiadania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazyuypkkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D @ytaypu cizzkiego)
Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynlkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

eliwne rury cénieniowe do palczer sztywnych

Cement. Transport i przechowanie

17. PN-62/6738-03, 04, 07-Beton hydrotechniczny
19. PN-86/8971-06.02-Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. PN-86/8971-08
Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogdzpnstrukcji betonowych opracowana przez Instyedhihiki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

Prefabrykaty budowlane z betomggikbetonowe ielbetowe.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki patzeniowe
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég

KB1-22.2.6.(6) Kegi b

etonowsesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60
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D-04.01.01. KORYTO Z PROFILOWANIEM

D.04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP

1.1. Przedm ot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta z zagczeniem i profilowaniem w ramach wykonywania bugo
chodnika i wjazdow przy drodze powiatowej 4341P DWINA - KAJEW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeedokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwymagania dotycgce robot zwjzanych z:

Koryto z profilowaniem i zagszczeniem m? 947,2 +654.8
+593+1343

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgenia podstawowe gszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w D.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

1.5. Og6lne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kowykonanych rob6t oraz za ich zgod&oz dokumentag
projektows, SST oraz poleceniamidyniera. ogélne wymagania dotyce robét podano w D.00.00.00. "Wymagania
0golne".

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu Ogdlne  wymagania  dotyge sprztu podano w D-0.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania profilowania i zasgczenia koryta podia powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
« Koparki przedsibierne,
e Zagszczarki mechaniczne,
¢ Ubijaki mechaniczne lulezczne
e Pyt wibracyjnych.
Stosowany spkz nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyecrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-00.00.00. "Wymaganidra) pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.0@Wymagania ogoélne" pkt. 5.

Warunki przysipienia do rob6t

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczania podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwgzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. sciejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsggzania podia, jest maliwe wytacznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zgsgczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch

budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania kta w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane. Paliki i szpilki natg ustawig w osi chodnika i w regdach rownolegtych do osi chodnika lub
w inny sposéb zaakceptowany przezytnera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinnoliwiaé
nackgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w afisich nie wgkszych ni co 10 metréw. Koryto
nalezy wykona recznie.

Profilowanie i zagszczanie podia:

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicBo
oczyszczeniu powierzchni podinaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu unidiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgine podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wstija zanizenia poziomu w podial przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchigodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w4t koniecznej do
uzyskania wymaganychganych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia
wynoszcego 1,00.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowd do osijgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegarii,00 (dla ruchu efkiego i bardzo
ciezkiego). Wskanik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z PN-S-02205:98.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna kyéwna wilgotnéci optymalnej z tolerang;

-20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym staniezédi po
wykonaniu robét zwjzanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@ nasipi przerwa w pracach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni,ptiwinien on zabezpieczy
poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeziozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezAyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukladania kolejnej warstwy dma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomamiezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgalekona on na wiasny koszt.

KONTROLA, JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli, jas@ robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogoiplet’ 6.

Badania w czasie robo6t

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podiza podaje tablica 1.

Lp.

WyszczegOdlnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

10 ray na 1 km
Szerokaé¢ koryta

Rownda¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3

Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1l km

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

Rzdne wysokéciowe Co 100 m

Uksztaltowanie osi w planie* Co100m

4
5
6
7

Zag:szczenie, wilgotn& gruntu | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz |nie
podiaza rzadziej n raz na 200 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w

punktach gtéwnych tukéw poziomych
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Tablica I. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych wyprofilowanego i zagzczonego koryta
Szerokd¢ koryta podiaga nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i -5¢cm.
Rowndi¢ koryta.Nieréwnéci podtuzne koryta nalgy mierzy¢ z godnie z normBN-68/8931-04. Nieréwrigi poprzeczne
nalezy mierzy¢ 4-metrovgtata. Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
Spadki poprzeczne koryta powinny¢lsgodne z dokumentagprojektowve z toleranci+0,5%.
Rzedne wysokéciowe - ré&nice midzy rzdnymi wysokdciowymi koryta i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm. ®w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej @edj niz =
5cm.
Wskaznik zag:szczenia koryta okéony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy ni | ,00.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wg PN-B-06714-17. Wilgotrié gruntu poditaa powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod - 20% do +10%.
6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgrch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie debgikaici co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie ggagzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonaaejtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.08Vymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogllne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00Vymagania ogélne" pkt 8. Roboty ziemne uznaje s
za wykonane zgodnie z dokumenggojojektovg, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datypazne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | frkoryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropleamiem,
zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
profilowanie dna koryta,
zagszczenie,
utrzymanie koryta,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w SST.

YVVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badanian&2zanie wilgotnei
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaudutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
poditaza przez obgizenie piyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganoawierzchni plano grafem i fat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycegce wykonania i odbioru
robo4t zwhzanych z ustawieniem krganikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanajgést,dokument okigajacy wymagania
zamawiagcego przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogaditagh i placach..

1.3. Zakres robot oéych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kreamikdw betonowych w gigu drogi powiatowej nr
4341P. LUDWINA — KAJEW.

Zakres robot do wykonania:

- ustawienie krawznikoéw betonowych 15 x 30 na tawie betonowej z opom
betonu C 12/15 nad¢znej diugéci mb wg.przedmiaru.

- Ustawienie krawznikdw betonowych 15 x 30 przejazdowych na tawiehetvej z
oporem z betonu C12/15 na zjazdachaeanej dtugéci wg przedmiaru mb

- Ustawienie krawznikéw betonowych 12x25 wtopionych na wjazdach
indywidualnych do posesiji przy nawierzchni na tabvtonowej C 12/15 wg
przedmiaru.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykat betonowy przeznaczooyddzielenia powierzchni
znajdugcych sé ha tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany:
o0 W celu ograniczenia lub wyznaczenia granicy rzecgigyczy te wizualnej
0 jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraveznikami
o Jako oddzielne poriilzy powierzchniami poddanymiadym rodzajem ruchu
drogowego?

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krggnika okrélony w celu jego wykonania w zaktadzie
produkcyjnym, ktéremu odpowiaél@owinien wymiar rzeczywisty w oké®nych granicach
dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Lawa pod kragenik - fundament wg zal@n przyjetych w dokumentacji /przedmiarze
Materiat do wykonania tawy okény w punkcie 1.3.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty do wykonania robot
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Do wykonania robot naky stosowa materiaty okrélone w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robot lub SST Przy ustawieniu kravikow na tawach mma stosowa
nastpujace materiaty:

1. Krawezniki betonowe
2. Piasek na podsypk do zapraw
3. Cement do podsypki i do zapraw
4. Materiaty do wykonania tawy ( beton, ttudzewir)
5. Wod: do zapraw, betonu:
2.1.1. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

Kraweznik moze by produkowany z jednego rodzaju betonu zngih betondéw zastosowanych w warstwie
konstrukcyjnej oraz w warstwigcieralnej, — ktéra na catej powierzchni widocznejwwbudowaniu powinna mée
minimalm grubag¢ 4 mm krawznik maze mie profile funkcjonalne lub dekoracyjne, ( ktérycteniwzgtdnia s¢é m
przy okréleniu wymiaréw nominalnych kraginika) Zalecana diugé prostego odcinka kraxnika wraz ze ziczem
wynosi¢ winna 100mm.

- Powierzchnia kragznika mae by obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrdaffemicznej
krawezniki tukowe mog by¢ wykonane, jako wypukte lub widte ( w zalenosci od miejsca wbudowania w
planie)

- w zaleznosci od wymiarbw w przekroju poprzecznym i wymagzamawiajcego rozrénia st dwa typy
kraweznikow

- uliczne, do oddzielenia powierzchni znajglyjch sé na r&nych poziomach ( np. jezdni i chodnika )
- Drogowe, do oddzielenia powierzchni znaphyjch sé na tym samym poziomie ( np. jezdni i pobocza)

Wymagania techniczne wobec krgmikoéw- okresla norma PN-EN 1340: 2003-( kraimiki betonowe. Wymagania i
metody bad#)

Do przestrzegania, ktrej zobamwany jest producent tego typu prefabrykatow.

Odbiorca krawznikéw / Wykonawca rob6t / winien zwrécuwag: na wyghd zewrtrzny dostarczonych
kraweznikdw. Krawezniki powinny posiadawymiary zewrtrzne zgodne z zapotrzebowaniem. Powierzchnia
krawgznika nie mae mie rys i odpryskow, wykazywarozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych.
Wartas¢ dopuszczalnych odchyleod wymiaréw nominalnych nie magrzekraczé dopuszczalnych
okreslonych norm.

Wykonawca dla kadej partii dostarczonych krawnikéw musizadat od producenta

(i przedtay¢ zamawiagcemu w czasie odbioru) certyfikatu Iélviadectwa, jakéci?

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege wedtug typoéw,
rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicanywielkasci. Krawezniki utozone by winny na paletach
lub wyprofilowanym podtau z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnilaniczyktadowe rozwizania
geometryczne ( petzen, ksztattu, wymiarowania) zawarte w ge¢nikach 1, 2, 3 niniejszej specyfikacji.

2.1.2. Materiaty na podsypk do zapraw.

Stosowa nalery:
- na podsypk piaskowy - piasek naturalny spetnigly wymagania normy PN-B-11113:1996
dla gatunku 2 lub 3
- lub piasek tamany ( 0,075 — 2 mm ) , mieszattobry granulowan ( 0,075 —4 mm)
albo miat 0-4mm odpowiadgyy wymaganiom normy PN-B-11112:1996
- Na podsypk cementowo- piaskosv do zapraw mieszagkcementu i piasku: piasek
naturalny spetnigcy wymagania normy PN-B-11113: 1996 dla gatunkceinent 32, 5
spetniajcy wymagania normy PN-EN 197-1: 2002 i wody (nadaj st do picia)
Kruszywa, nieprzeznaczone begpamnio do wbudowania, sktadowane:bmusz na
wyrownanym poditeu dobrze odwadnianym ( najlepiej utwardzonym), @algezpieczeniu
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kruszywa przed zanieczyszczeniem lub wymieszaniemymni materiatami.
Przechowywanie cementu — zgodnie z wymaganiami yjorm
BN-88/6731-08.
2.1.3. Materiaty na tagvpod kraveznik.
Do wykonania tawy stosowaalery materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przedmiarze.
Stosowane bymog tawy wykonane:
-z betonu klasy C 12/15 lub ¢ 8/10 wg normy PN-EN-2:2003 ( a tymczasowo B 15 lub
B 10 wg normy PN-88/B-06250)
-z thucznia odpowiadagego wymaganiom normy PN-B-11112:1996
- zezwiru odpowiadacego wymaganiom normy PN-B-11111:1996

3. SPRET

Ustawienie krawznika wykonuje sj recznie z wykorzystaniem:
Betoniarek przeznaczonych do wytwarzania betormprawv oraz podsypki cementowo-
piaskowe]j wibratoréw ptytowych lub ubijakéw mechamych ( ecznych) do zagszczania

tawy pod kravgznik.
4, TRANSPORT.

4.1. Transport kragznikow — mae odbywa sie dowolnymisrodkami transportowymi na
paletach lub zatadunku pojedynczych elementéwyaéaniem uwagi na:
- zabezpieczenie tadunku przed przemieszczenienezpsdansportu
- poszczegoblne warstwy elementéw uktadane na prdk&tn drewnianych
- zabezpieczenie przewonych krawgznikow przed uszkodzeniem w czasie
transportu i roztadunku
4.2. Transport pozostatych materiatow — transporbgtatych materiatow odbywaic maze
dowolnymi sprawnymgrodkami transportowymi z zachowaniem:
- przy przewozie cementu — zapiséw zawartych w nerahl-88/6731-08
- Kruszyw — ze zwréceniem uwagi, aby kruszywa neghl zanieczyszczeniom,
zmieszaniem z innymi materialami, wysypaniem i gdapiem w czasie transportu.
Mas; zalewowy przewoz¢ nalezy w bebnach lub beczkach blaszanych, zwédevag, aby w

czasie transportu nie nagito uszkodzenie ¢bnoéw lub beczek.
55WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonania robot .
Podstawowe czynioi przy wbudowaniu kragznikdw obejmuj:

1.roboty przygotowawcze
2.wykonanie fawy
3.ustawienie kragznikOw
4.wypetnienie spoin
5.Roboty wykizzeniowe
5.1.1.Roboty przygotowawcze.

Obejmup zgodnie z dokumentacprojektow, przedmiarem ustalenie lokalizacji robot,
Ustalenie danych do szczeg6towego wytyczenia rabgdianie i profilu

Usuniecie przeszkod np. stupkéw, pachotéw, elememidgi lub ogrodze.

Ustali¢ niezkedne materialy i ich iléci niezlzdne do wykonania petnego zakresu robot.
5.1.2. Wykonanie tawy.

Zakres robot obejmuje wykonanie wykopu (rowka) staigcego koryto pod taw Wymiary koryta ( gibokasé,
szerokd¢) powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzefinieniem szerokai tawy ( z ewentualnym
deskowaniem), a tak grubd¢ tawy ( w zaleénosci od materiatu, z jakiego ma bywykonana). Dno wykonanego
koryta pod taw musi by wyprofilowane i zagszczone — wymagany wskak zagszczenia wynosipowinien, co
najmniej 0, 97 wg normalnej metody Proctora. Grankoryta w zalenosci od zapisu w przedmiarze — do
rozplantowania {dz wywozu.
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5.1.2.1. tawa betonowa.

tawe betonowg w gruntach spoistych wykonujesdiez szalowania, hatomiast w gruntach
sypkich naley stosowd szalowanie. tawz oporem wykonuje siw szalunku.

Beton zaréwno w tawach z szalunkiem jak rownetawach bez szalunku powiniendy
wyroéwnywany warstwami i zagzczony. Betonowanie taw wykahaalezy zgodnie z
wymaganymi normami PN-63/B 06251. Co 50 mb wykon&wey wykona& nalezy
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna maalewowvs.

5.1.2.2. Ltawawirowa.
tawe zwirows wykonuje s¢ poprzez zasypanie korytairem, wyréwnanie i zagszczenie. Lawzwirowg o
grubaci do 10 cm wykonuje sj jako jednowarstwow tawy o wigkszej grubéci wykona nalezy w dwoch
warstwach doktadnie wyrowmg i zag:szczajc kazdg z warstw.

5.1.2.3. Lawa tluczniowa.
tawe z ttucznia o grubgei warstwy do 10 cm wykorganalezy w jednej warstwie, przy grubszych tawach w
dwoch warstwach. Ttuchen tawie musi by starannie zagzczony, gérna powierzchnia tawy mustéby
wyréwnana, zaklinowana kcem i ostatecznie zagzczona. Przyklady wykonywanych taw zwyktych i z
oporem z betonu oraz taawirowych i ttuczniowych podane w zaizniku graficznym 4.

5.1.3. Ustawienie kravgznikow.
5.1.3.1. Zasady

Ustawienia krawznikdw — ustawienie kragenikdw wykonuje si recznie niezalgnie od tego, na jakiego rodzaju
fundamencie g ustawiane. W zaimosci od funkcji, jakie spetni@a majg krawezniki a takze miejsca wbudowania
wyrozni¢ nalezy krawezniki wystagce - gdzie goérna powierzchnia krasmika w stosunku do kragdzi jezdni
posadowiona jest o okoto 10-12 cm zgy ( a w przypadku robdt prowadzonych w oparciu akuinentacje
projektovsg — wg zataen dokumentacji).Wysokid kraweznika wystajcego okrélona powyej mierzona jest zawsze
od utazonej nawierzchni.

Krawezniki wtopione — wystpiag na wjazdach do posesji, a takw miejscach wyznaczonych prigegdla pieszych
przez jezdni. Kraweznik wtopiony wystawé powinien ponad jezdaiw granicach 4-5 cm

Pomkidzy kraweznikiem wystagcym a krawznikiem wtopionym wstawiony dulzie kraveznik przegciowy

(' ukosny).W przypadku np. budowy chodnika bez uktadan@ve] nawierzchni jezdni, gérna powierzchnia
kraweznika w stosunku do krasgzi jezdni posadowiona Bypowinna o okoto 16 cm wagj, a kravgznik wtopiony o

okoto 6 cm wyej od przylegajcej powierzchni jezdni. Zewetrznasciana krawznika ( od strony chodnika lub pasa
zieleni) powinna b§ obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym laskipggm doktadnie ubitym.

5.1.3.2. Ustawienie kramnikow na tawiezwirowej lub ttuczniowe.

Ustawienie krawznikow wykonuje s¢ wg zasad opisanych w punkcie 5.1.3.1. Na
uprzednio wykonantawe nalezy rbwnomiernie roztoy¢ warstwe piasku ( podsypl o
grubcci 3-5 cm.

5.1.3.3. Ustawienie kramnikdw na tawie betonowe.

Zasady ustawienia wg opisu w punkcie 5.1.3.1. Praddidowaniem kragznikbw na tawie nalgy wykona
podsypk z pisku lub podsypkcementowo - piaskaywo grub. 3 do 5 mc.

5.1.3.4. Wypetnienie spoin.

Spoiny krawgznikdw / miejsc paczenia gsiednich krawznikow / nie powinny przekraczdlO mmm. Spoiny nahy
wypetnic zapravg cementowo- piaskoy(przygotowayn wg zasady 1 c4é cementu — 2 eZci piasku).

5.1.3.5. Roboty wyk@czeniowe.

49



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

Roboty wykaiczeniowe obejmowabedg w szczegdlnéci uporzdkowanie miejsca robot
jak oczyszczenie jezdni wyréwnanie terenu za keaikami, odtworzenie czasowe
usungtych elementow jak pachotki, stupki itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przygieniem do robot.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien przegio do akceptacji inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty dopuszczgje wyroby budowlane do powszechnego stosowaniatyfiaty zgodndci lub deklaracje
zgodndci ewentualnie badania materialdw wykonane przemdycentéw — dostawcoéw w przypadku braku takich
dokumentéw, Wykonawca zoboyziany jest przeprowadzbadania wiéciwosci materiatdw wltasnym staraniem i na
wlasny koszt przez upovmione do przeprowadzenia takich bagednostki.

Badania whaciwosci materiatdw przewidzianych do wbudowania obejméwanny wszystkie cechy okfmne w
stosownych normach. Na bigo prowadzi nalery ocere wygladu zewrtrznego krawznikdw przyjmupc zasad,

ze wszelkie uszkodzenia wypljace na powierzchniach i krgdziach powodw), ze element nie me by
wbudowany trakcie wykonywania rob6t wykonawca nigzendowolnie zmieniadostawcow materiatdw lub miejsca
pozyskania — zakupu.

6.2. Badanie w czasie robot.

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod aw

Sprawdzeniu podleggowinno:
1. Rzdne dna koryta i rowrio
2. Szerokéc dnia koryta- dopuszczalna tolerancja w stosunkmadazonej + - 2 cm
3. Zagszczenie podiea ( wskanik wymagany 0,97)

6.2.2. Sprawdzenie taw.
W czasie wykonywania taw badaniu podlegaj

- Zgodng¢ profilu podhenego gérnej powierzchni taw- dopuszczalne odchglara kae 100 mb
tawy mog wynost + - 10 mm wymiary tawy- sprawdzenie przeprowédmalezy w dwoch
dowolnie wybranych punktach nazk 100 mb tawy. Tolerancje wymiaréw nie mquzekracza
dla wysokaci + - 10% wysokéci projektowej dla szerokei + - 10% szerokei projektowej
rownas¢ podiuzna gornej powierzchni fawy sprawdza si dwdch punktach na kde 100 mb tawy
tatg dtugasci 3 mb i klinem. Réwn& podtuzng tawy uznaje i za dobg, gdy przéwit pomiedzy
powierzchnj tawy i tag nie przekroczy 10 mm zesgzczenie taw z kruszywa zgggczenie taw
sprawdza g w dwoch dowolnych punktach nazke 100 mb tawy. Lawy wykonane z piasku lub
zwiru nie powinny wykazywasladéw uradzenia zagszczajcego.

- tawy wykonane z tlucznia — badanie pgobjecia poszczegolnych ziaren ttucznia, nie powinny
pozwal& na wygcie ziarna z tawy. Odchylenia od linii taw w plarsigtuacyjnym.

- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowaodgerunku nie mge przekracza+ - 2 cm na
kazde 100 mb wykonanej fawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kkgwikow.
Sprawdzeniu podlegs;

» Sprawdzenie ustawienia kraimika w planie w stosunku do zatmej linii.
Odchylenie nie mie wynost wiecej niz + - 10 mm na kade 100 mb ustawionego
kraweznika.

» Sprawdzenie niwelety gérnej ptaszczyzny kgamika. Odchylenie od zahonej
niwelety nie powinno wynoéiwi¢cej niz +- 10 mm na kade 100 mb ustawionego
kraweznika.

* ROwna¢ gornej ptaszczyzny ukonych kravgznikow. Pomiar wykonuje giw
dwoch dowolnie wybranych miejscach naé&d 00 mb krawznika tata 3 metrow
Przéwit pomiedzy gorry powierzchng kraweznika i taty nie powinien przekracza
10 mm

» Doktadna¢ wypetnienia spoin badagsico 10 mb poprzez wizualne sprawdzenie.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na catej szerdkoi wysokaci
kraweznikdw.

50



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

7.O0BMIAR ROBOT.
7.1. Jednostkobmiarowy jest 1 mb ustawionego kraganika.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami zamae&go wowczas
gdy wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji omowionych w pkt.6 daty
wynik pozytywny.
Odbiorowi podlegaj rowniez zakresy robot zanikggych i ulegajcych zakryciu t.).

- wykonanie koryta/ rowka / pod taw

- wykonanie tawy

- wykonanie podsypki na tawie

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej — ustawienie 1 nawkznika obejmuje:
Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze i towarzgsz
oznakowanie i zabezpieczenie robot
przygotowanie podiza
dostarczenie materiatow i spta
wykonanie koryta ( rowka ) pod tgw
wykonanie tawy ( z ewentualnym szalunkiem i sziceshi dylatacyjnymi )
wykonanie podsypki ( piaskowej lub cementowo- poasdj )
ustawienie krawznika z wypetnieniem spoin
Przeprowadzeniem pomiaréw i ewentualnych bhadateriatow
Odwiezienie sprgu, demonta oznakowania i elementdéw zabezpieczenia miejscatrob

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. G#el: Sktad, wymagania i kryteria
Zgodiud dotyczce cementu powszechnegoyiku.

PN-EN 206-1: 2003 - Beton &# 1 : Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnid

PN-EN 1340:2003 Kragzniki betonowe .Wymagania i metody bada

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe...

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni
drogowycHwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaoenawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni
drogowych. Plase

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane . Woda do betonaapraw.

PN-88/6731-08 Cement . Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw, i pagdm miejskich. Centrum

Technique Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987r.
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] D-08.03.01. Obrze betonowe
D.08.03.01.0BRZEZA BETONOWE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z ustawieniem betonowego obezer ramach przebudowy
chodnika przy drodze powiatowej4841 P Ludwina — Kajew.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgjako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkéid..

1.3. Zakres robot objych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania robot zvgzanych z:

Obrzeza betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaglgrub. 3 |Mb | 139,9
cm z wypelnieniem spoin piaskiem (OPOREM ZEW.STR.)

Obrzeza betonowe 6x20 na podsypce cem/Pasik. m |305,1
tawa (627,+305,1)x0.013 m3 |11,6
Obrzeza betonowe 8x30x 100 na podsypce (tawa) obram@najaizddw

indywidualnych do posesji (kostka beton.) m 486,8

1.4. Okr&lenia podstawowe.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rorgrapce jednostronnie lub obustronnie
ciaggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonyctkdiaunikacii.

Pozostate ok&enia podane w niniejszej SS7 agodne z obowzujagcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogopie.'1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygz: materialow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis

obrzeza betonowe odpowiadge wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

piasek na podsypkvg PN-B-O6711,

cement do wypetnienia spoin wg PN-B-19701.

2.3. Obrzea betonowe - wymagania techniczne

Obrzeza powinny by zgodne z BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, maktosowa
obrzeza 20x6 cm i dhugéeei 100 cm gatunku .

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzg betonowych powinny liybez rys, pkniec i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementoéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgalzi elementow, nie powinny
przekraczé wartasci podanych w tablicy .
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Rodzaj wad i uszkodae Dopuszczalna wielkd wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukics¢ 1 krawedzi w mm 2 3
powierzchni
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie [niedopuszczalne
uszkodzenia gérne gcieralne), mm
krawedzi i
narazy

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 5 5
- dlugaé, mm, max 20 40
gicbokas¢, mm, max 6 10

2.3.2. Sktadowanie

Betonowe obrza powinny by przechowywane na skladowiskach otwartych, posegrage wedtug typéw,
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrze, chodnikowe naley uktad& z zastosowaniem przektadek drewnianych o wymiacach
najmniej: grubé¢ 2,5 cm i szerokd 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza ni szerokéé obrzea.

2.4. Materialy na podsypk do zapraw

Piasek na podsyplodpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do wypetnienia spoin RBEE11. Woda
powinna odmiany “I" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotyaze sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzt

Roboty wykonuije sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w D-00.00.00. "Wymagané@raj pkt 4.

4.2. Transport obrzy

4.3. Obrzea betonowe magby¢ przewaone dowolnymgérodkami transportu.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemusizkodzeniami w czasie transportu.

4.4. Transport pozostatych materiatéw

5.5. Transport cementu powinien odbyve w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mog by ¢ przewaone dowolnyngrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®edczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.080Vymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie podsypki piaskowej

Przed ustawieniem obrzgnalezy wykona warstwe podsypki piaskowej o gruboi 3 cm po
zagszczeniu.

5.3. Ustawienie obrzy
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Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni obrza od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci | cm. Spoiny natey wypetnic piaskiem Spoiny przed
wypetnieniem piaskiem natg oczysci¢ i zmy¢ wods.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania materialéw przeznaczonych do
ustawienia obrzsy betonowych i przedstawwyniki tych bada Kierownikowi Projektu do
akceptacji.

Sprawdzenie wygkdu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaenvystepujacych na powierzchniach i kragziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dt&ga glebokosci uszkodzé nalezy wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow rglprzeprowadz z doktadnécia do | mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy. Sprawdzeniedtow prostych w nargach
elementow wykonuje siprzez przytaenie lgtownika do badanego nati zmierzenie odchytek z
doktadndgcia do | mm.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwisniu kravgznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakow
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robo6t naky sprawdzé wykonanie:

podsypki piaskowej zgodnie z wymaganiami punktu,5.2
ustawienia betonowego obezeprzy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktéra ma wynost + 2 cm,

niwelety gornej ptaszczyzny obrze ktére mae wynosé+ | cm,

c) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 m. Spoiny mugay¢ wypetnione catkowicie na pein
gfebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogllne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.0@®ymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr ) ustawionego obezebetonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00vymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentgpjojektows, SST i wymaganiami Kierownika Projektuzéi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbioru robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m obrza betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
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wykonanie podsypki,

ustawienie obrzgy,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betordapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefmimiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo taman@alwierzchni drogowyckZwir i mieszanka.

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturdo@awierzchni drogowych. Piasek.
7.PN-B32250  Materialy budowlane. Woda do betonaapiraw.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torskv

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i tarsk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza betonowe.
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D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) g wymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamans@dilizowanego mechanicznie, w
ramach: przebudowgrogi powiatowej nr 4341 P Ludwina - Kajew

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego néchaie.

Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagamjéliee” pkt 1.3.

Szczegotowy zakres robot:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mérae, ,

warstwa grub. 15 cm (chodnik) m 296,3
Podbudowa poszerzenie m? 947,2
Zfsltoka. | " 2 100.8
Zjlazdy indywidualne do posesji 2 667.4
Zjazdy do pal 2 1366

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ze skatdych stabilizowanego mechanicznie o unréamiu
0/31,5 mm i grubéci 20 cm —konstrukcja nawierzchni na poszerzeniaghidach oraz w miejscach wymiany
podbudowy (KR1-2),

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabianego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm bofei
25 cm(15i10) —konstrukcja nawierzchni na zjazdaglposesje i parkingach (KR1-2),

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi wargtmosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostalekreilenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 gboadowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

0Ogblne wymagania dotygee robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania
ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca Rob0t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektows, STWIORB i poleceniami tryniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatdw

Wszystkie materialyzyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irryniera.

2.3. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyweananego stabilizowanego mechanicznie jest zkmug
tamane. Kruszywo powinno byednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Wymiar najwekszego ziarna nie mie przekracz&2/3 grubdéci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 1.

Kruszywa
L Wyszczegélnienie tamane dla Badania
P wiasciwosci warstwy wedhug
podbudowy
1. | Zawarté¢ ziarn mniejszych 1i0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
2. | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wéej niz 5 PN-B-06714-15
3. | Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie ydej niz 35 PN-B-06714-16
4. | Zawart@é¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-04481
wigcej niz
5. | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu od 30 do 70 BN-64/8931-01
metody | lub Il wg PN-B-04481, %
6. | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 PN-B-06714-42
b) scieraln@¢ czgsciowa po 1/5 peinej liczby obrotow,
nie wecej niz 30
Nasjkliwosé, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18
8. Mrozoodporn&, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5
9. | Rozpad krzemianowyzelazawy 4§cznie, % (m/m), nie - PN-B-06714-37
wigcej niz PN-B-06714-39
10. | Zawarté¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO 3, PN-B-06714-28
%(m/m), nie wecej niz 1
11. | Wskanik nasnosci w nas mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu | S> 1,00 (zjazdy, parkingi) 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniu | S> 1,03 (drogi) 120
2.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujessivoce spetniajica wymagania PN-B-32250.

2.5. Kontrola jakéci materiatéw w okresie dostaw

Kontrola jakdci materialtdbw polega na przeprowadzeniu lhackech fizycznych materialdw na reprezenta-tywnych
probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéwvgmaganiami okrdonymi w p.2.3.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywapadanegozrodia do wykonania podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznig gozytywne wyniki badania 8oosci ptyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5
niniejszej STWiIORB.

3. SPRZET
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Wymagania dotycgce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmaggania ogdlne” pkt3.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamaneggabilizowanego mechanicznie nalestosowa
nastpujace rodzaje spetu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszknlsézyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalne;.
Wymaganie to jest zilne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantigstawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgottn
b) réwniarki lub uktadarki do rozienia mieszanki. Za zgadnzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od KR3 ntoa dopyci¢ spycharki.
¢) Walce samobime ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gsmgzania.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudokrigzzyw. Wymagania ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania rob6t podano w OST D40 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
5.2. Przygotowanie podta

Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego na poszerzemaley uktada& na odpowiednio przygotowanej
warstwie wzmacniagej z gruntu stabilizowanego cementem.

Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniceaiavjazdach i parkingach naje ukiad& na
odpowiednio wyprofilowanym i zagzczonym podiu (sprawdzenie wskaika zagszczenia podim, bez
konieczndci wykonania badamodutow odksztatlademetod, VSS).

Jeeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny d&yone usunjte wg zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera. Podbudowa powinna byvytyczona w sposéb unitiwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektows lub wg zalecg Inzyniera z tolerancjami okéenymi w niniejszej STWIORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotn@&i optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwarastyich otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni
zapewnienia jednorodéa materiatu nie dopuszczag siwytwarzania mieszanki przez mieszanie posgingch
frakcji na drodze. Mieszanka powyprodukowaniu pma by od razu transportowana na miejsce wbudowania
spos6b przeciwdzialggy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadbyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruéo
pozagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinnaé¢bipztozona w sposob
zapewniaicy osigniccie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa najeprzed zagszczeniem wymiekikruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.
Przed zagszczeniem razielane kruszywo naky wyprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochyleodtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie ofifpwania naley wyréwna® lokalne zagibienia za
pomogciezkiegoszablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5 Zagszczenie podbudowy

Podbudow nalezy zag:szcz& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostédj fazie zagszczania nale
sprawdzé profil szablonem. Zagszczenie podbudowy nalewykonywa warstwami przy zachowaniu wilgotud
optymalne;j.

Zaggszczenie podbudowy powinnodgdwnomierne na catej szerak.

Zageszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia.

a) nagnos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg ,Instrukcja badzodlaza gruntowego ¢#¢ 2" (badanie
ptyta VSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiatlaarunkom podanym w tabeli 2.

Tabela. 2 Wymagania dla frmsci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa | Minimalny modut odksztatcenia mierzony pyad srednicy 30 cm, MPa
wskaniku nanosci w nos nie| . Lo . L

mniejszym nt pierwsze obeizenie, E 1 drugie obgienie, E 2

80 (zjazdy i parkingi) 80 140

120 (drogi) 100 180
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Dla zaktadanego ohegienia ruchem modut odksztalcenia riglevyznaczy dla przyrostu obgienia od 0,15+0,25
MPa, a kacowy nacisk 0,45 MPa.
b) wskanik zag:szczenia lo mierzony ptytVSS powinien mié wartas¢ nie wicksz niz 2,2.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagdoiem nasfpnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniktych z niewkiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jad@ robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusiVymagania

ogolne” pkt 6.
6.2. Rowné¢ podbudowy
Kontrola réwndci w przekroju podiznym mierzona 4-metrowtata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nieréwici pod fat 10 mm.
Kontrola rowndci poprzecznej mierzona 4-metrg¥aty zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalndngtc
pod ta 10 mm.
6.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kitg profilowg z poziomig, co 100 m. Dopuszczalne odchyiki spadku +
0,5%.
6.4. Rzdne wysokéciowe
Kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytlkem, +0 cm.
6.5.Uksztaltowanie osi podbudowy
6.6. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.6.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od @&reech w
pkt. 6.3. powinny b§ naprawione przez spulchnienie, wyréwnaneowtprnie zagszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jgstiopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szergloprojektowanej o wcej nz 5cm to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszetzpodbudow przez spulchnienie warstwy na petgicbokas¢ do potowy
szerokdci pasa ruchu, dotenie materiatu i ponowne zgggczenie.
6.6.2. Niewtdciwa gruba¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych podvzgkdem grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy.
Powierzchnie powinny Iy naprawione przez spulchnienie lub wybraniarstwy na odpowiedai giebokas¢
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupelnienie nowym materialem o odpowieknigtasciwosciach i ponowne
zag:szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny ko$2b. wykonaniu tych Robo6t napt ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.0420dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovs jest jeden metr kwadratowy (m 2 ) wykonanejodebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie ziBektac) Projektovy.

Obmiar nie powinien obejmowadodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumejitérojektowej z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przezyimera na pimie. Nadmierna gruldé lub nadmierna powierzchnia
warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wy&ona bez pisemnego upaowaéenia Irzyniera nie mee
stanowt podstawy do roszczeo dodatkow zapfag.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04R@0lbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8. &gb

uznaje s} za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows i STWIORB, jeeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki poaytye.

W przypadku niezgoddoi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersj za niezgodne z
Dokumentagj Projektows i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.mégania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuije:
1. ace pomiarowe i robproty przygotowawcze,
2. oznakowanie robdt,
3. sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
4. przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie 2péc
5. dostarczenie mieszanki nha miejsce wbudowania,
6. roziaenie mieszanki,
7. zagszczenie rozteonej mieszanki,
8. przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
9. utrzymanie podbudowy w czasie robét,
— przygotowanie kruszywa,
— transport i rozizenie kruszywa,
- profilowanie,
— zagszczenie,
— utrzymanie podbudowy,
— badania materiatéw, opracowanie recepty, wgkas niezbdnych bada i pomiardw,
— wykonanie wszystkich niegtinych pomiaréw, préb i bada
— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjmzjgol i po wykonaniu podbudowy,
— uporadkowanie terenu Robat,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robggao jutrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarti zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie mrozoodporioi metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawartxi siarki metog bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. BadaOznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychser@osci kruszyw - Analiza chemiczna
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. BadaOznaczaniécieralngci w bebnie Los Angeles

13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkka zagszczenia gruntu

14. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podivydokruszyw stabilizowanych mechanicznie
15. BN/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomdanasci nawierzchni planografem i fat
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D-04.08.01

WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podigo podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowynay pr
przebudowie drogi powiatowej 4341P LUDWINA -BIELAW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu i
realizacji rob6t okrdonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgfych SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obpufica podstaw stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem wyréwnania
poprzecznego i podimego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej géagboktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej nierowito
w profilu podtiiznym i poprzecznym.

1.4.2.Pozostate okigenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz w SST D-05.03 R&yierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robot
0Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materialdw

Ogb6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze, wykonywanych i wbudowywanych naaggor, naley
stosowa kruszywa spetnigice wymagania okétone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfedtgo” pkt. 2.

2.3. Wypetiacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze naley stosowdé wypetniacz wapienny spetnigjy
wymagania podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchniataiu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spetiiavymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu astfedtgo” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatow

Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i legszpowinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Spret do wykonania robét

Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekemdmo-asfaltowych zostat okkteny w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

62



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinapetnid wymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinipetsia wymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltbwge okrellone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikéw i ich migsaas okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.4.Zaréb prébny
Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.0N@8vierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnamédfilu masg mineralno-asfaltovg

Przed przyspieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego dtgmego powierzchnia podbudowy powinna
zostd oczyszczona z finego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wanwykonania oczyszczenia i skropienia
podbudowy podanegsv SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstwstrukcyjnych”.

Powierzchng podbudowy, na ktérej grubdwarstwy wyrownawczej bytaby mniejsza od grétianinimalnej uktadanej
warstwy wyréwnawczej, naty sfrezowa na gkbokaos¢ pozwalajca na jej ul@zenie. Frezowanie nawierzchni nate
wykona zgodnie z SST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Uktadanie i zagszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubgi kruszywa w mieszance. Nagiszy wymiar
ziarn kruszywa nie powinien przekraé¢z@,5 grubdci uktadanej warstwy. Przed przysieniem do ukladania warstwy
wyrownawczej Wykonawca powinien wyznacéayiwelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy lub jej osi za
pomog stalowej linki, po ktérej przesuwacsizujnik urzdzenia sterucego uktadark
Maksymalna grub&@ uktadanej warstwy wyrGwnawczej nie powinna przekea 8 cm. Przy grub&i przekraczajcej 8
cm warstw wyrownawcz naley wykona w dwu lub wicej warstwach nie przekracgeych od 6 do 8 cm. Warsew
wyréwnawcz uktada st wedtug zasad okéonych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu lasfeego” pkt 5.
Zagszczenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki minerasfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na ggor
odbywa st wedtug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,Nawietizch betonu asfaltowego” pkt 5.
Ze wzgkdu na zmiena grubcd¢ zagszczanej warstwy wyrownawczej Wykonawca robot, nadspawie
przeprowadzonych prob, przedstawizynierowi do akceptacji spos6b zmgczania warstw wyréwnawczych w
zaleznosei od ich grubéci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyromgjgpodbudowy we wigiwym stanie, a do czasu ulzenia na
niej nas¢gpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia pddlvy Wykonawca naprawi na koszt wtasny.

6. KONTROLA, JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkiv&akresie obejmagym badania warstw tgcych ponkej warstwy
scieralnej.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podan8SW D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotygre cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotygz/ch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania poyvby zgodne z
okreslonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu lsfaego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralsfaitowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedikigGdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naldo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiory s
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy platnii
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszankieralno-asfaltowobejmuje:
1. Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2. Oznakowanie robot,
3. Dostarczenie materiatéw,

4. wWyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

posmarowanie gecym bitumem krawdzi urzdzer obcych,

rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zatnymi spadkami i profilem,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

©Now’

64



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowsgtonowej dla
,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4341 P LUDWINABIELAWY (CHODNIK)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w aare 1.1.11.3.

1.3. Zakres robét objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zakresem robdét jest obgte:
- utozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej (20x1¥8cm) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm i podbudowie kamiennego 0-63 mifkruszyna) gr. 15 cm (kolor wjazdy)
- utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. &m szara
- opaska kolor 6 cm
- zatoka nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr8 cm domino kolor
- zjazdy indywidualne do posesji kostka betonowa kol (domino) w obrzezu betonowym 8x30
na tawie C 12/15

Zakres wysgpowania nawierzchni z kostki brukowej betonowejdigje z DokumentagjProjektov.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa brukowa - ksztattka wytwaezametonu metadwibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachgmnych ze sabtrwale w procesie produkcji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotygze rob6t

Ogéblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogitpkt 1.5.

1.6. Wspélny Stownik Zamowie(CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspoélnego Stovai€amowié (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia
podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdlne” pkt 2.
2.2. Podsypka i wypetnienie spoin

Do wykonania podsypki stosowanalery miat kamienny 0-8 lub podsypka cementowo-piaskadpowiadaicy
wymaganiom PN-B-11112.

Piasek do wypetniania spoin powinien odpowiadeymaganiom normy PN-B-11113. Naje zastosowé piasek
gatunku, co najmniej drugiego.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupgHcii).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-11113.

2.3. Kostka betonowa

2.3.1. Aprobata techniczna

65



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.
2.3.2. Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinnachgwna i szorstka a kraxdzie kostek réwne i proste, vékhiecia nie powinny
przekraczd 2 mm
2.3.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej
Zastosowano kosgko grubdci 80 i 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dtugdci + 3 mm,
- na szerokgci + 3 mm,
- na grubgci £5 mm.
Ksztalt i kolor kostki brukowej wykonawca uzgodninzynierem.

2.3.4. Wytrzymaitéc¢ nasciskanie
Wytrzymaitdé nasciskanie po 28 dniachrednio z 6 kostek) nie powinna bynniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej, z co
najmniej 10 kostek).
2.3.5. Nagikliwos¢
Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynésiie wiccej
niz 5%.
2.3.6. Odporn& na dziatanie mrozu
Odporné¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaé byadana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206-1.
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamarsia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:
- probka nie wykazujegknicc,
- starta masy nie przekracza 5%,
- obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymae prébek niezameanych nie jest wksze
niz 20%.
2.3.7. Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 powinna \signuie wiccej
niz 4 mm.
2.4. Materialy do produkcji betonowych kostek brulotv
2.41. Cement
Do produkcji kostki brukowej nadg stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesméj niz ,,32,5”.
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-EN 197-1.
2.4.2. Kruszywo
Naley stosowd kruszywa mineralne odpowiadaeg wymaganiom PN-EN 12620. Uziarnienie kruszywaipow
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta), przy zataonych parametrach wymaganych do
produkowanego wyrobu.

2.4.3. Woda
Wiaciwosci | kontrola wody stosowanej do produkcji kostkukowej powinny odpowiadawymaganiom PN-
EN 1008.

2.4.4. Dodatki

Do produkcji kostek betonowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zhyjoe z recept
laboratoryjm.

3. SPRZET

3. 1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Og6lne wymagania dotygz sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania OgoInet. gk

3.2. Sprzt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.
Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mana stosowamechaniczne
urzadzenia ukladajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceiiztenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu
kostek, mana wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lkkeydaka szczotkami.
Do przygotowania podsypki cementowo-piaskowepn@ostosowa betoniark.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mta stosowamechaniczne ugeizenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotyce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukidagl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatdici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneggtzenie pakuje je
w folie i spina tdmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaastanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Kostke betonovy nalezy uktad& nasrodkach transportowych ptaszczyznami gérnymi kuesabbem w
kierunku jazdy. Kostka powinna byabezpieczona przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystauezasciany srodka transportu wcej niz 1/3
wysokasci tej kostki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogblne wymagania dotygze wykonania rob6t
Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogélne” pkt. 5.

5.2. Podtae
Podtazem pod podsypkcementowo-piaskognawierzchni z kostki brukowej jest wykonana podiwd z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie0/31,5 mm.

5.3. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalestosowa podsyplk z miatu kamiennego. Wymagania
dla materiatéw stosowanych na podsyplowinny by zgodne z pkt. 2 niniejszej SST. Grgbgodsypki
powinna by zgodna z DokumentacProjektovs.

5.4. Uktadanie kostki betonowe;j
Kostke nalery uklada& na wykonanej warstwie podsypki cementowo-piaskode} o grubéci ok.
3cm.Kostk uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity 2-3 mm. Kosik
nalezy uktad& okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety powierzchni, gdw czasie wibrowania
podsypka ulega zagzczeniu. Po uf@niu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamiéc¢
powierzchng utozonych kostek i przygpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni stosujegsivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchn. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji — mae by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dowmgich mana stosowé& krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy keamikéw zgodne z DokumentagcjProjektovy lub
zaakceptowane przezzyniera.

6. KONTROLA, JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotygze kontroli, jakéci robot
Ogolne wymagania dotygee kontroli, jakdci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt.
6.

6.2. Kontrola przed przygpieniem do robot
Przed przysipieniem do wykonywania robét Wykonawca powinienesmizic czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt. 2.3.1. niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigiac od producenta wynikow higcych bada nasciskanie.
Zaleca s, aby do badania wytrzymdid nasciskanie pobier@6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignole
600 nt powierzchni kostek ufmnych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimagé podanych w pkt. 2.3.2. i
2.3.3. i wyniki bada przedstawia laynierowi do akceptacji.

6.3.  Kontrola w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy.

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu jego zgostti@ Dokumentagj Projektovs i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektov oraz pkt.5. niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtovégi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujolwpolega na stwierdzeniu
zgodndci z Dokumentagj Projektowy oraz wymaganiami pkt.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przgy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4.  Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Kontrola rownéci podiwnej:

Réwnas¢ podiuzng nawierzchni natiey mierzy¢ tata zgodnie z normnBN-68/8931-04 Nierowniei nie powinny
przekraczd 8 mm

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentagcProjektovg z tolerancy + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.
6.4.4. Szerok& nawierzchni
Szerokd@¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm
6.4.5. Grubé¢ podsypki
Odchyiki od projektowanej gruldoi podsypki nie powinny przekracza 1 cm
6.4.6. Czstotliwos¢ pomiaréw
Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pktréusz by¢ przeprowadzane 2 razy na 100mawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety i przgkpmprzecznego oraz w miejscach poleconych pmzgmlera.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania dotygz obmiaru robot
0Og6Ilne wymagania dotygz obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierichkostki brukowej
betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotygz odbioru robot
OgdIne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt. 8.
Odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegajprzygotowanie podt@ i ewentualnie wykonanie podbudowy oraz
wykonanie podsypki

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotygze podstawy ptatriai
Ogdlne wymagania dotygz podstawy platrégi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. 9kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Pmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbraz Programu Zapewnienia, jakb
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakagvasbét oraz utrzymanie oznakowania,
- zakup i dostarczenie nieglinego materiatu i spgiu do wykonania robét,
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatow pomeych koniecznych do prawidtlowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,
- Przygotowanie podia,
- utozenie i zagszczenie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- odwiezienie sprgu,
- uporzidkowanie terenu robét; zatadunek i wywéz odpadéwvysypisko wraz z kosztami utylizaciji
lub na miejsce przystosowane do skladowania pozaden budowy,
- utrzymanie wykonanej nawierzchni przez czas traaabdt budowlanych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 14157 Kamienaturalny -- Oznaczanie odpoigonascieranie,
2. PN-EN 206-1 Beton. Gx¢ 1: Wymagania, whiwosci, produkcja i zgodnig,
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturala@awierzchni drogowych. Piasek,
5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrggci dotyczce cementéw powszechnegoytku,
6. PN-EN 1008 Woda zarobowa doiine-
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocengdatnéci wody zarobowej do betonu,w tym wody odzyskangjacesow produkcji
betonu,
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw arawisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza,
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenaawierzchni planografem i tat
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYC H

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgijaych
nawierzchni, ktore zostarwykonane w ramach przebudowygi drogi powiatowej Nr 4341P
LUDWINA - KAJEW .

1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) jest stosovi@madokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagaiem nasipnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pa® SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nie asfaltowe;j:
Kationowe emulsjérednio rozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
uptynnione asfaltgrednio odparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybko rozpadowe wg WT.EmA-1994 [
uptynnione asfalty szybko odparowywane wg PN-C-S6[B],
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 & ,zgod Inzyniera.
2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-9g27.
2.4. Zwycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1 Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 0od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ly ustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i okignia jego jakéci. Lepiszcze nalgy
przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed epesh
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wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanyadtpnowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkévkigapodano dla zbiornikéw stalowych. Emsglsnozna
magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lgcego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.kozucha” asfaltowego zatykggjego péniej przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfakpwalery przestrzega
zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:
szczotek mechanicznych, zalecagiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinriawpkonana
z twardych elementéw czyszgzch i shiyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszaaezylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatekkie elementy czyszgee i stizy¢ do zamiatania. Zaleca
sig uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
sprzarek,
zbiornikéw z wod,
szczotek gcznych.
3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni najeuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadowyposaona
w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
+ temperatury
e rozkladanego lepiszcza,
» cisnienia lepiszcza w kolektorze,
» obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,
* predkasci poruszania giskrapiarki,
» wysokaci i dlugcici kolektora do rozktadania lepiszcza,
* dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendogolowany termicznie tak, aby bylo miwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiaddualneiwiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerapej 10% o ilgci zatazone;.
4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotygz transportu.

0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotgych, posiadagrych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczomyzkd dosipem
wody. Emulsja mee by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetls powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrici nie wikszej ni 1 n?, a kada przegroda powinna ngiewykroje w dnie
umazliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornilprzeznaczone do transportu lub
skladowania emulsji powinny Byczyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SSM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysivniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodygimieniem. Wmiejscach trudno dephych naley uzywat
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szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoggrbezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnathgczyszczona. 2eli do czyszczenia warstwy bytaywana woda,
to skropienie lepiszczem ra® nasipi¢ dopiero po wyschatiu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy
ktérych nawierzchnia m@ by wilgotna. Skropienie warstwy nme rozpocz¢ sie po akceptacji przez myniera jej
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinnd Sigrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomac weza z dysza rozpryskovy). Temperatury lepiszczy powinny nd@c sic w
przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf]
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"

2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnigej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostalazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibyapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z
emulsji. W zalendéci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \blywca powinien zabezpieczgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.
6.2. Badania przed przysieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowédaidbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslenia wymaganej iléci lepiszcza w zabeosci
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skrojaie
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna dypparta na atestach producenta z tyenWWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Lp. |Rodzaj lepiszcza Kontrolowane |Badanie
wiasciwosci wedtug normy

1 Emulsja asfaltowa kationow#epkasé EmA-94 [5]

2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodwdskropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowad#i kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedilug metody podanej pra@waniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00®QNymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
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- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt.8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. {8kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rA oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wogl lub wzyciem spezonego powietrzagczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze
Cena 1 rhiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury psdnge powierzchni warstwy lepiszczem
przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetra¢lasv
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniondhdo

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

,» Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozktadanego lepiszcza i Kruszywa”. Zaleconeepr&éDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-
551/5/92 z dni  1992-02-03.
Warunki Techniczne.Drogowe kationowe emulsje asfedt EmMA-94.I1BDiM -1994 r.

72



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

D-05.03.06 — WARSTWASCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacphtécznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachibetonu asfaltowego, w ramach: przebudowy dpogviatowej
nr 43 41P Lubomierz — Tursko odcinek Ludwina — Kaje

1.2 zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosojyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoainrealizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z wykonywaniem warstwgieralnej z
betonu asfaltowego.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowegC 11 S grubdci 5 cm — KR3 klasa Z
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowegd® 11 S grubdgci 4 i 5 cm — zjazdy
Zakres rob6t budowlanych jest zgodny z dokumeataopjektovy.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pelpiacza mineralnego o oklenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrglony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowaktorej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym tworzy
struktug wzajemnie si klinujaca.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyiktéra poprawia adhegjasfaltu do materiatbw mineralnych oraz
zwigksza odporn@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywamiody, moze by dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.

1.4.5.Podtaze pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Ilgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej ydisvosci s3 zgodne z
recepi laboratoryjma.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (agdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliych do
warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sfrz uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wgae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab

1.4.11.Pozostale okgenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogéine wymagania dotycgce robot

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

. - organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;
- ochronyrodowiska;
- warunkow bezpiecastwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkéw organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotycgce materiatow

2.2 Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Zastosowane materialy muszyska akceptagj Inzyniera.

2.3 Asfalt

Nalezy stosowa asfalt 50/70 zgodnie z nognPN-EN 12591. Wymagana jest Deklaracja Zgadndla kadej dostawy
(dla kazdej cysterny). Mieszanie asfaltéw zngch rafinerii jest zabronione.
Asfalt powinien spetni@wymagania podane w tabeli 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstieyalnej
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Lp ) ] ) Rodzaj asfaltu
Wiasciwosci Metoda badania
50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w 25°C PN-EN 1426 [0,1 mm] PN-EN 1426 50+70
2 | Temperatura ngknienia [°C] PN-EN 1427 46+54
Temperatura zaptonu, nie mniej ni [°C] PN-EN 22592 230
Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mnietni [9% m/m)] PN-EN 12592 99
5 Z_mla_lna_m_z?lsy po starzeniu (ubytek lub prgyr [% m/m] PN-EN 12607-1 05
nie wigcej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej n [%] PN-EN 1426 50
7 | Temperatura mknienia po starzeniu, nie mniej zni [°C] PN-EN 1427 48
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz [%] PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temperatury gknienia po starzeniu,
nie wiecej niz [%0] PN-EN 1427 9
10 Temperatura tamlivéoi, nie wigcej niz [°C] PN-EN 12593 -8

2.4 Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania PN-EN 13043 Kruszywa do mieszaneknbiznych oraz WT-1
Kruszywa 2010. G&¢ 2, Tablica 1.1, 1.2, 1.3.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstgieralm nalezy stosowa wypetniacz spetniggy wymagania podanie w
tabeli 2.

Tabela 2.Wymagane wisciwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z betonu asfaltowego

) ] Wymagania w zalsosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci
KR 1, 2, KR 3
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 zgodnie z tapid w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie 8yga nk: MB F 10
Zawartag¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie w8za ni: 1 % (m/m)
Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez predta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu V 28/45
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost tempera_dgry pkinienia  wedlug PN-EN 13179-1, A R&B 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalng w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria WS 10
nie nizsza nk:
Zawartg¢ CaCO 3 w wypethiaczu wapiennym wedtug PN-EN cc 70
196-2, kategoria nie #6za ni: 7
ZawartGgé wodorot]gnku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K aDeklarowana
wymagana kategoria:
,,Llczba. . asfaltowa wediug PN-EN  13179-2, mggana BN Deklarowana
kategoria:

Przechowywanie wypetniacza powinnotlsgodne z PN-S-96504.
2.5 Kruszywo.

Nalezy stosowa kruszywa podane w tabeli 1. Sktadowaki®szywa powinno odbywasic w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminasortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tabela 3a Wymagane wiciwosci kruszywa grubego do warstwyieralnej z betonu asfaltowego
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Wymagania w zalaosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1,2 KR 3

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G C 85/20 a) G C90/20 a)

Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie ¢kgize nik

wedtug kategorii: G 20/15 G 25/15
Zawartg¢ pytdbw wedtlug PN-EN 933-1, kategoria hie f2

wyzsza ni:

Ksztalt kruszywa wedilug PN-EN 933-3 lub wepRN- Fl 25 Fl 20
EN 933-4, kategoria nie vwgza nk lub SI 25 lub SI 20
Procentowa zawarté ziaren o powierzchni przekruszonej i

tama-nej w kruszywie grubym wediug PN-EN 933-5, | C Deklarowana C 951

kategoria nie risza ni:

Odpornag¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-
EN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarz&4,0 LA 30 LA 30
rozdziat 5, kategoria nie 18za ni

Odpornad¢ na polerowanie kruszywa (badana na
normowej frakcji kruszywa do mieszanki minal PSV Deklarowane
asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nigspna ni:

| PSV Deklarowowane
nie nizej niz 48

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 dekilvana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 Detleana
Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3 deklarowanazpmoducenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, w 1% NaC
kategoria nie wysza ni:

F NaCl 7

»Zgorzel stoneczna "bazaltu wedlug PN-EN 1367-3

wymagana kategoria: SB LA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrografic
wedtug PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 17441,
14.2, kategoria nie wgza ni:

deklarowany przez producenta

m LPC 0,1

Tabela 3b.Wymagane wihciwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do warstwdcieralnej z betonu
asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR 1, 2, KR 3,
ltJ2|arn|(?n.|e wedlug PN-EN 933-1, wagana GAS5IubGF 85
ategoria:
ToIeranga uziarnienia, odchylenie nieckgize ni wedtug GTCNR G TC 20
kategorii:
Zawartg¢ pytow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie 16
wyzsza ni:
Jaka¢ pytu wediug PN-EN 933-9, kategoria wigzsza MB F 10

niz:

Kanciasté¢  kruszywa drobnego lub  kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o0 aglym uziarnieniu wedtug ECS Deklarowana E CS 30
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria niezsza ni:

Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 kldeowana przez producenta
Nasgkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 Detlwana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 174%-14.2,

T . mLPCO,1
kategoria nie wisza ni:
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2.6 Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejtiajwymagania okéone w PN-EN 13808
2.7 Materialy do uszczelnienia paiczen i kraw edzi
Do uszczelnienia:
- polgczer technologicznych (tj. gtzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu wyk@amago w rénym
czasie naley stosowé materialy termoplastyczne,stay asfaltowe wedtug norm lub aprobat techmjch
- spoin stanowjicych pojczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy asfaltowej z udzeniami obcymi w
nawierzchni lub § ograniczajcymi, naley stosowa materiaty termoplastyczne,stay asfaltowe wedlug norm
lub aprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna winmie mniej nk 15 mm. Skltadowanie materiatow
termoplastycznych jest dozwolone tylko w onainych opakowaniach producenta, w warunkacksthrych w aprobacie
technicznej. Do uszczelniania krgdzi naley stosowa emulsg asfaltows lub asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591 lub
asfalt modyfikowany polimerami wedlug PN-EN4023 ,metod na gogco”, albo inne lepiszcza wedlug aprobat

technicznych.
2.8 Dostawy materiatow.

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawatadt zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST D-00.00.00
~Wymagania ogo6lne”. Do obowzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatdéw do wytwara
MMA, aby zapewnt nieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialtboczej.Kazda dostawa
asfaltu, kruszywa i wypetiacza musicbyaopatrzona w deklargcggodndci o treici wedtug PN-EN-45014 wydanprzez
dostawe.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2 Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzeh dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéaz @grzechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-ksfeej w otaczarkach, w tym tak
wstepne, powinno by zautomatyzowane i zgodne z regeptoboca, a uradzenia do
dozowania skladnikbw oraz pomiaru temperaturyipny by okresowo sprawdzane.Kruszywo o
r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu ngle dodawé odmierzone oddzielnie. Sposéb i czas
mieszania sktadnikdbw mieszanki mineralno-asfedio powinny zapewii rGwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. Odchyiki masy dcoaoych sktadnikéw (w stosunku do masy
poszczegoblnych sktadnikéw zarobu) nie powinny Weksze od + 2%.

3.3 Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa rozktadarki, przeznaczone do uktadania mialszanineralno-asfaltowej typu zeggczanego,
wyposaone w elektroniczny uktad sterowania gridi wbudowywanej warstwy oraz z alivoscia podgrzewania
spoiny podhine;.

3.4 Sprat do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, cgabktalowe gtadkie lekkie drednie, walce
ogumione gjzkie o regulowanym énieniu w oponach.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 12591.

Transport asfaltéw drogowych m®odbywa sie w:
— Cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,
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— bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowgehkceptowanych przezzymiera.

4.2.2. Wypetniacz
Wypetniacz luzem naig przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaigpkich, umaliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mna przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony praedgoceniem i
uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mgna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny lspwazone na budoww zaleznosci od posgpu robét. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powirg zabezpieczone przed ostygrém i doptywem powietrza
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewate). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinnychyrzewa.one
pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czass$mortu mieszanek mineralno-asfaltowych, oddpkeji do
wbudowania, powinny zapewriaitrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralnakasfej musz by¢ zachowane dopuszczalne wadidemperatury. Nabe/
réwniez kierow& sie informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony zsdadunku do roztadunku, nie powinien przekra@agodzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zagczenia. W wytadowywanej do kosza ukladarikészance nie powinny
znajdowa si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzormé@szanki.

Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnybgzyste, a do zwihnia tych powierzchni mma
uzywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wplywgje szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

4.3, WYKONANIE ROBOT

4.1.g6lne zasady wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyze wykonania robé6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wgamsia ogélne”. Wykonawca
przedstawi laynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Robo6t oraz Program Zapewnienia Jako
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.
4. 2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaljowe
Przed przygpieniem do robét, w terminie (40 dni przaf)godnionym z laynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu s@anki mineralno-asfaltowej oraz wyniki B@dlaboratoryjnych
poszczegdinych sktadnikow.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
- doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okresleniu jej wtaciwosci i poréwnaniu wynikow z zaleniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnejyinna migci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwkezy
graniczne. Za opracowanie recepty odpowiada Wykeaa®rzed przygpieniem do robét, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwizedia zaprojektowany sktad mieszanki betonu asfelgw. Recepta
powinna by opracowana z materiatdw, zaakceptowanych przgmiera do wbudowania, przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatow.edRee krzywych granicznych uziarnienia mieszankneralnej do
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientaeyawartéci asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zae&r lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralne;j.

Przesiew [ % (m/m)]
Wymiar oczek sit # y Rzedne krzywych Rzedne krzywych
mm, grgmc;nyph granicznych uziarnienia
zawartd¢ asfaltu , UZIaliin:ﬁinr:i:ralnej mieszanki mineralnej
mlrfszf,nz, ACI1S KR3 AC11S
Wymiar sita # [mm] od do od do
16 100 - 100 -
11,2 90 100 90 100
8 70 90 60 90
5,6 - - - -
2 30 55 35 50
0,125 8 20 8 20
0,063 5 12 5 11
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* minimalna zawarté lepiszcza (kategoria B min ) w mieszankach mineralsfaltowych zostata podana dla zaloej

gestasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m 3 sllestosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (p a ), to do

wyznaczenia minimalnej zawagth lepiszcza podanwarta¢ B min naley pomnay¢ przez wspétczynnik wg réwnania:
a=2,65p a

B min jest to najmniejsza dopuszczalna zawéartepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowejy porojektowaniu jej

docelowego wg wymagakreslonych w niniejszej STWIORB, ¢haca sum lepiszcza zaabsorbowanego przez

kruszywo i lepiszcza efektywnego, agicego kruszywo mineralne w mieszance.

Minimalna zawartéc lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie)rp@ by wyzsza od podanego Bmin o wielko

dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawiegegj bhd dozowania sktadnikow i il badania.

Minimalna zawart& lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakejst to lepiszcze rozpuszczalne (tvwjoez

btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa ) w projektowarieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nieglydniajgca

lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej powinny spetntawymagania podane
w tablicy 5a i 5b.
Tablica 5a. Wymagane wiciwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej KR 1, 2,

L Warunki zagszczenia . . . Wymiar mieszanki
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC11S
Zawartgé - .
C.1.2, ubijanie Vmin 1,0
wolnych _ 2 % 50 uderze PN-EN 12697-8, p.4 Vmax 3.0
przestrzeni
Wolne przestrzenig N .

- C.1.2, ubijanie, VFB min 75
;"’ype*“'one 2 x 50 uderze PN-EN 12697-8, p.5 VFB max 93
episzczem
Zawartgé

wolnych N
przestrzeni w gigo ‘fj%'frrz‘g' PN-EN 12697-8, p.5 VMA minl4
mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecz przechowywanis
. L w
Oonrr_uéc na cLl, ubljan]e 40°C z jednym cyklem zamiania, ITSR90
dziatanie wody 2 x 35 uderzé badanie
w 25°C

Tablica 5b. Wymagane wigciwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej KR 3

. Warunki zagszczenia . . . Wymiar mieszanki
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC 11 S
Zawartg¢ wolnych C.1.2, ubijanie Vmin 2,0
przestrzeni 2 x 50 uderzé PN-EN 12697-8, p4 Vmax 4,0
. . PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTS AIR 0,50
dziggﬁi?err(]jcz?or:;acji c.1F.>220é "iaé,o‘i"gg'e' PN-EN 13108-20, D.1.6. 60°C, PRD AIR
10 000 cykli Deklarowane
PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie| w
Odporngé¢ na C.1.1, ubijanie 40°C z jednym cyklem zamtania, ITSR90
dziatanie wody 2 x 35 uderze badanie
w 25°C

W zagszczeniu prébek laboratoryjnych mieszanek mainerasfaltowych naky stosowdé nastpujace temperatury
mieszanki w zalinosci od stosowanego asfaltu:
- 50/70 140°C+ 5°C

4.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powimmaibywa sie w oparciu o receptlaboratoryja, zatwierdzon przez
Inzyniera. Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkowd w otaczarce, zapewnjegj prawidtowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie orazhpawanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszamineralno-

asfaltowe].
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku mgga&ym (roboczym) nie powinna przekra¢zeartasci:
- dla asfaltu 50/70 180.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszankaemaina uzyskata temperaiumiasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura radszmineralnej nie powinna by wyzsza o wgcej niz 30 o C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejagpegiw tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
50/70 od 140 do 180

78



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien oncébgozowany do asfaltu w sposoéb i wsidtach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b ogrzewany w sposob gedni, z uktadem termostatowania, zapevguign utrzymanie
stalej temperatury z tolerangct 5° C.

4.4 Przygotowanie podiaa

Podiaze pod warstw $cieralp powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadpodanymi w STWIORB
D.04.03.01; powierzchnia powinna ¢yskropiona emulsj asfaltovs z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
niezkzdnym na odparowanie wody. W przypadku stosowarzétadarki, wyposzonej w ramg skrapiajca, dopuszcza i
wykonanie skropienia emuispsfaltows bezpdrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaljowe

Nierowngici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnii podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Poditae pod warstw
scieralrg WiazaCa i wzmacniajca
3 Drogi klasy Z, L i D oraz place i parkingi 9 12

W przypadku gdy nieréwriai podiaza @ wigksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyréwna poprzez frezowanie
lub utazenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roziéeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,tqyed naley skropt emulsy asfaltows lub asfaltem
uptynnionym w ilgci ustalonej w SST. Zalecane §t asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawmza podano w
tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraymikéw, witazéw, wpustow itp. ugdzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajcym okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyhniera.

4.5 Warunki przyst apienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltownaley wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.
Warstwascieralna z betonu asfaltowego #edy¢ wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest
minimum +5C.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodi@u, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Temperatura otoczenia @by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaioobramowania
(np. promienniki podczerwieni, wdzenia mikrofalowe).

4.6 Zzarbb prébny i odcinek prébny

Ustalony sktad wégiowy mieszanki mineralno asfaltowej powinigprzed ostatecznym zastosowaniem Zosta
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonandbdytechnologicznej i odcinka probnego. Préba teldgiczna ma
na celu sprawdzenie zgodiwowtasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowegzeps.
W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkoda
mieszank. Do bada naley pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki. Nie dopuszcza si
oceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz prawidtowm sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhsgo zarobu, z
uwagi na maliwa segregaejkruszywa.
Mieszank wyprodukowaa po ustabilizowaniu ei pracy otaczarki natg gromadz w silosie lub zatadowana
samochdd. Probki do batlaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#ireSlong w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikdwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
Odcinek prébny o diugei 50 m powinien b§ wykonany przez wykonawcw warunkach zhtonych do warunkéw
budowy w celu sprawdzenia spta i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.
Wykonawca mee przysipi¢c do realizacji rob6t po zaakceptowaniu praezyniera wynikbw z odcinka prébnego i
ustalonej technologii zagzczania.
Odchytki zawartéci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej waxigm zaprojektowanego sktadu musspetnig
wymagania zawarte w STWIORB.
Konieczne jest wykonanie odcinka prébnego, co najma 3 dni przed rozpogziem robét, w celu:

- stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

- okrelenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przeagszczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowepgsci warstwy,

- okralenia potrzebnej iléci przepé walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawca zyje takich materialédw oraz sptm, jakie kdg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni. Odcinek prébny powiniendslokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem.
Wykonawca meoe przysipic do wykonywania warstwy nawierzchni po zagitowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.
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4.7 Wbudowywanie i zagszczanie warstwiécieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢ bywbudowywana rozktadagk wyposaona w ukfad automatycznego
sterowania grubcia warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie Dokumentagj Projektowy. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Rozktadarka powinna poruszai ze stad predkoscig i bez zbdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochdd z gacg mieszank).

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzesiejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Nalg stosowa walce
drogowe stalowe gtadkie z ravoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarbisza od temperatury min. podanej w p. 5.3.

Ztgcza w podbudowie powinny Byednorodne i szczelne.

Ztagcza podlanego nie naley umiejscawid w $ladach kot Nalgy unika& umiejscawiania zkzy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podhane migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych mglerzesuwa wzglgdem siebie, o co najmniej 15 cm
w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne muzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kmjyeh warstw technologicznych naje
przesun¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku pagilym do osi jezdni.

Weczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powirmeie¢ wyprofilowany krawedz, rwnomiernie zagszczon, bez
peknie¢. Krawedz ta nie mae by¢ pionowa, lecz powinna ldyskaina. Przygotowanie kraxlzi polega na odetiu wyskiego
pasa wzdta krawedzi cieptej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki waoej bez umgtzer ograniczajcych p (np. kravgznikow)
krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych (np.
zamontowanych na walcu drogowym elementow wigzapcych) wykona krawedzie w linii prostej i docisgt

réwnomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naly uszczelni krawedz potozona wyzej, a w
strefie zmiany przechyitki — obie kragzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalery pokry¢ gomcym
lepiszczem w iléci 4,0 kg/m 2 . Lepiszcze powinnodganiesione odpowiednio szybko tak, aby kydxie nie uleglty
zabrudzeniu. Niej potazona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna zostaeuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw ma by uszczelniona jednocgge, jeeli kolejne warstwy uktadaney shezpdérednio
jedna po drugiej oraz jeli zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno ukladane warstwy siszczelniane odbnie, to przylegajca powierzchng odsadzki danej warstwy nale
rowniez uszczelnt na szerokéci co najmniej 10 cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powirspetnig wymagania tabeli 8.

Tabela 8.Wtasciwoséci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Typ i wymiar mieszanki, | Wskaznik zagszczenia @ [%] Zawarté wolnych przestrzeni w warstwie [%
przeznaczenie (vIv)]

AC 11 S KR 1, KR 2, >98 1,0-4,0

AC 11 SdlaKR 3 >98 2,0-5,0

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
5.1 Ogélne zasady kontroli jakdci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdipkt 6.
5.2 Badania przed przyshpieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- —uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeraj wyroby budowlane do odbioru i powszechnegjosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem DB znakiem budowlanym B, certyfikat zgoécip deklaracy
zgodndci, aproba¢ techniczi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawdpwy, i ew. wykoné& wiasne badania
wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania rplodrellone przez layniera,

- —sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaynierowi do akceptaciji.

5.3 Badania w czasie rob6t

Badania Wykonawcyaswykonywane w celu sprawdzenia czy jaékonaterialtdw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i maatéw do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana
mieszanka, patzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w STWIORB.

Wykonawca powinien wykorgae badania w czasie realizacji robét z niglth starannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagdch przyczyny naley
niezwtocznie usug.

Wyniki bada nalezy przekazywa Inzynierowi.

W razie zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wg. WT-2 pkt. 8.9.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

. pomiar temperatury powietrza,

. pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni,
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. ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

« ocena wizualna posypki,

« wykaz ilosci materiatow lub grubiei wykonanych warstw,

«  pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warsakasych,
«  pomiar rowndci warstwy asfaltowej,

» ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

+ ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesadisfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w podczas wytwarzania mieszanki mineralsfaltowej

Lp. | Wyszczegélnienie bada Czestotliwos¢ bada

BADANIA MATERIALOW

1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralnodedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakciji
asfaltowej

2 Wiasciwosci wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostaecgpwypetniacza

3 Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie dlazldaj cysterny

4 Wiasciwosci kruszywa Przy kalej zmianie

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

5 Temperatura sktadnikow Dozongly
6 Temperatura mieszanki ¥dy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowywanig
7 Zawart@¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 prébka przyduicji do 500 Mg,

2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

8 Zawarté¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWYSCIERALNEJ WYKONANEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

9 Grubg¢ i wskanik zagszczenia warstwy, 2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m 2|, za
wolna wyjatkiem obiektéw mostowych
przestrzé w warstwie

6.3.2. Badanie wia&ciwosci kruszywa
Z czstotliwoscia podam w tablicy 9 naley kontrolowa& kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnegazilk
frakcje grysow. Wyniki powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.3. Badanie wiaciwosci wypetniacza
Z czstotliwoicia podam w tablicy 9 nalegy kontrolowa& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny ¢bygodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Badanie wi&ciwosci asfaltu
Z czstotliwoscia podam w tablicy 9 nalgy kontrolow@& dostarczany asfalt. Wyniki powinny dyzgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki
Z czstotliwoscia podam w tablicy 9 nalgy kontrolow& temperatuy skladnikow mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskaza odpowiednich termometréw zamontowanych w z#eme. Wyniki powinny hy zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki
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Temperatuy mieszanki betonu asfaltowego nalemierzy i rejestrowé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchng. Zaleca si stosowanie termometréw cyfrowych z spnadgkbng. Wyniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Temperatura meknienia lepiszcza odzyskanego
Temperatura mknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszamineralno-asfaltowej nie powinna przekrotczy
wartosci dopuszczalnych:
— - dla asfaltu 50/70 63°C.

6.3.8. Zawartaé¢ asfaltu
Z czestotliwoscig podan w tablicy 9 naley kontrolowa zawartd¢ asfaltu.
Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#taj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljonie maze odbiegé od
wartaici projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek +0,3%.

6.3.9. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie kadej probki pobranej z imej mieszanki mineralno-asfaltowej nie z@o odbiegd od wartdci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek.
Pojedynczy wynik isrednia z wielu oznacgzeuziarnienia kzdej z lwnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie z@o
odbiegd od wartdci projektowanej o wicej niz wartas¢ dopuszczalnych odchytek.
W wypadku wymagé dotyczcych uziarnienia, wytanych jako ktérekolwiek z:

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm, +15%
- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm, +2,0%
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, +3,0%
- zawartéc¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, +3,0%
- zawartéc¢ kruszywa grubego o najgkiszym wymiarze wraz z nadziarnem +4,0%

6.3.10. Zawartéé wolnych przestrzeni
Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobran@jeszanki mineralno-asfaltowej nie powinna wykr@cgaza
dopuszczalne warfoi 0 wiecej niz:
-ACS 0,5 % (v/v).
Z czestotliwoscig podan w tablicy 8 naley okresla¢ wolng przestrzé w probkach Marshalla.
6.3.11. Pomiar grubdci warstwy
Grubdici wykonanej warstwy nahy okresla¢ z czstotliwoscia podar w tablicy 8. Dopuszczalna tolerancja +10%.
6.3.12. Wskanik zageszczenia warstwy
Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawastia wolnych przestrzeni, nie
moze przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.
Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefenaosci.
Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykona wedtug PN-EN 12697-6.
6.3.13. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega nanie wizualnej jej wygldu w czasie produkcii,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 10.
Tablica 10. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowagb

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Szerokét warstwy co 100 m
2 Réwna¢ podhwzna co10m
3 Rowna¢ poprzeczna nie rzadziepo 5 m na kadej jezdni
4 Spadki poprzeczne co 20 m *) nadgj jezdni
5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdnina osi i kragdziach jezdni: co 10 m na prostych i carifa
tukach
6 Uksztattowanie osi w planie
7 Ziacza podidne i poprzeczne kde zhcze
8 Wyglad zewretrzny cafa powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukéateania osi w planie naty wykona& w gtdwnych punktach tukow
poziomych

6.4.2. Szerok& warstwy
Szerokd¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnat lggodna z DokumentacjProjektow, z tolerancj
+5 cm -0 cm. Szeroké warstwy asfaltowej giej potazonej, nieograniczonej kraynikiem lub opornikiem w nowej
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konstrukcji nawierzchni, powinna bgzersza z kalej strony, co najmniej o grubd warstwy na niej potmnej, nie mniej
jednak nk 5 cm.

6.4.3. Rowné¢ podituzna warstwy
Pomiary rownéci podhwznej naley wykona w srodku kadego ocenianego pasa.
Do oceny réwnéci podhwznej warstwyscieralnej naley stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub
metody rownowanej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢ przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej nz co 10 m. Wymagana rowgébpodituwna jest okrdona przez wartg odchylenia rowngci (przewitu),
ktére nie mog przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie réwém rozumie st najwickszy odlegtdgé miedzy taty a mierzoy
powierzchmi.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtedchylenia réwnéci podiwnej warstwy $cieralnej nie powinna gy
wicksza nk 8 mm. Badanie wykonujeeswedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.4. Rowné¢ poprzeczna warstwy
Do oceny réwn&i poprzecznej nakly stosowd meto@d z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klinablumetody
rownowanej wyciu taty i klina. Pomiar naty wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadzie, o 10 m.
Wymagana rOwni poprzeczna jest okilena przez wartiei odchylé réwndici, ktére nie mog by¢ przekroczone w
liczbie pomiaréw stanowtych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wstkich pomiaréw na badanym odcinku.
Odchylenie rownfci oznacza najwksz odlegid¢ miedzy tap a mierzoy powierzchna w danym profilu. Wartéci
odchyley, wyrazone w mm, okrda tabela 11.

Tabela 11.
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100%
Z, L, D Pasy ruchu zasadnicze ge#ania i wyhczania <6 - <6

Nieréwndici poprzeczne warstwicieralnej dla zjazdow nie powinny bwieksze od 9 mm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego watodchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drég nie
powinna by wieksza nk 9 mm.

Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego odcinkach prostych i na tukach powinby¢ zgodne z
Dokumentagj Projektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj +1 cm, -0 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie segprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna lByusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z toleranci 5 cm.

6.4.8. Zhcza poprzeczne
Ztagcza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej prostopadle do.o&lgcza powinny b§ catkowicie
Zwigzane, a przylegage warstwy powinny by w jednym poziomie. Zicza poprzeczne i podine uszczeldi tasma
termoplastycza

6.4.9. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszcacych sk i spckanych.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
W przypadku wysgpienia nieprawidtowsci wykonania robét, Wykonawca ma obgzak usupé wady na wiasny
koszt. Sposob, zakres i termin wykonania rob6t @egowych naley uzgodné z Inzynierem.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 7.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest metr kwadratowy (m 2 ) wykonanej wanstycieralnej z betonu asfaltowego. Obmiar nie
powinien obejmowa dodatkowych powierzchni nie wykazanych Bokumentacji Projektowej z vagykiem
powierzchni zaakceptowanych przezyniera na gimie.
Nadmierna grub@ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosurlo Dokumentacji Projektowej wykonana bez
pisemnego upowaienia Irzyniera nie mae stanowd podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdéine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2688 wyniki pozytywne.

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
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Roboty podlegaj odbiorowi wedtug zasad olglenych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Dokonupcy odbioru robét ocenia ich jakbna podstawie przedtonych dokumentow, wynikow bafiapomiaréw oraz
whnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jezeli wedlug oceny odbieragego, wykonane roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresutrobd
nie ¢ gotowe do odbioru, odbieegy w porozumieniu z wykonawavyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym
dokumentem dokonania odbioru jest protokét.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uinipgace powinny by spisane i potwierdzone przez obie strony
Wszystkie zmiany dotygze rodzaju, iléci i technologii mog zost&é uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie

odbierajicego.

7.2. Dokumenty od odbioru robét
Do odbioru czsciowego lub kécowego robdt naky przeditay¢ odbieragcemu dokumenty zgodne z STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.3 Odsepstwa od wymaga
Jeili podczas odbioru zostarstwierdzone wypadki przekroczenia wadiodopuszczalnych podanych w STWIORB to
kazdy taki przypadek jest uznany za wad
Zleceniodawca stosuje wtedy pmtenia zgodnie z zasadami WT-2 w zakresie:
- grubdci warstwy
- iloéci zwzytego materiatu
- skladu mieszanki mineralnej
- zawartdci lepiszcza
- wskanika zagszczenia i zawaro wolnej przestrzeni
- rbwnasci.

7.4. Sposéb odbioru robot
Odbioru robét naley dokond& na podstawie sprawdzevynikdw, obserwaciji przebiegu rob6t oraz koyjmisj oceny
jakaosci.
W przypadku niezgodsoi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, Rohatpaje s za niezgodne z
Dokumentacj Projektows i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogodine ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"Pkt

8.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptaci s¢ za jeden metr kwadratowy (m 2 ) wykonanej i odebjavarstwyscieralnej z betonu asfaltowego po dokonaniu
odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjbi@boraz Programu Zapewnienia Jsko
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatdw przeznaczonycprddukcji mieszanki,
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materialtdwgooinzych koniecznych do prawidtowego wykonania
robét lub wynikajcych z przygtej technologii robot,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badania
- wykonanie zarobu prébnego i odcinka prébnego,
- wytworzenie mieszanki,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania
- mechaniczne rozienie mieszanki,
- zag:szczenie i obecie krawedzi,
- uszczelnienie gkzy poprzecznych i podiych,
- obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- pokrycie tdma asfaltowa krawedzi urzzdzei obcych i krawznikow,
- uzyskanie wskazaodpowiedniego organu dla trasy i miejscapmhowania odpadéw zgodnie z
Ustawg zawarg w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdze,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 932-3 Badania podstawowych $diavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszcgmepisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dotavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowegdletoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren nanga
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dotavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —Wskk ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawit@iaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kywsgrubych
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PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cegi¢ 6: Ocena wihkxiwosci powierzchni — Wskanik
przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych &etaosci kruszyw — Ocena zawa#m drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cg$¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitmosci kruszyw — Metody oznaczania odpogoiona rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyekasciwosci kruszyw — Cgi¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawakt wody przez
suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsetmosci kruszyw —Czs$¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagikliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie ¢gtasci wypetniacza —
Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycmywi&ciwosci kruszyw - GCgé 8: Oznaczanie polerowaku
kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznychCzesé 1:
Oznaczanie mrozoodpor§t

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéri kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznydBze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metogbtowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadegrenetracji igt

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeaemperatury ngknienia — Metoda Piécien i Kula
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $disvosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych vdiavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadila asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeaozpuszczalrii

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznateademperatury tamlinéei Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozratie zawart&i parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produktyffaswe — Oznaczanie odporm na twardnienie pod wpltywem ciepta i
powietrza — Cgi¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddigt badéa mieszanek mineralno-asfaltowych na gor — Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci objetosciowej metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor — Cz$¢ 8:
Oznaczanie zawartoi wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddigt bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggar — Cz$¢ 11:
Okreslenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gor — Czs¢ 12:
Okreslanie wraliwosci na woa

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg badé mieszanek mineralno-asfaltowych na ggar — Cz$¢ 13:
Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggar — czs$¢ 22:
Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgt badd mieszanek mineralno-asfaltowych na gor — Cz$¢ 27:
Pobieranie probek

PN-EN 12697-36Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbeda mieszanek mineralno-asfaltowych naggor—
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygiowierzchniowych utrwalestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu
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PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweBadanie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetagm mineralnym

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe —nvegania — Gg¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetai@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€%: Badanie
metod Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypet@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyclzeé¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaiz nawrotu speystego asfaltéw modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie odpordoi na magazynowanie modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie agliwosci lepiszczy asfaltowych metpdoomiaru cigliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Gznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoektu
wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -zn@czanie ggliwosci modyfikowanych asfaltow - Metoda z
duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oziaiz przyczepn@i emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaiz energii deformaciji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczeazky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniaczearlzy i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczaniepgratury zaptonu i palenia — Pomiar metadwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapigralénia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$enoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kywsa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pozgkniowych
utrwalea na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfalto@®02 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 26G&@8ionowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanjakim
powinny odpowiad&adrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. Wsiep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@dbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gy&nia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robo6t budowlanych w ramacprzebudowy drogi powiatowej nr 4341P odcinek Ludavin

Kajew.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru bBo Budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigd&obo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t oftiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB tyda wykonania robét wymienionych w p.1.Zzwigzanych
z wykonywaniem barier ochronnych, stalowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- monta barier ochronnych rurowych typ olsagki,

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna - gdzenie bezpiechastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fiaggp
zapobiegenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscachzigy to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazshra
korore drogi, przejechaniu pojazdu na jezdniprzeznaczan dla przeciwnego kierunku ruchu Ilub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu Elktami lub przeszkodami statymi znajeeymi si w poblizu
jezdni.

1.4.2. Bariera skrajna — bariera ochronna umiEma przy kragdzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajca niebezpiecznym naggpistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

1.4.3. Bariera dzigta — bariera ochronna umieszczona na pasieagdyial przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu
na drug jezdnk.

1.4.4. Bariera skarpowa — bariera ochronnaesmozona na skarpie nasypu drogi, w odéegtozedu 0,75 m
od kravedzi drogi.

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronnaiesmeczona mgdzy jezdmi a obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujcymi si w poblizu jezdni.

1.4.6. Pozostale okikenia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjamipodanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotye Robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganiaing”.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgodidoz Dokumentagj
Projektovs,

STWIORB i poleceniami lzyniera.

Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochronysrodowiska;

- warunkow bezpiecsstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowarpmdano w STWIORB DM 00.00.00
“Wymagania Ogélne”.
2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stgich

Elementy do wykonania barier ochronnych stgldwokrélone & poprzez typ bariery podany w Dokumentacji
Projektowej.

Do elementow tych natg:

- prowadnica,

- stupki,

— pas profilowy,

- wyskgniki,

- przektadki, wspornikigruby, podktadkiswiatta odblaskowe,

- liny stalowe,
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— lRczniki ukaine,
— obejmy slupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyolg; wystypi¢c materiaty do wykonania elementéw betonowych,
jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem itp.
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych statdw
2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej §ay stalowej powinien hyokrelony w Dokumentacji Projektowej, przy czym:
- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15,
Otwory w prowadnicy i zakiiczenia odcinkdéw mongawych prowadnicy powinny kiyzgodne z ofegtproducenta.
Powierzchnia prowadnicy powinnadbgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw prkiantykorozyjnej.
Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w azkach.
2.3.2. Stupki

Stupki wykonuje si z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzeczngiwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma.

Wysokai¢ srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 146im

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztatimanwalcowanego powinna bycharakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad, jeikloczne tuski, gkniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczaleigingte wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tyree obrobiona powierzchnia powinna tikagodne wyeicia i zaokgglone brzegi, a gruké
ksztaltownika nie mee zmniejszy s poza dopuszczajrdolm odchylle wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdiuej ksztattownika. Powierzchnia kmdw ksztattownika nie powinna wykazytva
rzadzizn, rozwarstwie peknigé i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonynieok.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndiestasndci mechaniczne weditug PN-H-84020 (tablica 1) e} uzgodnionej z
Inzynierem stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe whasio ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020

Granica plastyczrigi, minimum Wytrzymatadi¢ na rozciganie

dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa
St3wW 195 od 340 do 490
StawW 225 od 400 do 550

2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje stosowanigaparofilowego, to powinien on odpowigdaN-H-93461-28

w zakresie wymiarow, masy, wielkm statycznych i odchytek wymiaréw przekroju porzeego.

Inne elementy bariery, jak wysiniki, taczniki ukgne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadkiby, swiatta odblaskowe i materiaty
pomocnicze powinny odpowiatlavymaganiom Dokumentacji Projektowej i¢bygodne z ofestproducenta barier w zakresie wymiaréw,
odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworow, rodzagteriatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementycniki przewidziane do mocowaniagdiy sola elementoéw bariery powinny by

czyste, gtadkie, bezcgnie¢, naderwé, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wikszych wymiarowo elementéw bariery #eoby¢ dokonana luzem lub w gzkach. Sruby, podkfadki i drobniejsze elementy
tacznikowe mog byt dostarczone w pudetkach tekturowych, pojenttikdlaszanych lub paletach, w zaleci od wielkaci i masy
wyrobow. Elementy bariery powinny dyprzechowywane w pomieszczeniach suchychala dd materiatéw dziatgych korodujco i w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniem.

2.3.5. Zabezpieczenie metalowych elementéw bapergd korozj

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elemer@riery ustala producent w taki sposéb, abgewnt trwatcs¢ powtoki antykorozyjnej
przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnychcalnajmniej 3 do 5 lat wrodowisku o zwjkszonej korozyjnéci. W przypadku braku
wystarczajcych danych minimalna grubbpowtoki cynkowej powinna kyzgodna z PN-EN ISO 14713 lub PN-EN ISO 1461.

2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy dhisze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej pzegstma podtzu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym
elementy poszczegoéinych typow naleiktad@ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktaiementy monteowe i pohczeniowe
mozna skladowaw pojemnikach handlowych producenta.

Skladowanie kruszywa powinno odbywasi w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmiesranz innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. ecal s, aby drobne frakcje kruszywa byly chroni@agpomog plandek lub zadasie
Podiaze sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby njgugli¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania
Przechowywanie cementu powinnottagodne z ustaleniami BN-88/6731-08.

Inne materiaty naley przechowywa w spos6b zgodny z zaleceniami Producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
OgobIne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
3.2. Sprzt do wykonania barier
Wykonaweca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinig/kaza sic mazliwoscig korzystania
Z nastpujacego spratu:
— zestawu spezu specjalistycznego do mountabarier,
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— zurawi samochodowych,
— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
— koparek kotowych,
— urzdzeir whijajagcych lub wibromiotéw do pogeania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewmej,
- wibratoréw do betonu,
— przewdnego zbiornika na wad
- fadowarki,
— innego sprgu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu

Ogélne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagadgdlne”.

4.2. Transport elementéw barier

Transport elementéw barier e odbywa sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne damie powinny
wystawa poza gabaryrodka transportu. Elementy dire (np. profilowamtasme stalows, pasy profilowe) natey przewozt w
opakowaniach producenta. Elementy miomige i podczeniowe zaleca ¢siprzewozt
w pojemnikach handlowych producenta. Zatadunektadynek elementéw konstrukcji barier sna dokonywéa za pomog zurawi lub
recznie. Przy zatadunku i wyladunku, nglezabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. [Elety barier naley
przewozt w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementétemavych

Kruszywo do betonu nina przewozi dowolnym srodkiem transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczasspartu kruszywa powinny byzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem. Elementy prefabrykowane fundamentéwamby¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportowymi w liczbie sztuk
nieprzekraczapej dopuszczalnego ol¢enia zastosowanegoodka transportu. Rozmieszczenie elementédéradku transportu powinno by
symetryczne. Elementy naleuklada& na podktadach drewnianych. Drewno i elementgkdeania natey przewozé w
warunkachchroacych je przed przemieszczaniem, a elementglmee w warunkach zabezpiecaajch przed korozji uszkodzeniami
mechanicznymi. Cement naleprzewoz¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08. Mieszawmdtonovwy nalezy przewozé zgodnie z
postanowieniami PN-B-06251. Stal zbrojengomwazna przewozi dowolnymsrodkiem transportu, luzem lub w azkach, w warunkach
chronicych p przed pomieszaniem i przed korpzj

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB 0IM)0.00 ,Wymagania Ogdine”.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgeaiji Rob6t oraz Program Zapewnienia

Jakdci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgoa wykonywane Roboty. Wykonawca jest zobgeéiny do opracowania Projektu
warsztatowego i montawego barier ochronnych w zatexci od przygtego Producenta barier. Projekt podlega akceptangiz Irzyniera.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych robét nalgy, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i wskak@yniera:
- wytyczy tras bariery,
— ustalé lokalizacg stupkow,
- okréli¢ wysokaé¢ prowadnicy bariery,
— okreli¢ miejsca odcinkdéw pogtkowych i kaxcowych bariery,
- okréli¢ miejsca montau barier tatwodemontowalnych,
— ustalé ewentualne miejsca przerw, pr&ej przejazdow w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezZpednio w grunt

Jeili Dokumentacja Projektowa lub 2gnier na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grutd,
Wykonawca przedstawi do akceptacijtyniera:
- sposo6b wykonania, zapewniey zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyjodksztatcé lub uszkodzé stupka,
- rodzaj spratu, wraz z jego charakterystykechniczg, dotyczcy uradzer wbijajacych (np. miotdw, bab, kafaréwgaznych
lub mechanicznych wzglnie wibromiotéw pogyzajacych stupki w gruncie poprzez wibradjdziatanie udarowe.
Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym powiriazglgdniat:
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokummn projektovs, a w przypadku braku wskaiza zgodnego z zaleceniem producenta
barier,
- wypetnienie otworu mieszapkbetonow klasy B 35. Do czasu stwardnienia betonu stuadéica si podeprzé.
Zaleca s} wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach odwignia stupka w betonie.

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkéw
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégitoniedzy stupkami wynost 11 mm.

Dopuszczalna thica wysokdci stupkéw wynosit 6 mm.
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5.4. Monta bariery

Sposéb montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepfarxji Inzyniera. Bariera powinna Bymontowana zgodnie z instrul(cj
montaows lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalongmaez producenta bariery. Montdariery, w ramach dopuszczalnych odchytek
umazliwionych wielkascia otworéw w elementach bariery, powinien doprdz&do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnicriesy w
planie i profilu. Przy montai bariery niedopuszczalne jest wykonywanieicjgtolwiek otworéw lub i¢, naruszajcych powitok cynkowg
poszczeg6lnych elementéw bariery. Przy mamgarowadnicy typu B naky taczy¢ sasiednie odcinki tany profilowej, naktadajc nas¢pny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgedrkierunkiem ruchu pojazdéw tak, abyike odcinkow témy przylegaty ptasko do siebie i
pojazd przesuwagy Sk po barierze, nie zaczepiat o kiglzie zhczy. Ssiednie odcinki témy s taczone ze sabzwykle przy wyciu srub
noskowych specjalnych, zwykle po $¢@a kade pohczenie.
Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadnjmowinien by wykonanyscisle wedtug zaleagproducenta bariery z zastosowaniem
przewidzianych do tego celu elementéw (obejmpornikéw itp.) oraz wigiwych srub i podkiadek.
Przy montau barier nalgy zwrac& uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z DokumentBepjektovs | wytycznymi producenta barier:
odcinkéw pocgtkowych i kaicowych bariery, o wiaiwej dlugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m)zastosowaniem

tacznikéw ukgnych w miejscach niezblnych przy pajczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkirathylonym, z odchyleniem
odcinka w planie w miejscach przewidzianychlsfiaier skrajnych, z ewentualkotwa betonowy w przypadkach przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej,
-odcinkéw barier ostonowych o véleiwej dtugdci odcinka bariery:

a) przylegtego do obiektu lub przeszkody,

b) przed i za obiektem,

c) ukasnego pocatkowego,

d) ukanego kacowego,

€) wzmochionego,
-odcinkéw przejciowych pomédzy r&znymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dm@jach do mostu z zastosowaniem suitaej
dlugdici odcinka ukénego w planie, jak réwniepokczenia z barierami betonowymi petnymii ew.go@mami betonowymi,
—- przerw, przeg i przejazdow w barierze w celu np. @ do kolumn alarmowych lub innych

uradzey, przefcia pieszych z pobocza drogi za bariertym na chodnik mostu,
- na skrzyowaniu z drogami, prz&gia przez pas dzigly, przejazdu poprzecznego przez pas gizjel

— - dodatkowych uggdlze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgiow bariery itp.,
Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate- po lewej stronie jezdni.
Odlegtaci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢lagodne z ustaleniami WSDBO. Elementy odblaskoviezpaimocowa
do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymidaroenta barier.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ®g®.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstainizynierowi:
- deklaragj zgodndci na konstrukej drogowej bariery ochronnej akceptowanzez zargdzapcego drog, wedtug

wymagania punktu 2.2.,
- zawiadczenia o jakii na materialy, do ktorych wydania producenczebowizani przez wiciwe normy, jak ksztattowniki stalowe, gby
zbrojeniowe, cement.
Do materiatéw, ktérych badania powinien proepadzé Wykonawca naley materialy do wykonania fundamentéw betonowyictew.
kotew ,na mokro”. Uwzgldniagc nieskomplikowany charakter rob6t betonowyeta wniosek Wykonawcy, dynier maze zwolnié go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robét.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na buglav zawiadczeniem o jakai producenta powinny Kysprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw.

Badania powierzchni i wymiaréw wyrobéw wykoeugt nie rzadziej mi 5 do 10 badaz wybranych losowo

elementéw w kzdej dostarczonej partii wyrob6w ligzej do 1000 elementéw.

W przypadkach budeych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie detosci dostarczonych

wyrobow i materialéw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezbadé:

a) zgodné&¢ wykonania bariery ochronnej z DokumergaBjrojektowy (lokalizacja, wymiary, wysoké prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarowdrg®z punktem 2 i katalogiem (informacproducenta barier,

c) prawidlowd¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkfe

e) poprawnéc ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidtowas¢ montau bariery ochronnej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawné¢ wykonania ew. robét betonowych, zgodnie z punkiem

h) poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie ktpam5 i w odlegtéciach ustalonych w WSDBO.

7. Obmiar rob6t

7.1. Wymagania ogélne dotye obmiaru robét
Ogodlne zasady dotygze obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wgaaia ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest metr (m) wykonanej i odebranej barieghronnej stalowej z wszystkimi robotami
towarzysacymi.
8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWBA®M 00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
8.2. Sposéb odbioru rob6t
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumernja€jrojektovd, STWIORB i wymaganiami hkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamegltug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgoddoi, cha@ jednego elementu rob6t z wymaganiami, robatpaje s za niezgodne z
Dokumentagj Projektovy i Wykonawca zobowgizany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9.

Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci s¢ za jeden metr (m) zamontowanej i odebranej bapergiokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceméredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

CoNORWNE

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

opracowanie Projektu Technologii i Organiz&g)b6t oraz Programu Zapewnienia Jaiko

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie wszystkich nigdinych materiatéw na miejsce wbudowania,

zastosowanie materialdbw pomocniczych kamigch do prawidlowego wykonania rob6t lub vkajcych z
przygtej technologii robot;

osadzenie stupkéw bariery (begmainie wbicie wzgidnie wwibrowanie w grunt),

wykonanie fundamentéw betonowych,

monta bariery (prowadnicy, wyagnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw pochwytdp. za pomacwiasciwych
srub i podktadek) z wykonaniem niezimych odcinkdéw poegkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych,
odcinkdw przégiowych pomgdzy r&nymi typami barier, przerw, pr#éji przejazdéow w barierze, umocowaniem
elementéw odblaskowych itp.,

przeprowadzenie wszystkich niedhych pomiaréw, préb i sprawdze

uporadkowanie terenu,

oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

10. Przepisy zvizane

10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowabetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, ¥diavosci, produkcja i zgodn.

PN-B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementow powszechnegoytku.
PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjnéloggo przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguegco.

. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane nasgo.

. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownoleggenne IPE walcowane na goo.

. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowetgina zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stgljlowej zwykiej

jadad 0 Rm do 490 MPa.
PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowetgina zimno otwarte. Zetowniki ze stakglowej zwyktej jakdci o Rm do
490 MPa.
PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowetgina zimno otwarte, oki®®nego przeznaczenia.
Ksztatioiw na poecz drogowy, typ B
PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowetgina zimno otwarte, okflenego przeznaczenia. Ceowniki
potzamytei prostoktne.
PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowetgina zimno otwarte, okilenego przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe
barieryhoonne.
PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukhjarewnianych.
PN-M-82101Sruby ze tbem szgiokatnym.
PN-M-82121Sruby ze tbem kwadratowym.
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowggtiione na zimno. Wymiary.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i pnpeg/wanie.
PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabdukat betonu.
PN-EN 1317 Systemy ogranicgag drog. Cz$¢ 2: Klasy dzialania, kryteria przgja bada

zderzeniowych metody baaldarier ochronnych.
10.2. Inne dokumenty

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnycddmogach krajowych. GDDKIA 2010. Zadznik do zarzdzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autadtz dnia 23.04.2010.
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostéw

% (m/m) - procent masowy

SRT - Skid Resistance Tester (aparat - wahadto do
pomiaru szorstkei powierzchni)

PEO - punktowy element odblaskowy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji techniez (OST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru oznakowania poziomego
drég.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olgaujacg podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaga
drogach powiatowych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na chnagaawierzchni twarde;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umiasze na nawierzchni w postaci liniggtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, lsglinoraz innych linii zwazanych z oznaczeniem oklenych miejsc
na tej nawierzchni. W zatacici od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziomoey mie¢ znaczenie prowadee,
segregujce, informugce, ostrzegawcze, zakazeg lub nakazuage.

1.4.2.Znaki podtine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie: —
pojedyncze: przerywane lub agte, segregacyjne lub krgdziowe, — podwdjne: ggle z przerywanymi, ggte lub
przerywane.

1.4.3.Znaki poprzeczne - znaki ghce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do rucharysb i rowerzystow w
poprzek drogi, miejsc wymaggjych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigpw zwalniagcych.

1.4.4. Materialy do poziomego znakowania drég - materiawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktore magsté naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgsie, odlewanie,
wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzehdrogowe, stosowane w temperaturze otoczeniaMubmperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

1.4.5. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbpzpuszczalnikowe, wodorozéiezalne i
chemoutwardzalne naktadane warstyrubdci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzona mokro.

1.4.6. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystykhlistych castek szklanych do posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigktym, w celu uzyskania widzialfm oznakowania w nocy
przez odbicie powrotne padegj wigzki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklang sakze sktadnikami
materiatéw grubowarstwowych.

1.4.7. Kruszywo przeciwpélizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego d$uhicznego stosowane do
zapewnienia wiasrgi przeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane csalub w
mieszaninie z kulkami szklanymi.
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1.4.8. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zekayt sk czas schgtia i nie uptyrto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wdeiwosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.9. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriafteo barwiezéttej, ktérego czas aytkowania
wynosi do 3 miegicy lub do czasu zakeozenia robot.

1.4.10.Powyzsze i pozostate okékenia § zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawelo poziomego oznakowania drog powinny spétniearunki postawione w
rozporadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury [8],
co oznacza wystawienie deklaracji zgoéhioz aprobaf techniczg (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i
termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozmizeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznaczastawienie deklaracji
zgodndci z normy zharmonizowas (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych eatow odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemiaigejw zycie rozporzdzenia [15] nie magby¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przjpado oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B
wystarcza deklaracja zgodiub z aprobag techniczn.

Powyzsze zasady natg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o baridéej.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jak@¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére bugtpliwosci jego lub Irzyniera, co do
jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne wymaganiom okénym w aprobacie technicznej. Badania te
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratamidrogowemu. Badania powinny bwykonane zgodnie z PN-EN
1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97I[# POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadat od producenta, aby oznakowanie opakbowaaterialdw do poziomego znakowania drég byto wy@n
zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby nadiyen opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zavyigra
1* nazw i adres producenta,

2* datg produkcji i termin przydatrici do wycia,

3* mas; netto,

4* numer partii i dag produkcji,

5* informacie, ze wyréb posiada aprokstechniczg IBDIM i jej numer,

6* nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, g dotyczy [8],

* znak budowlany ,B” wg rozpoegizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CEfig rozporadzenia Ministra Infrastruktury [12],
8* informacje o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,

9* ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cloemvardzalnych oznakowanie opakowania powinnc lzgodne z
rozporazdzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczegolowmagania okrdone g
w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006gbowydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég
2.6.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostgo powinny b farby naktadane warstwgrubdci od 0,4 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny to dyiekie produkty zawierage ciata state zdyspergowane w roztworzevicy
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub wdwmie, ktére mog wysktpowa w ukladach jedno- Ilub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavetgo, na nawierzchgiipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegéinych materiatdbw do poziomegmakowania cienkowarstwowego oiegg aprobaty
techniczne.

2.6.2.Zawartd¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyol® powinna przekracz&5% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowarnenkowarstwowego.
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Nie dopuszcza sistosowania materialtdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluenyléss,
etylobenzen) w iléci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsitosowania materiatow zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
Do koaca 2007 r. dopuszczagsstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawaitsktadnikéw lotnych do
30 % (m/m) i rozpuszczalnikdw aromatycznych do 1(ngm).

2.6.3.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyclo gosypywania lub narzucania podinééniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewdiawidzialnai¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazsiazki swiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspoétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé odporndé¢ na wodgt,
kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy azawiera nie wiccej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o
maksymalnegrednicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymaineginicy réwnej i wgkszej nz 1 mm.
Krzywa uziarnienia powinna miei¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w wymaganiach baty technicznej wyrobu
lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaac stopiéi hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].
Wiasciwosci kulek szklanych okiéaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaBye,.

2.6.4.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniacy oznakowanie powinien sktaflasic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oanakiu odpowiedniej szorstka (wtasciwosci antypdlizgowych).
Materiat uszorstniagy nie mae zawierd wiecej niz 1% castek mniejszych @i 90 um. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajcego powinna hy okreslona w SST. Konieczr$é jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania
wskaznika szorstkéci oznakowania SRT 50.

Materiat uszorstniapy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmtuszorstniacym
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.5.Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna maklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzehni
plytka z materiatu wytrzymygego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawjesajelement odblaskowy
umieszczony w ten sposéb, aby zapewniat widziglve nocy, a take w czasie opadéw deszczu wg PN-EN
1463-1:2000 [5, 5a].
Odbhnik, bedacy czscia punktowego elementu odblaskowegozmdye:
10* szklany lub plastikowy w caboi lub z dodatkow warstwy odbijapca znajdujca sie na
powierzchni nie wystawionej na zewre i nie naraorg na przejedzanie pojazddw,
11* plastikowy z warstw zabezpieczagg przedscieraniem, ktéry moe mieg warstwe odbijapca tylko
W miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powzighnie wystawione na ruchy zabezpieczone
warstwami odpornymi nécieranie.

pojazdy. Jé&i punktowy element odblaskowy jest wykonany z diwb wigcej czsci, kazda z nich powinna lyusuwalna
tylko za pomog narzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego elementu nie @ by wigksza od 25 mm.
Barwa, w przypadku oznakowania trwatego, powinnéliigta lub czerwona, a dla oznakowania czasowegita zgodnie
z zahcznikiem nr 2 do rozpogrzenia Ministra Infrastruktury [7].

Spairdd punktowych elementéw odblaskowych (PEO) stosgyela do oznakowa poziomych wyréniajg sie PEO ze
szklanym korpusem petinym (odbhjk wielokierunkowy) lub zawieragym swiecgce diody LED i ewentualnie ogniwo
stoneczne z bateyitzw. aktywne PEO. Nie mieszcsie one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], chspelniaj te sang
funkcje co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. ki&wjgnpojazdy w nocy w czasie suchej i mokrej pogody.

PEO szklane z petnym korpusem madiy¢ stosowane do oznakowania rond kompaktowych zegdmgha ich
geometr¢ 360.

Wiasciwosci i wymagania dotycre punktowych elementow odblaskowych dloee § w normie
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatachméznych.

2.6.6.Wymagania wobec materiatéw ze wadli na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni oigipny zawiera substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.6.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowegawierzchni powinny zachowastalg¢ swoich

wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egmmiej 6 miesjcy sktadowania w warunkach

okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog nglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom

producenta, zwlaszcza zabezpiegeggh je od napromieniowania stonecznego, opadéviemperaturze, dla:
a) farb wodorozciéczalnych od % do 40C,

b) farb rozpuszczalnikowych 0d°G do 25C,
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C) pozostatych materiatow - pomij 40C.
3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotygee sprztu
0Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robét, powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezymiera:

12* szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce)

oraz szczotekcznych,

13* frezarek,

14* sprzarek,

15* malowarek,

16* ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzad,

17* wyklejarek do tém,

18* sprztu do bada, okreslonego w SST.

Wykonawca powinien zapewnbdpowiedni jakosé, ilosé i wydajnas¢ malowarek lub uktadarek proporcjonaln
do wielkdici i czasu wykonania calego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycgce transportu

0Ogéblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéine” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowania dyé

Materiaty do poziomego znakowania drog uglgorzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych $aavosci materiatldw. Pojemniki powinny ldyoznakowane zgodnie z nogr®N-O-
79252 [2]. W przypadku materiatéw niebezpiecznpgiakowania powinny lyoznakowane zgodnie z rozpgdzeniem
Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne daby i masy chemoutwardzalne najetransportowa zgodnie z
postanowieniami umowy railzynarodowej [14] dla transportu drogowego matévigbalnych, klasy 3, oraz szczegétowymi
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki vipwrosporadzonej przez producenta. Wyroby, 2@y wymienione, nie
posiadajce karty charakterystyki nie powinnydgiopuszczone do transportu.Pozostate materiatndkazvania poziomego
nalezy przewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogé  opakowania przed uszkodzeniem mechanicznyodrig z
PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O0® ,Wymagania ogolne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu musz oznakowane zgodnie z dokumenigujojektow.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeler i powietrza powinna wynd@sco najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna By godna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawnag¢ wykonania znakowania wymaga jednoroghionawierzchni znakowanej. Nieréw§w i/lub miejsca napraw
czastkowych nawierzchni, ktére nie wyndiajg sie od starej nawierzchni i nie majwickszego rozmiaru ni 15%
powierzchni znakowanej, uznaje sia powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nis@ddnych naley w SST ustati:
rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Sysm Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztatceaimiarzchni
(otwarte zicza podtine, koleiny, sgkania, przetomy, garby), wymagania wobec materiiiuoznakowania nawierzchni i
wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hateczyéci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszgzerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irryniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.
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5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarnigidmazna wykona przedznakowanie, stoguj sk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, w ganiku nr 2 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury
[7], SST i wskazaniach kyniera.

Do wykonania przedznakowania pma stosowé& nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczory
rozpuszczalnikiem. Zalecagswykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresly poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stameakowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spelnjegg@ wymagania podane w punkcie 2, powinny lopstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowaradnge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie techniczne;.

5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z parsizymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoav naley wymieszgé w czasie od 2 do 4 minut do
uzyskania petnej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika makbwaaleca sj przeceda farke przez sito
0,6 mm. Nie wolno stosowalo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadmea opakowania nie daje;siatkowicie
wymieszé& lub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Fark; nalezy naktad@ rownomiern warstwa o grubdci ustalonej w SST, zachovaaj wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubg¢
nanoszonej warstwy zalecag skontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce smldub metalowej
podktadanej na drodze malowarki.sdarby zuwyta w czasie prac, okdlena przezrednie zuaycie na metr kwadratowy nie
moze sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie weksze prace powinny Bywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycznym poemidtnii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatemoustniagcym. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajngcé i
jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deayzajotyczca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje tgnier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3.Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementadtilaskowymi

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z psdymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementanilaskowymi naley zwrac& szczeg6lp uwag na

staranne mocowanie elementéw do pedimd czego zahy trwatas¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienidé ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagmaliwosé uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatdéw, z ktérych wykongpunktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych #yaleastosowé podkitad (primer) poprawiagy

przyczepné¢ przyklejanych punktowych elementéw odblaskowychdwierzchni.

5.6.5.Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego bazdyej nalery stosowa materiaty tatwe do usugtia po zakaczeniu
okresu tymczasowgi. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecagsuzupeiné punktowymi elementami odblaskowymi z
odbhynikami takze barwyzéltej. Czasowe oznakowanie poziome powinné ykonane z materiatéw odblaskowych. Do
jego wykonania nalgy stosowa: farby, tdamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblasko@t®sowanie farb
dopuszcza siwytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidymyeh rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po
ich zakaczeniu lgdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykrgmng warstwy $cieralra nawierzchni. Materiaty
stosowane do wykonywania oznakowania tymczasoweginpy take posiadéa aprobaty techniczne, a producent powinien
wystawia deklaracg zgodndci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usunécia istniepcego oznakowania poziomego, czyfihde nalery wykona jak
najmniej uszkadzag¢ nawierzchn.
Zaleca s} wykonywa usuwanie oznakowania:
18* cienkowarstwowego, metqd frezowania mechanicznego lub wogod wysokim dinieniem
(waterblasting), piaskowanigutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
19* grubowarstwowego, metagiaskowania, kulkowania, frezowania,
20*  punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usgnia oznakowania nie magwplywaé ujemnie na przyczepid nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.
Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychentg¢ wykonane przez zamalowanie nietravédrin barwy
czarnej.

96



Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P odcinek Ludwina — Kajew

Materialy pozostate po usugiu oznakowania naky usuné z drogi tak, aby nie zanieczyszczahpdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezyniera.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego mypadku utraty wymagdajednej z wihaciwosci,
nalezy wykona materiatem o sprawdzonej dobrej przyczejgndo starej warstwy. Jako zagawozna przyjcé,

ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, vglednawig takze farbami akrylowymi, oznakowania
grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi natryskiwanym cienk warstwy masy
termoplastycznej lub fagbwodorozciéczalmy zalecan przez producenta masy, oznakowania wykonane masami
chemoutwardzalnymi — farbami chemoutwardzalnymi,tryskiwvanymi masami chemoutwardzalnymi
(sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbamizpuszczalnikowymi. 1lé&¢ stosowanego do odnowienia
materiatu, naley dobr& w zaleznosci od rodzaju i stanu oznakowania odnawianegoukjersi wskazowkami
producenta materiatu i zaleceniamkyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.

6.2. Badanie przygotowania podiea i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w offelenia widciwosci oznakowania drog w czasie ictiytkowania.
Wymagania okréda sk kilkoma parametrami reprezenfcymi rézne aspekty wigiwosci oznakowania drog wedtug PN-EN
1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. Baidavstpne, dla ktérych okgtono pierwsze wymaganieg svykonywane
w celu kontroli przed odbiorem. Powinnydwrykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKiiejne badania kontrolne
nalezy wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p8 24 latach dla materiatéw o
trwatosci diuzszej ni 1 rok. Barwazétta dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne
barwy oznakowa niz biata iz6lta naley stosowd zgodnie z zaleceniami zawartymi wazaniku nr 2 do rozpogzizenia [7].

6.3.1.2. Widzialné&¢ w dzieh

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminancfl i barwg oznakowania wyraong
wspoétrzdnymi chromatyczrgei. Wartads¢ wspotczynnikaPp powinna wynosi dla oznakowania nowego w
terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

21* biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmriigj0, klasa B3,

22* biatej, na nawierzchni betonowej, co najmni&),klasa B4,

23* z0kej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Wartas¢ wspoétczynnika3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okrestytkowania
oznakowania, barwy:

24* biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmrigg0, klasa B2,

25* biatej, na nawierzchni betonowej, co najmni€j®,klasa B3,

26* z0kej, co najmniej 0,20 klasa B1.
Barwa oznakowania powinna dpkreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéline chromatyczrigi x i y,
ktore dla suchego oznakowania farmusi migci¢ sie w polu o nasfpujacych wspoétrzdnych granicznych

powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty aaeopodane w tablicy 1 i na wykresach (rys.
1,2i3).

Tablica 1. Punkty name obszaréw chromatyczsw oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4

0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie biate

6.3.1.3. Widzialn& w nocy
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Za miag widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku ,Rokreslany wediug PN-EN
1436:2000 [4] z uwzghnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2p04.
Wartas¢ wspotczynnika Rpowinna wynosi:

dla oznakowaniawiezego min. 150 mcd/1xm

dla oznakowaniaaywanego min. 100 mcd/1xm?

6.3.1.4. Szorstk@ oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9P©D-2006 (po wydaniu) [10]. Wagb SRT symuluje warunki, w
ktérych pojazd wyposany w typowe opony hamuje z blokgkiét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga s}, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

27* w ciaggu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

UWAGA: Wskénik szorstkeéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany (Polishing Test Value) za PN-
EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzdo jego wykonaniagsidentyczne z przytymi w PN-EN
1436:2000[4] dla oznakowapoziomych.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stogigzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10bwinna wynosi po 12-miesjcznym okresie
eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. Taka m&todeny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny
przydatndci materiatléw do poziomego oznakowania drdg.

6.3.1.6. Czas schytia oznakowania (wzgtinie czas do przejezdéw oznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmuje ¢siczas uplywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu. Czas scjui@ oznakowania nie powinien przekratzezasu gwarantowanego przez
producenta, z tynve nie mae przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w
przypadku wymalowadziennych.

6.3.1.7. Grub& oznakowania

Grubas¢ oznakowania, tj. podviagzenie ponad gosrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grébona mokro bez kulek szklanych), co napejy0,89 mm,

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z dokumentagcprojektovs i zalgcznikiem nr
2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [@hwinny odpowiadanastpujagcym warunkom:
28*  szerokd¢ linii moze r&nié sie od wymaganej & 5 mm,
29* diugai¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najgey o 50 mm lub wiksza co najwyej o
150 mm,
30*  dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiega od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgéej niz + 50 mm dtugéci wymagane;j,
31* dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mig wickszej odchytki od
wymaganego wzoru ait 50 mm dla wymiaru diugei i + 20 mm dla wymiaru szerokai.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegmwodowanego zmianami organizacji ruchu, ayale
doktadnie usuge zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istniefego oznakowania nadg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istrieych znakow,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podamnygiunkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows oznakowania poziomego jest >m(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa lub liczba umieszczonych punktowych elementéw askbwych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdIne zasady odbioru robét

0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami byniera, jeel
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu, w zabenosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, medoy¢ dokonany

po:
Oczyszczeniu powierzchni,
32* nawierzchni,
33* przedznakowaniu,
34* Frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakdwamateriatem grubowarstwowym,
35* Usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,
36* wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betwej.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokond po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i
bada jakasciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Sprawdzeniu
podlegag cechy oznakowania oldlene niniejszym OST na podstawie badaykonanych przed uptywem
okresu gwarancyjnego.
Zaleca s stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

37* na odcinkach zamiejskich, z vagzeniem przdg dla pieszych: co najmniej 12 miesy,
38* na odcinkach prz&} przez miejscowszi: co najmniej 6 miescy,

39* na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: connagj 6 miesicy,

40* na przejciach dla pieszych w miejscosmach: co najmniej 3 miesie,

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowanimndmi i punktowymi elementami odblaskowymi: co
najmniej 24 miesice.

W niektorych przypadkach mna rozwaa¢ ograniczenia okres6w gwarancyjnych dla oznakowa

a) cienkowarstwowych
41* dla wymalowa farbami nie udziela ¢i12 mies¢cznej gwarancji na wykonane oznakowanie w
przypadku nawierzchni, ktérych czasytkowania jest krétszy nijeden rok oraz dla oznakowavykonanych
w okresie od 1 listopada do 31 marca,
42* na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnyctvarstwie$cieralnej spkanej, krusacej sk, z
luznymi grysami, nalgy skroct okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6Gesgiy, prze§¢ dla
pieszych i drobnych elementow do 3 méeyi
43* na nawierzchniach kostkowych o réwnej powieraclrdobrym stanie, padane jest skroéiokres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 méeyi przef¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1
miesica,
44~ na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformogyasgkanej, tuszcacej sk powierzchni, na
zlagczach podhlanych j&li sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami pa§mi i poprzecznymi, na
nawierzchniach kostkowych w ztym stanie (nieréwmavigrzchnia, kostka uszkodzona, braki kostkink
zanieczyszczenia w szczelinacheddy kostkami niemdiwe do usungcia za pomog szczotki i zamiatarki) -
gwarancji nie powinno giudziela,
45* w przypadku stosowania piasku lub piasku zasdb zimowego utrzymania drog, okres
gwarancyjny naley skroct do maksimum 9 miesty przy wymalowaniu wiosennym i do 6 migsy przy
wymalowaniu jesiennym;

46* na nawierzchniach bitumicznych uwemych do 1 miegta przed wykonaniem oznakowania
(nawierzchnie nowe i odnowione) najewymaga gwarancji maksymalnie 6 miesy przy minimalnych
parametrach (R> 100 mcd/rflx), po czym nalgy wykona oznakowanie state z petnymi wymaganiami
odpowiednimi do rodzaju drogi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” &kt
Ponadto Zamawiagy powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca musiat doprowaéziznakowanie do
wymaga zawartych w SST w przypadku zaueaia niezgodrei.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robo6t obejmuje:

47* przygprace pomiarowe, roboty przygotowawczeriakowanie robot,

48* przygprace pomiarowe, roboty przygotowawczeriakowanie robot,

49* otowanie i dostarczenie materiatow,

50* oczyszczenie podia (nawierzchni),

51* przedznakowanie,

52* naniesienie powtoki znakéw na nawierzchmirogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
okumentagj projektovy i zalgcznikiem nr 2 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury [7],

53* ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robét,

54* przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweigoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000, Materialy do poziomego oznakowalndég Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpdizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaypdsypywania. Kulki szklane,
1423:2001/A1:2005 kruszywo przeciwpdizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000, Materialy do poziomego oznakowanég. Wymagania dotygze poziomego oznakowania
drég
4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagdnigczce poziomego oznakowania
1436:2000/A1:2005 drég (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakoavanog. Punktowe elementy odblaskoweZl:
Wymagania dotycce charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktolementy odblaskowe @& 1:
1:2000/A1:2005 Wymagania dotycce charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakoavarog. Punktowe elementy odblaskowed€2: Badania
terenowe
6. PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego oznakowandg. Wigciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i I¢towge — Metody bade— Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw

paslizgu/paslizgnigcia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Zahcznik nr 2 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczegdbtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warudkiumieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazohkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,

poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS@Tia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PO0628eria ,|” - Informacje, Instrukcje. IBDIM,

Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., p@2. 2 péniejszymi zmianami)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@2 r. w sprawie systemoOw oceny zgadmo
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dzir 195, poz. 2011)

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrizea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dar73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych (RIIR)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyddBz. U. nr 249, poz. 2497)
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D.01.01.01a - INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZ A

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacgihfécznej § wymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru robét zwjzanych ze sposrlzeniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanepdw zwiagzku z
realizacyj zadania: przebudowa drogi powiatowej NR 4341RmadcLudwina — Kajew.

1.2. Zakres stosowania SST

S zczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka,dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drpgijej wybudowaniu.
W zakres rob6t wchodz
- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzoamiventaryzacji powykonawczej drogi po przebudowie
- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzoamventaryzacji powykonawczej kanalizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Techniczwsjkonania i Odbioru Robét Drogowych (SSTWIORD)

Obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogdlnej Specyfikaéeghnicznej (OST) D-01.01.01 ,,Odtworzenie trapyinktow
wysokasciowych oraz sporgizenie inwentaryzacji powykonawczej drogi” BZDBDiM.Spo.0. 2010 r.

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysgkimwych — zataenie poziomej i wysokieiowej geodezyjnej osnowy. Realizacyjnej
niezkednej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamaniam@sy, punkty kierunkowe oraz patizowy i koncowy Punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysnéaego lub samodzielny znak wysdék@mwy, ktdrego wysok& jest
wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego matenahieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjnadpuzi wysokdéciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej aidiudowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powwkecry wybudowanej drogi i spaidzenie zwazanej z nim dokumentacji
geodezyjnej i kartograficzne;j.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

2. Materialy

2.1.0g06Ine wymagania dotygz robét podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Materiaty do wykonania rob6t. : Do utrwalerpanktéw osnowy geodezyjnej nafestosowa materiaty
zgodne z instrukcjami technicznymi G-1i G-2.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zafesci od potrzeb, powinien wykazaie mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, faty, tamy stalowe, szpilki,

— ew. odbiorniki GPS, zapewniag uzyskanie wymaganych doktadoiopomiaréw.

4.Transport

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu, okéono w SST D00.00.00 pkt. 4.
4.2.Sprzt i materialty do prac geodezyjnych ama przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki ogoélne:
Wykonawca przedstawidynierowi do akceptacji projekt organizacji i hamogram robét budowy
uwzgkdniajacy wszystkie warunki uktadania krawnika.
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5.2. Zasady wykonywania rob6ét.

Podstawowe czynia przy wykonywaniu rob6t obejmuayj
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.3. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi.

5.3.1.Zebranie materiatéw i informacji.

Wykonawca powinien zapozéaic z zakresem opracowania i uzy&kal Zamawiajcego instrukcje dotygze ewentualnych etapéw

wykonywania pomiaréw powykonawczych. Pomiary powykacze powinny hypoprzedzone uzyskaniem gadkéw dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej informacji o rodzaju, paleniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomejsokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i

katastralnej. W przypadku stwierdzenia,w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonareiaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, hiale

powiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacjieaglustali:
— klasy i dokfadngxi istnieacych osndw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,
— rodzaje ukltadéw wspokanych i poziomoéw odniesienia, zakres i sposob diztagi dokumentow bazowych, znajdaych s¢ w
osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.3.2. Prace pomiarowe i kameralne.
W pierwszej fazie prac nafe wykona': ogdine rozeznanie w terenie, odszukanie punkstmigacej osnowy geodezyjnej z ustaleniem
stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizapjséw topograficznych, zbadanie wizur pedzy punktami i ewentualne ich
oczyszczenie, wgbne rozeznanie odéiie koniecznéci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy pozioitidflasy oraz osnowy
pomiarowej. Nagfpnie naley pomierzy wznowiory lub zal@ona osnowe, a nasgpnie wykong pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z
instrukcp G-4 GUGIK, mierac wszystkie elementy tfel mapy zasadniczej oraz $éedodatkova obejmujca: granice ustalone wedtug
stanu prawnego, kilometralrog, znaki drogowe, punkty referencyjne, obigkiystowe z rgdnymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajna,
wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pormpizyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramaraz z podziatem na
trwate i nietrwate, rowy, studnie z ighednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m mae elementy wediug wymaga
Zamawiajcego. Prace obliczeniowe najavykona: przy pomocy spkgu komputerowego. Wniesienie pomierzonejti@a mag
zasadnicz oraz map katastrala nalezy wykona metod, klasyczn (kartowaniem i krédeniem gcznym) lub przy pomocy plotera.
Witérnik mapy zasadniczej dla Zamawgizégo naley uzupeint o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszegnktu, 4 sany
technilg, z jaky zostata wykonana mapa (numerygaveglednie analogow). Dokumentag geodezyjy i kartograficza nalezyy
skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3, z podziatean akta pogpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatacj
technicza przeznaczandla Zamawiajcego i dokumentagijtechnicza przeznaczandla grodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Sposo6b skompletowania i fomokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodné z csrodkiem oraz ustaliczy
te dokumentagj nalery okaz& Zamawiagcemu do wgjdu.

5.3.3. Dokumentacja dla Zamavdgeggo.

Jesli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:

»  sprawozdanie techniczne,

»  wtdrnik mapy zasadniczej uzupetiony dodatidrescia, ktdra wymieniono w punkcie 5.5.2,

»  kopie wykazéw wspohgdnych punktdw osnowy oraz wykazy wspélimych punktow granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

» kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath @chronr,

»  kopie opis6w topograficznych,

e kopie szkicow polowych,

* nodnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgi mapa
realizowana jest numerycznie,

* i nne materiaty zgodne z wymaganiami Zamayagego.

6.Kontrola, jakosci robot

6.1.0gdIne zasady kontroli, jad@ robot.
Ogodlne zasady kontroli, ja@ rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.
6.2.Kontrola, jakéci prac.
Kontrola, jakdci prac pomiarowych powinna obejmofva
e wewretrzmg kontrok prowadzog przez Wykonawg robét geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich, f@koraz usuwania nieprawidtovi@ mogicych
mie¢ wptyw na kolejne etapy robat,
»  kontrok prowadzon przez stabg nadzoru (layniera),
» przestrzeganie ogélnych zasad prac dkre/ch w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
»  sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robot.
» Kontrolg nalezy prowadzt wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. Obmiar roboét

Jednostkobmiarowy jest kpl (komplet) wykonanej obstugi geodezyjnefipzas realizacji inwestycji oraz
sporzdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

8. 0dbior robot

Odbiory rob6t naley dokon& sprawdzajc przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czyéeiodbioru winna by
Udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodrzasadami przgfymi w SST
8.1. SposO6b odbioru robot.
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Odbidr robét nagpuje na podstawie protokotu oraz dokumentacji texdmej przeznaczonej dla Zamavdicggo.
9. Podstawa ptatndgci
9.1. Ogo6Ine warunki ptatgoi okreilone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
9.2. Szczegbtowe warunki ptatod
Cena wykonania obstugi geodezyjnej podczalizeeji inwestycji oraz spoggzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej obejmuje:
- obslug geodezyjn - prace pomiarowe w terenie zmane ze szczegotowym wytyczeniem ulic oraz elenvento
stanowjcych przedmiot realizacji zadania,
- prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powgkazym wybudowanych elementéw drogi wedtug wynfaga
dokumentaciji technicznej,
- koszty drodkéw geodezyjnych,
- sporadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- przekazanie dokumentacji dérodka Geodezyjno - Kartograficznego

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Praeodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 3@zp163 z péniejszymi
zmianami). [Instrukcje i wytyczne techniczne bylegtéwnego Urzdu Geodezji i Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasagonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady korguiania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gegida.

Instrukcja techniczna G-2.  Wysékiowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjnaugizsinwestycji.

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary syyjrae i wysokdciowe.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeyj

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaey

CoNoo~®LODN
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D-01.02.01 - USUNECIE DRZEW | KRZAKOW
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyegre wykonania i
odbioru robét zwjzanych z usugciem drzew i krzakéw w ramacprzebudowy drogi powiatowej nr 4341
P odcinek Ludwina - Kajew .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z
usuneciem drzew i krzakow, wykonywanych w ramach robdtygotowawczych.

a)karczowanie karpiny drzew, pniednicy pnia od 10-100cm

b)wywdéz karpiny z terenu budowy

1.4.0Okreslenia podstawowe:

Stosowane olgkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.

2.MATERIALY
Nie wystpuja
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem drzew i krzakéw nahy stosowa:

1. pity mechaniczne,

2. specjalne maszyny przeznaczone do karczowanirgnich usuricia z pasa drogowego,

3. spycharki,

4. koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gazie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposob nie powadyjich uszkodze
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

1. Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

5.3

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakéw obejmuijvyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyplatdey oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu. Teren pod budgdrogi w pasie robét ziemnych, w
miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanyahokumentacji projektowej, powinien dpczyszczony
z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zygane z usugciem drzew i krzakdw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.
Wycink drzew o wtaciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Irryniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktdmgrunt jest przeznaczony do wbudowania w nasogn
nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawaddczesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnaiekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren rgleczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gebokasci do 60
cm poniej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypwyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Ralinnos¢ istniegca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona doiesea, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienmelieoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonagdo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaa&eany
przez odpowiednie wiadze.

. Usunkcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdage s¢ w pasie robét ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkow:

5.4.

1.w obgbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s} co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinigdigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsipstwo od ogdlnej zasady, wymagiagj karczowania pni, nie ma zastosowanizelje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspewve nasypu,
2.w obkbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by
scigte rowno z powierzchaiskarpy albo poagej jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanpalach naley wypetnié gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagici¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00R6boty ziemne”.
Doty w obgbie przewidywanych wykopow, nadgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich
wody. Wykonawca ma obowdek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.
Mtode drzewa i inne §bny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z dip ostraznoscis,
w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Zniszczenie pozostatoi po usunktej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostal@o usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jeeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptu, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostatoi po przerébce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jeeli dopuszczono spalanieshmnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavatzek
zadbd, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpiastea i odpowiednich przepisow.
Zaleca sistosowanie technologii, umdwiaj acych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanietacticzc wymuszonym doptywem powietrza. Po Zada@niu
spalania ogi powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych sé czesci.

Jeeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenrestigprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w infegste zaakceptowane przezyniera,
w ktérym kpdzie maliwe dalsze spalanie. Pozostabpo spaleniu powinny lyusunéte przez Wykonawgz
terenu budowy. 36 pozostatgci po spaleniu, za zgadnzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to
powinny by one uktadane w warstwach. ¥ warstwa powinna kyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
warstwa powinna hiyprzykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio
wyréwnana i zagszczona. Pozostdia po spaleniu nie magoy¢ zakopywane pod rowami odwadmnjieymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa gizeptyw wod powierzchniowych.
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6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jam robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2.Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakmi robot polega na wizualnej ocenie komplgtiasunéecia
roslinnosci,wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. sagzenie gruntu wypetniajego doty
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
1. dla drzew - sztuka,
2. dla krzakéw - hektar.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wym. og6lne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

a)wyckcie i wykarczowanie pni drzew

b) wywiezienie karpiny poza teren budowy

c) zasypanie dotow,

d) uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja
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