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KOSZTORYS Strona 1
SYKAL ——
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1 1 D.01.01.01
Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km 6,970 s
1 2 D.01.02.01
Mechaniczne karczowanie krzakow gestych HA 1,572 s e
1 3 D.01.01.01
Oczyszczenie terenu z gatezi, korzeni i wrzosu z wywozem m? 14558,000  n
1 4 D.01.02.01
Cigcie pitag mechaniczng drzew @ 26-35 cm (krzewy pnie suche,wiatrotomy) szt 56,000 e e
1 5 D.01.01.01
Mechaniczne karczowanie pni @ 90 cm szt 10,000 s e,
1 6 D.01.01.01
Mechaniczne karczowanie pni @ 26-35 cm szt 56,000 s e
1 7 D.01.01.01
Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km m? 14,000 s e
1 8 D.02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m* w
gruncie kategorii 3 transport wywrotkami 5 MG m? 322,335 s s

1.1 Roboty rozbiérkowe (parkingi wjazdy)

1.1 9 D.01.02.04

Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej metr 75,000 s
1.1 10 D.01.02.04

Rozebranie fawy pod krawezniki z betonu m? 21,650 e
1.1 11 D.01.02.04

Reczne rozeb nawierz z kostki regularn podsypka cem-piask m? 96,000 e e
111 Ponowne utozenie

1.1.1 12 D.08.02.02
Parkingi z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej 7
cm (bez kostki) m? 96,000

1.1.1 13 tawa pod kraweznik betonowa zwykta m? 2,415

1.1.1 14 D.08.01.01
Kraweznik betonowy wtopiony 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej(PRZELOZENIE) metr 55,000 e e
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTOSC
2 Przebudowa przepustéow
2 15 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m? 30,000
2 16 D.01.02.04.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m? 30,000 s
2 17 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego grub 15 cm m? 30,000 s
2 18 D.02.01.01.

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m* w

gruncie kategorii 3 transport wywrotkami 10 MG m? 52,400 s e
2 19 D.02.01.01.

NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odktad kat 3-4 z podsypka metr 38,000 s e
2 20 D.01.02.04.

Rozebranie przepustu z rur betonowych g do 60 cm metr 18,000
2 21 Podsypka z pospotki grub 5 cm z ladu m? 18,000 s
2 22 Podsypka z pospotki - dodatek za kazde 5 cm grub z lgdu m? 18,000 e
2 23 D.03.01.01

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 600 tgczone na wcisk w wykopie

skarpowym metr 10,000 s e
2 24 D.03.01.01

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 500 tgczone na wcisk w wykopie

skarpowym metr 8,000 e e
2 25 D.06.02.01.

Budowla (element) betonowa B-15 o objetosci do 1,0 m? m? 4,800 e
2 26 D.06.02.01

Przepust rurowy z rur betonowych @ 400 diugosci do 15 m ( alternatywa

K-2 PCV) metr 38,000 s
2 27 D.06.02.01

Przepust rurowy - $cianka czotowa dla rur @ 400 szt 10,000 s e
2 28 D.04.02.01

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 3/4 m? 71,000 s
2 29 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechan grub 15 cm m? 71,000 s
2 30 D.04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kam gr 25 cmszer 2,5 m m? 71,000 s
2 31 Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem AC 16W 50/70 mechan Mg 8,875 it e
2.1 Przepust km 0+217
21 32 D.01.02.04

Mechan rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m? 15,000 s e
2.1 33 Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m? 15,000
21 34 D.01.02.04.

Rozebranie przepustu z rur betonowych g 80 cm metr 11,000
21 35 D.01.01.01.

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni @ 26-35 cm szt 5000 s
21 36 D.01.01.01.

Wywozenie pni @ 36-45 i korzeni w terenie normalnym szt 5000 e e
2.1 37 Usunigcie i spalenie pozostato$ci po karczowaniu bez wzgledu na @ m? 15,000 s
21 38 D.02.01.01.

NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkiad kat 1-2 z obsypka metr 11,000 s
21 39 D.03.01.01

Podioze pod kanaly i obiekty z pospotki grub 25 cm m? 3,900 s

21 40 D.03.01.01
Kanat z rur kanalizacyjnych PE typu WEHOLITE-SPIRO diug 12 m ¢ 800 w

wykopie skarpowym metr 12,000 s e,
2.1 41 Mechaniczne zasypanie wnek za $cianami budowli w gruncie kategorii 3-4 m? 17,570 e
21 42 D.04.08.01.

Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego grub 25 cm szer 2,5 m m? 16,500 s e

2.1 43 Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem stand 1 mechan Mg 2,063 e e
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2.1 44 Obudowa wlotu /wylotu/ przepustu rurowego m? 3,238 s
2.1 45 Ubezpieczenia ptytami azurowymi KRATA o wym 90x60x10 cm m? 15,000 s
21 46 D.07.05.01

Zakonczenie barier ochronnych stalowych 1-stronnych o masie 39 kg/m

(OCYNK) metr 12,000 s
21 47 D.07.05.01

Bariera ochronna stalowa 1-stronna o masie 39 kg/m (OC)SP-5 metr 12,000 s e
3 Podbudowa wyréwnanie profilu masa
3 48 D.01.02.04.

Mechan rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m? 800,000 s e
3 49 D.01.02.04.

Reczne wyréwn podbudowy mieszan asfalt stand 2 wywrot 10 Mg Mg 13,500 s
3 50 D.01.02.04.

Skropienie nawierzchni asfaltem m? 32683,550  h e
3 51 D.04.08.01.

Mechan wyréwn podbudowy mieszan asfalt AC16W 50/70 wywrot 15-20

Mg Mg 2591,950
3 52 D.04.08.01.

Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kam gr 15 cmszer 2,5 m m? 947,200 s s
3 53 D.04.08.01.

Warstwa gérna podbudowy z tlucznia kam gr 10 cm szer 2,5 m m? 947,200 s e
3 54 D.04.07.01.

Podbudowa z mieszanki asfalt grub 7 cm AC22 W 50/70 wywrot 5 Mg m? 947,000 s e
3 55 D.05.03.05.

Nawierzchnia asfaltowa w/wigzgca AC16W 50/70 gr 6 cm sam 10 Mg m? 5200,000 s e
4 Nawierzchnia
4 56 D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m? 36533,160 s e
4 57 D.04.03.01.

Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5KG/M2 m? 36533,160 s e
4 58 D.05.03.06.

Naw asfalt w/scier AC 11 S KR-3 50/70 gr 4 cm zwyt 100 t/h sam 20 Mg m? 36533,160 e e
4 59 D.05.03.06.

Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm m? 36533,160 e e
5 Roboty wykonczeniowe i porzadkowe(oznakowanie droga)
5 60 D.04.08.01

Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni gleb 10 cm w gruncie kategorii 2/4 m? 190,000 e e
5 61 D.04.08.01

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm m? 190,000 s
5 62 D.07.02.01

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 80 szt 8,000 e
5 63 D.07.02.01

Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? szt 10,000 s e,
5 64 D.05.03.23

Plantowanie skarp i korony nasypoéw w gruncie kategorii 1-3 obsianie trawa m? 13360,000 s
5 65 Wykonanie tgk parkowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 1/2 HA 0,751 e e
5 66 D.07.02.01

Malowanie farbg chlorokauczukowg zwyklg paséw recznie m? 14,250 s e
5 67 D.07.05.01

Bariera ochronna stalowa 1-stronna o masie 39 kg/m (OCYNK)SP-5 metr 138,000 e e
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6 Chodnik Kajew
6 68 D.01.01.01

Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km 0,368 s
6.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
6.1 69 D.02.01.01.

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m* w

gruncie kategorii 3 transport wywrotkami 5 MG m? 103,190 e e
6.1 70 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 3/4 m? 654,780 s
6.1 71 Rowek pod kraweznik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 290,700 s e
6.2 Roboty nawierzchniowe (chodnik)Kajew
6.2 72 D.08.01.01.

Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa C 12/15 na

podsypce cementowo-piaskowe;j metr 305,500 s e
6.2 73 D.08.01.01.

Kraweznik betonowy przejazdowy wtopiony 15x30 cm fawa betonowa

C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej metr 55,500 s e
6.2 74 D.08.01.01.

tawa pod Sciek betonowa z oporem(alternatywa) m? 8,580 e e
6.2 75 D.08.01.01.

Sciek 2-rzedowy z klinkieru ptaskiego na podsypce

cementowo-piaskowej(analogia - kostka 20x10x8) metr 132,000 s
6.2 76 D.04.02.02.

Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechan grub 15 cm m? 573,730 s
6.2 77 D.04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kam gr 15 cmszer 2,5 m m? 195500 e e
6.2 78 D.08.01.01

Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem metr 305,100 s .
6.2 79 D.08.03.01.

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetieniem spoin zaprawg cementowg metr 50,500 s
6.2 80 tawa pod obrzeze betonowa zwykta m? 3,561 s e
6.2 81 D.05.03.05.

Chodn z kostki bruk szar bet gr 6 cm cem-piask spoin piask m? 306,600 s e
6.2 82 D.05.03.05.

Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem m? 76,650 s e
6.2 83 D.05.03.23

Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem m? 195,500 s
6.2 84 D.05.03.23

Przyciecie nawierzchni do utozenia $cieku i kraweznika - wycena wiasna metr 140,000 e e
6.3 Roboty nawierzchniowe (chodnik)Kajew zatoka
6.3 85 D.02.01.01.

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m* w

gruncie kategorii 3 transport wywrotkami 5 MG m? 56,250 s e
6.3 86 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechan grub 5 cm m? 166,600 s
6.3 87 D.08.01.01.

Krawezn beton wyst 15x30 cm tawa bet C12/15 podsyp cem-piask metr 55,000 e
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6.3 88 D.04.05.01.

Podbudowa stabil cement szer 2,5 m grub 10 cm 20 kg cem/m? (Rm = 2,5

Mpa) m? 100,800 s
6.3 89 D.04.08.01

Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kam gr 15 cmszer 2,5 m m? 100,800 e e
6.3 90 D.04.08.01.

Warstwa gérna podbudowy z tlucznia kam gr 10 cm szer 2,5 m m? 100,800 s e
6.3 91 D.05.03.05

Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na kolorowej podsypce

cementowo-piaskowej(ko$¢) m? 100,800 e e
6.3 92 D.08.03.01.

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg metr 40,400 e
6.3 93 D.05.03.23.

Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce

cementowo-piaskowej m? 63,900 e
6.4 PERON przystankowy Kajew tasew
6.4 94 D.02.01.01

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m* w

gruncie kategorii 3 transport wywrotkami 10 MG m? 27,428 e
6.4 95 D.08.01.01

Rowek pod obrzeze o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 48,500 s e
6.4 96 D.08.01.01.

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 41,000 e
6.4 97 D.08.01.01.

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetieniem spoin zaprawg cementowg metr 49,000 s e
6.4 98 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m? 3,055
6.4 99 D.08.01.01.

Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej metr 49,000 e
6.4 100 D.02.01.01.

Koryto na poszerzeniu jezdni/chodnika gteb 10 cm kat 2/4 m? 85280 e e
6.4 101 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechan grub 10 cm m? 85,280 e e
6.4 102 D.05.03.05

Chodn z kostki bruk szar bet gr 8 cm cem-piask spoiny piask m? 82,000 s
6.5 Row kryty
6.5 103 D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 6 cm m? 32,000
6.5 104 Rozebranie podbudowy z przewozem na odkfad (tluczen)- wycena wiasna m? 32,000 e
6.5 105 D.02.01.01

NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odktad kat 3-4 z obsypka metr 157,700 e e
6.5 106 D.02.01.01

NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkiad kat 1-2 z obsypka metr 127,500 s e
6.5 107 D.03.02.01

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC PE g 250 tgczone na wcisk w wykopie

skarpowym metr 127,500 e e
6.5 108 D.03.02.01

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 315PE(WZM) fgczone na wcisk w

wykopie skarpowym metr 115,700 s e
6.5 109 D.03.02.01

Kanat z rur kanalizacyjnych PE typu K2(arot) dtug 6 m @ 400 w wykopie

skarpowym metr 41,200 s e
6.5 110 ST.01.03

Studzienka "VAWIN" @ 400 L=1,0 m z rurg teleskopowg i pokrywa szt 6,000 e e
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6.5 111 D.03.02.01.
Studnia rewizyjna gtebokosci 2 m z kregéw betonowych @ 1000 wykonana
metodg studniarskg w gruncie kategorii 1/2 szt 2,000 e e

6.5 112  wyc.wias.
Wyloty sgczkdw podiuznych z betonu B-15(analogia) szt 1,000

6.5 113 D.03.02.01.
Przytgcze wodociggowe z rur PVC @ 160 do 15 m fgczone na uszczelke w

wykopie skarpowym metr 40,500 e
6.5 114 D.03.02.01

Studzienka $ciekowa uliczna betonowa @ 500 z osadnikiem bez syfonu szt 8,000 e e
6.5 115 D.04.08.01

Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego grub 25 cm szer 2,5 m m? 32,000 e

6.5 116 D.04.08.01
Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 6 cm AC16W 50/70 wywrotkg 10

Mg m? 32,000
6.5 117 Studzienka Sciekowa uliczna betonowa @ 500 z osadnikiem bez syfonu szt 1,000
6.5 118 D.08.05.01

Scieki z elementéw beton grub 15 cm na podsypce cem-piask metr 41,000 s e
6.5 119 D.08.05.01

Podbud beton B-7,5 szer 2,5 gr 10 cm z pielegn piask i wodg m? 24600 s e
7 Utwardzenie pobocza,oczyszczenie rowu

7 120 D.02.01.01

Koryto na poszerzeniu jezdni/chodnika gteb 10 cm kat 2/4 m? 6909,500 e e
7 121 D.04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kam gr 15 cm szer 2,5 m (granit) m? 6909,500  n e
7 122 wyc.wias.

Oczyszczenie rowu z namutu grub 30 cm z profilowaniem skarp - odwoz

nadmiaru metr 7200,000 s e,
8 Zjazdy do poses;ji i pol
8 123 Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe HA 0,231
8 124 D.02.01.01

NS-Rob ziemne skarpowe mechan z wywozem kat 3-4 z obsypka metr 525,200 s e
8.1 Zjazdy indywidualne (kostka bhaton kolor czerwony)

8.1 125 D.02.01.01.
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,40 m® w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m? 96,337 e e

8.1 126 D.06.02.01
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 315 tgczone na wcisk w wykopie

skarpowym metr 125,200 e e
8.1 127 Mechan profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1/4 m? 632,500 s e
8.1 128 D.08.01.01.

tawa pod kraweznik betonowa z oporem - analogia m? 23,670 s e

8.1 129 D.08.01.01.
Kraweznik betonowy($ciety) wtapiany 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie bet C12/15 metr 263,000 s

8.1 130 D.08.03.01.
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg metr 486,800  n e
8.1 131 D.04.04.02
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm m? 593,210 s s

8.1 132 D.08.02.02.
Wijazdy do bram z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce
cementowo-piaskowej 5 cm (ko$¢) m? 667,430 s s



KOSZTORYS Strona 7

SYKAL ——
SYMBOL I NAZWA JEDN

DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTOSC
8.2 Zjazdy indywidualne (grunty uprawne- naw. bitumiczna)
8.2 133 D.02.01.01.

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,40 m® w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m? 185,160 e e
8.2 134 D.06.02.01

Przepust rurowy z rur betonowych @ 400(analogia PP AROT K-2) metr 28,000 e
8.2 135 D.06.02.01

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 315 tgczone na wcisk w wykopie

skarpowym metr 285,000 s e
8.2 136 D.06.02.01

Cokoly z elementéw betonowych rury pod zjazdami wycena wtasna szt 90,000 e
8.2 137 D.06.02.01.

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 400 tgczone na wcisk w wykopie

skarpowym metr 53,000 e
8.2 138 D.10.07.01.

Warstwa goérna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 15 cm szer 2,5 m m? 1343,180 s e
8.2 139 D.05.03.06

Nawierzchnia asfaltowa warstwa $cierna grub 4 cm z wytworni o

wydajnosci 100 t/h samochodem 15 Mg m? 1366,000 e
8.2 140 D.05.03.06.

Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm m? 1366,000 e
8.2 141  wyc.wias.

Wylot kolektora @ 40 cm z betonu B-15 szt 26,000 e
8.3 Zjazdy publiczne (drogi gminne- naw. bitumiczna)
8.3 142 D.02.01.01.

Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,40 m* w gruncie kat 3-4 o normalnej

wilgotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km m? 28,650 e e
8.3 143 D.10.07.01

Profilowanie i zaggszczenie podioza kategorii 2/4 walcem wibracyjnym m? 117,100 e e
8.3 144 D.04.04.02.

Warstwa goérna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 15 cm szer 2,5 m m? 211,400 e e
8.3 145 D.05.03.05

Nawierzchnia asfaltowa warstwa $cieralna AC11 KR2 grub 6 cm samochéd

10 Mg m? 253,800 e e
8.3 146 D.06.02.01

Przepust rurowy z rur betonowych g 400 metr 21,000 e
8.3 147 D.06.02.01

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 315 tgczone na wcisk w wykopie

skarpowym metr 13,000 s e
8.3 148 wyc.wias.

Wylot kolektora @ 40 cm z betonu B-15 szt 8,000 e e
8.3 149 wyc.wias.

Utwardzenie wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem dla rur 315 mm K-2

WZM. szt 4,000 s
9 Pomiar powykonawczy
9 150 GG.01.01.01a.

Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km 6,970 e e

OGOLEM KOSZTORYS
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Samolicz

sykal.pl
CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Budowa: Przebudowa drogi powiatowej 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku
LUDWINA-KAJEW
Obiekt: Droga powiatowa km 6,970 - Ludwina-Kajew
Rodzaj robot: Przebudowa drogi wyrdwnanie profilu, nawierzchnia bitumiczna
Lokalizacja: 0+010 do 6+980
Dt 6+970
Zamawiajacy: Zarzad Drog Powiatowych PLESZEW
Ul.Halera 54
63-300 PLESZEW,
PRZEDMIAR Strona 1
SYKAL ——
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCII ST POZYCIJI PRZEDMIAROWE]J] MIARY ILOSC
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1 1 WKNR W201-01-13-03-00 D.01.01.01
Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym km 6,970
1 Dtugos$¢ odc. 6,970 6,970
1 2 WKNR W201-01-08-04-00 D.01.02.01
Mechaniczne karczowanie krzakéw gestych HA 1,572
1 Str. prawa i lewa km 6+980-5+720  (1260*2*4)*0,0001 1,008
(las)
2 Str.lewa km 5+480-5+720 ((240+240)*4)*0,0001 0,192
3 Str.lewa km 5+102-5+480 krzewy w 378*4*0,0001 0,151
rowach szer 4,0
4 Str. lewa i prawa km 0+080-0+560  2%(480*2,3)*0,0001 0,221
krzewy w rowach szer 2,2
1 3 WKNR W201-01-11-02-00 D.01.01.01
Oczyszczenie terenu z gatezi, korzeni i wrzosu z wywozem m? 14558,000
1 Oczyszczenie z wywozem 1260%2*3,5+240%2*3,5+278*2*3,5+480%2*2,2 14558,000
1 4 WKNR W201-01-01-03-00 D.01.02.01
Cigcie pitg mechaniczng drzew @ 26-35 cm (krzewy pnie suche,wiatrotomy) szt 56,000
1 Str. prawa inne szt.50 + wyroste 30 30,000
samosiewki(zakszewienie)
2 Str. lewa smosiewy 26 26,000
1 5 WKNR W201-01-05-07-00 D.01.01.01
Mechaniczne karczowanie pni @ 90 cm szt 10,000
1 Pozostawione w rowach 10 10,000
1 6 WKNR W201-01-05-03-00 D.01.01.01
Mechaniczne karczowanie pni @ 26-35 cm szt 56,000
1 Po karczowaniu krzewéw 56 56,000
1 7 WKNR W201-01-10-02-00 D.01.01.01
Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km m? 14,000
1 Wywoz gatezii karpiny 28*0,5 14,000
1 8 WKNR W201-02-03-04-00 D.02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m* w gruncie kategorii 3 transport
wywrotkami 5 MG m? 322,335
1 Zaftadunek z koryta poszerzenie (304*1,2)*0,35+15%0,6*0,35+60%1,2*0,3 152,430
Kajew do 6.0 m(odc. chodnik)
2 Zafadunek z koryta poszerzenie 48*1,3*0,35 21,840
Kajew do 6,0m(wyjazd 42)
3 Zafadunek z koryta poszerzenie 81*1,1*0,4 35,640
Kajew do 5.5m 1+240 do 1+159
4 Zaladunek z koryta poszerzenie 38*0,6%0,4+15%0,6*0,4 12,720

tasew do 6,0 m km 4+167(odcinki
przejsciowe)
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5 Zafadunek z koryta poszerzenie 250*0,8*0,4 80,000
Kajew do 5,8 m (wyréwnanie szer
istn nawierzchni $r.0,8m*250)tuki
W-6 W-2
6 Zafadunek z koryta poszerzenie (64+48,6)*0,35*0,5 19,705
Bielawy wigczenie (wyréwnanie szer
istn nawierzchni dojazd do dr.42)-
zakres zmniejszono 50% wyk krajowe
1.1 Roboty rozbiérkowe (parkingi wjazdy)
1.1 9 KNR 231-08-13-03-00 D.01.02.04
Rozebranie krawgznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 75,000
1 Str. prawa Ciesle 27 27,000
2 Str. lewa Kajew droga km 20+8 28,000
0+695(kostka,kraweznik)
3 Wijazdy indywidualne 20 20,000
1.1 10 KNR 231-08-12-03-00 D.01.02.04
Rozebranie fawy pod krawezniki z betonu m? 21,650
1 Rozebranie tawy kraweznik 27*0,3*0,1 0,810
2 Rozebranie tawy kraweznik obrzeze  28*0,3%0,1 0,840
(Kajew)
3 Wjazdy 20 20,000
1.1 11 KNR S006-08-03-06-00 D.01.02.04
Reczne rozeb nawierz z kostki regularn podsypka cem-piask m? 96,000
1 Rozebranie nawierzchni z kostki 27%1,5+1,5*7 51,000
betonowej gr 8 cm do ponownego
ulozenia str. lewa
2 Rozebranie nawierzchni z kostki 30 30,000
betonowej gr 8 cm do ponownego
ulozenia str. lewa
3 Rozebranie nawierzchni z kostki 15 15,000
betonowej gr 8 cm do ponownego
utozenia wjazdy indywidualne
111 Ponowne ulozenie
111 12 KNR 231-00-04-03-00 D.08.02.02
Parkingi z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej 7 cm (bez kostki) m? 96,000
1 Ulozenie ponowne nawierzchni z 51 51,000
kostki istniejgcej na podbudowie
istniejacej(2%uzupetnienie)
2 Ulozenie ponowne nawierzchni z 30 30,000
kostki istniejgcej na podbudowie
istniejacej(2%uzupetnienie)Kajew
3 Ulozenie ponowne nawierzchni z 15 15,000
kostki istniejgcej na podbudowie
istniejgcej(2%uzupetnienie)Kajew -
indywidualne
111 13 KNR 231-04-02-03-00
tawa pod kraweznik betonowa zwykta m? 2,415
1 tawa pod kraweznik (27)*0,3*0,15 1,215
2 tawa pod kraweznik (Kajew) 30*0,04 1,200
111 14 KNR 231-04-03-03-00 D.08.01.01
Kraweznik betonowy wtopiony 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej(PRZELOZENIE) metr 55,000
1 MoZiwe uzupetienie wymiana m 27 27,000
tasew
2 MozZliwe uzupetnienie wymiana m 28 28,000
Kajew
2 Przebudowa przepustow
2 15 KNR 231-08-03-03-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m? 30,000
1 Rozebranie nawierzchni bitumicznejz 5,0*1,5%4 30,000
odwozem gruzu 5 km
2 16 KNR 231-08-03-04-00 D.01.02.04.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m? 30,000
1 Przepusty 5*2*2+6 26,000
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2 17 KNR 231-08-04-03-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego grub 15 cm m? 30,000
1 Podbudowa 3x5 5*1,3%4 26,000
2 18 WKNR W201-02-03-08-10 D.02.01.01.
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m* w gruncie kategorii 3 transport
wywrotkami 10 MG m? 52,400
1 Wykop do rozebrania grobli 9,0*1,2*1,5*3 48,600
2 Wykop pod tawe z pospufki 9,5%1,0*2*0,2 3,800
2 19 WYKOP A300-10-01-05-11 D.02.01.01.
NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odktad kat 3-4 z podsypkq metr 38,000
2 19.1  KNNR  NO001-02-10-03-01
Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsigbierng 0,60 m* w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci
na odkfad me 56,620
1 wykop koparka na odkiad - Wo 1,68-0,19 x 38,000 56,620
2 19.3 KNNR  NO001-02-02-10-10
Roboty ziemne koparka podsiebierng 1,20 m* w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnos$ci z transportem
wywrotkg 10 Mg na odlegto$¢ do 1 km m? 7,220
1 wykop z odwozem wyporu - Wyp 0,19 x 38,000 7,220
2 19.4 KNNR  NO01-02-08-02-10
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewoze po drogach utwardzonych m? 7,220
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,19 x 38,000 7,220
2 19.6  MAT 1601201
Piasek do nawierzchni drogowych m? 3,420
1 dostarczenie piasku - Pp 0,09 x 38,000 3,420
2 19.8 KNNR  NO001-03-17-01-00
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zaggszczeniem w gruncie kat 1-3 m? 21,280
1 zasypreczny - Zr 0,56 x 38,000 21,280
2 19.9 KNNR  NO001-02-14-02-10
Zasypanie wykopu spycharkg 100 KM z zageszczeniem spycharkg warstwami grub 30 cm w gruncie
kategorii 3-4 m? 38,760
1 zasyp spycharkg - Zs 1,68-0,10-0,56 x 38,000 38,760
2 20 KNR 231-08-16-03-00 D.01.02.04.
Rozebranie przepustu z rur betonowych g do 60 cm metr 18,000
1 Przepusty pod drogg szt2 z 9*2 18,000
odwiezieniem gruzu
2 21 KNR S010-04-03-01-02
Podsypka z pospotki grub 5 cm z ladu m? 18,000
1 Podsypka 18 18,000
2 22 KNR S010-04-03-02-02
Podsypka z pospotki - dodatek za kazde 5 cm grub z ladu m? 18,000
1 Podsypka pod rury gr.15 cm posputka 18 18,000
2 23 WKNR W218-04-08-08-00 D.03.01.01
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 600 tgczone na wcisk w wykopie skarpowym metr 10,000
1 Przepusty z rur pcv wzmocnione 10 10,000
9,0mm K-2 FI 600 mm szt 2x10
2 24 WKNR W218-04-08-07-00 D.03.01.01
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 500 tgczone na wcisk w wykopie skarpowym metr 8,000
2 25 KNR S010-02-01-01-00 D.06.02.01.
Budowla (element) betonowa B-15 o objetosci do 1,0 m? m? 4,800
1 Przyczotki betonowe z umocnieniem  4*1,2 4,800
wlotéw i wylotéw dno i skarpy 0,5m
SZT 4
2 26 KNR 231-06-05-06-00 D.06.02.01
Przepust rurowy z rur betonowych g 400 diugosci do 15 m ( alternatywa K-2 PCV) metr 38,000
1 Przepusty pod ziazdami alternatywa  18+2*8+4 38,000
k-2 pcw wzmocnione szt 5(FI 400)
2 27 KNR 231-06-05-03-00 D.06.02.01
Przepust rurowy - $cianka czotowa dla rur @ 400 szt 10,000
1 Gotowe elementy 10 10,000
2 28 KNR 231-01-03-02-00 D.04.02.01
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 3/4 m? 71,000
2 29 KNR S006-01-06-06-00
Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechan grub 15 cm m? 71,000
2 30 KNR S006-01-13-03-10 D.04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kam gr 25 cm szer 2,5 m m? 71,000
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2 31 KNR S006-11-08-02-01
Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem AC 16W 50/70 mechan Mg 8,875
1 UZUPELNIENIE MASY 71*0,05*2,5 8,875
2.1 Przepust km 0+217
21 32 KNR S006-08-02-04-00 D.01.02.04
Mechan rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m? 15,000
1 Przebudowa przepustu km 0+217 fi ~ 5*3 15,000
800 mm dodano ciecie pitg
21 33 KNR S006-08-01-02-00
Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m? 15,000
21 34 KNR 231-08-16-03-00 D.01.02.04.
Rozebranie przepustu z rur betonowych @ 80 cm metr 11,000
1 Rozebranie przepustu fi 800 mm 11 11,000
21 35 KNNR NO001-01-01-03-00 D.01.01.01.
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 26-35 cm szt 5,000
1 Karczowanie drzew w obrebie 5 5,000
przepustu
21 36 KNNR NO01-01-08-04-00 D.01.01.01.
WywozZenie pni ¢ 36-45 i korzeni w terenie normalnym szt 5,000
21 37 KNNR  NO001-01-10-01-00
Usunigcie i spalenie pozostato$ci po karczowaniu bez wzgledu na g me 15,000
1 Uporzadkowanie terenu 15 15,000
2.1 38 WYKOP A300-10-01-08-02 D.02.01.01.
NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odklad kat 1-2 7 obsypkq metr 11,000
21 38.1  KNNR N001-02-10-04-00
Wykopy gleb do 4 m wykonywane koparka podsiebierng 1,20 m* w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci
na odktad m? 31,900
1 wykop koparkg na odktad - Wo 5,45-2,55 x 11,000 31,900
21 38.3 KNNR N001-02-02-09-10
Roboty ziemne koparka podsiebierng 1,20 m* w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotno$ci z transportem
wywrotkg 10 Mg na odlegto$¢ do 1 km m? 28,050
1 wykop z odwozem wyporu - Wyp 2,55 x 11,000 28,050
21 384 KNNR N001-02-08-02-10
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych m? 28,050
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 2,55 x 11,000 28,050
21 38.6 MAT 1601201
Piasek do nawierzchni drogowych m? 21,780
1 dostarczenie piasku - Po 1,98 x 11,000 21,780
21 38.8 KNNR N001-03-17-01-00
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-3 m? 21,780
1 zasypreczny - Zr 1,98 x 11,000 21,780
21 38.9 KNNR N001-02-14-03-10
Zasypanie wykopu spycharka 100 KM z zageszczeniem zageszczarkg warstwami grub 40 cm w gruncie
kategorii 1-2 m? 31,900
1 zasyp spycharka - Zs 5,45-0,57-1,98 x 11,000 31,900
21 39 WKNR W218-05-11-04-01 D.03.01.01
Podtoze pod kanaty i obiekty z pospotki grub 25 cm m? 3,900
1 Podloze pod rury z pospotki 13*1,2*0,25 3,900
21 40 WKNR W218-04-07-07-01 D.03.01.01
Kanat z rur kanalizacyjnych PE typu WEHOLITE-SPIRO diug 12 m @ 800 w wykopie skarpowym metr 12,000
1 Ulozenie rur 800 mm K2(wzmocnione) 12 12,000
21 41 WKNR W201-05-03-02-00
Mechaniczne zasypanie wnek za $cianami budowli w gruncie kategorii 3-4 m? 17,570
1 Zasypanie przepustu do wysoko$éi  (2+1,6)/2*1,*14-3,14%0,45*0,45*12 17,570
koryta z zageszczeniem
21 42 N006-01-13-03-10 D.04.08.01.
Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego grub 25 cm szer 2,5 m m? 16,500
1 Podbudowa 25 cm 5,5*3 16,500
21 43 N006-11-08-02-00
Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem stand 1 mechan Mg 2,063
1 W-wa wigzaca 16,5%0,05*2,5 2,063
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21 44 KNR 233-06-06-01-00
Obudowa wlotu /wylotu/ przepustu rurowego m? 3,238
1 Cokoly betonowe wloty i wyloty szt2  (0,6*0,35*2,5+2,5*1,25%0,35)*2 3,238
21 45 KNNR  N010-04-07-01-00
Ubezpieczenia ptytami azurowymi KRATA o0 wym 90x60x10 cm m? 15,000
1 Umocnienie dna rowu oraz $karp 2*2,5*2+5 15,000
ptyta meba"
21 46 KNR 231-07-04-06-00 D.07.05.01
Zakonczenie barier ochronnych stalowych 1-stronnych o masie 39 kg/m (OCYNK) metr 12,000
1 Porecze sprezyste 3*4 12,000
21 47 KNR 231-07-04-02-00 D.07.05.01
Bariera ochronna stalowa 1-stronna o masie 39 kg/m (OC)SP-5 metr 12,000
1 Porecze stal. 12 12,000
3 Podbudowa wyrédwnanie profilu masa
3 48 KNR S006-08-02-04-00 D.01.02.04.
Mechan rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m? 800,000
1 Odcinkowe frezowanie nawierzchni 800 800,000
wg tabeli obliczen (dot. poszerzenia
Kajew wcinki)
3 49 KNR S006-01-08-01-00 D.01.02.04.
Reczne wyréwn podbudowy mieszan asfalt stand 2 wywrot 10 Mg Mg 13,500
1 Miejscowe ubytki 13,5 13,500
3 50 N006-10-05-07-00 D.01.02.04.
Skropienie nawierzchni asfaltem m? 32683,550
1 Podbudowa ttuczenh poszerzenie 0,8 825,55 825,550
kg/m2
2 Warstwa wigzaca 0,5kg/m2 31858 31858,000
3 51 CEN S006-01-08-02-11 D.04.08.01.
Mechan wyréwn podbudowy mieszan asfalt AC16W 50/70 wywrot 15-20 Mg Mg 2591,950
1 Wyrdwnanie profilu wg tab. ((5970-900)*5,0-700)*0,04*2,5 2465,000
(5970-900)*5x0,04 sred.
2 Wyréwnanie profilu ziazdy 4cm 200%0,04*2,5+ 20,000
3 PROFILOWANIE LUKOW 280*3%0,04*2,5 84,000
4 Przesuniecie osi KAJEW 306%1,5*0,02*2,5 22,950
3 52 KNR S006-01-13-01-10 D.04.08.01.
Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kam gr 15 cm szer 2,5 m m? 947,200
1 Podbudowa na poszerzeniu 45*1,3+303,5*1,2+38*0,6+250%0,8+65*1,2 723,500
tluczniowa 15cmi 10 cm
dwuwarstwowa
2 81141 81*1,1 89,100
3 Poszerzenie miejscowe braki 54+35,6+45 134,600
podbudowy(odcinki przejsciowe tuki
wigczenia)
3 53 KNR S006-01-13-05-10 D.04.08.01.
Warstwa gérna podbudowy z tlucznia kam gr 10 cm szer 2,5 m m? 947,200
1 Podbudowa w-wa gérna 0/31,5 824,2+123 947,200
3 54 KNR S006-01-10-02-00 D.04.07.01.
Podbudowa z mieszanki asfalt grub 7 cm AC22 W 50/70 wywrot 5 Mg m? 947,000
1 Podbudowa na poszerzeniugr 7 cm  38,0%0,6 22,800
2 Podbudowa na poszerzeniugr 7 cm  801,4+122,8 924,200
Kajew do 6,3
3 55 KNR S006-03-08-03-01 D.05.03.05.
Nawierzchnia asfaltowa w/wigzaca AC16W 50/70 gr 6 cm sam 10 Mg m? 5200,000
1 Wzmocnienie istn. nawierzchni jako ~ 900*5,0 4500,000
podbudowy km 3+150-4+050
2 Wzmocnienie istn. nawierzchni jako ~ 300*2 600,000
podbudowy km -2+850-3+150
(str.lewa 2m szer.)
3 Wzmocnienie istn. nawierzchni jako  50*2 100,000
podbudowy km 5+430 do 5+480 -
(str.lewa 2m szer.)
4 Nawierzchnia
4 56 N006-10-05-06-00 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m? 36533,160
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1 Oczyszczenie km 0+000+6980 szer.  6970*5+303,5+45+81*0,5+38+3000,8 35517,000
5,0
2 Oczyszczenie wigczenia (9*1/2+7,4*9/2+70,5+10+16)*0,5 67,150
3 Zjazd drogi Ciesle 182,7+187 1 369,800
4 Zjazdy gminne 4,5*5*10+171-34,79 361,210
5 Poszerzenie tuki 218 218,000
4 57 N006-10-05-07-00 D.04.03.01.
Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5KG/M2 m? 36533,160
1 Skropienie asfaltem lub emulsjg 70% 36533,16 36533,160
4 58 KNR S006-03-10-05-01 D.05.03.06.
Naw asfalt w/Scier AC 11 S KR-3 50/70 gr 4 cm zwyt 100 t/h sam 20 Mg m? 36533,160
1 Scieralna4 cmKM 0+010 - 6+980  6970*5 34850,000
2 Wigczenia drogi(krajowe) 134,3*0,5 67,150
3 Zjazdy szt 7+drogi 120,7+16,6+18,4+20,5+31,3+70,5+83,21 361,210
gminne(bitumiczne,utwardzone)Kajew,
tasew
4 Poszerzenie Kajew 303,5+45+81*0,5+38+300%0,8 667,000
5 LUK Ciesle 182,7+187,1 369,800
6 Poszerzenie tuki 120+98 218,000
4 59 KNR 231-03-10-06-00 D.05.03.06.
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm m? 36533,160
5 Roboty wykonczeniowe i porzadkowe(oznakowanie droga)
5 60 KNR 231-01-02-01-00 D.04.08.01
Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni gteb 10 cm w gruncie kategorii 2/4 m? 190,000
1 Koryto na zjazdach 1,0x5x38 5*38 190,000
5 61 KNR 231-01-14-07-00 D.04.08.01
Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm m? 190,000
1 Zjazdy 190 190,000
5 62 KNR 231-07-02-02-00 D.07.02.01
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 80 szt 8,000
5 63 KNR 231-07-03-01-00 D.07.02.01
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? szt 10,000
1 D-6 szt2 A-12a-szt2 D-15 D-2 A-7 10 10,000
szt.2 T-1
5 64 WKNR W201-05-06-07-00 D.05.03.23
Plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii 1-3 obsianie trawg m? 13360,000
1 Plantowanie pobocza z uzupetnieniem (6980-300)*2 13360,000
,PRZEMIESZCZENIEM gruntu do 3
km
5 65 KNR 221-04-06-01-00
Wykonanie gk parkowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 1/2 HA 0,751
1 Obsianie trawg poboczy i skarp 7513,2¥0,0001 0,751
5 66 N006-07-05-05-00 D.07.02.01
Malowanie farbg chlorokauczukowg zwykig paséw recznie m? 14,250
1 Malowanie przej$¢ dla pieszych szt 1 (12+2,25) 14,250
5 67 N006-07-03-02-00 D.07.05.01
Bariera ochronna stalowa 1-stronna o masie 39 kg/m (OCYNK)SP-5 metr 138,000
1 Porecze sprezyste km 4+940 46+52 98,000
2 Porecze sprezyste km 2+416 40 40,000
jednostronna
6 Chodnik Kajew
6 68 WKNR W201-01-13-03-00 D.01.01.01
Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km 0,368
1 Dtugos$¢ odc. 0,303+0,065 0,368
6.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
6.1 69 WKNR W201-02-03-04-00 D.02.01.01.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m* w gruncie kategorii 3 transport
wywrotkami 5 MG m? 103,190
1 Koryto na poszerzeniach z 303,5%1,7*0,2 103,190

przewozem do 3km
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6.1 70 KNR 231-01-03-02-00
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 3/4 m? 654,780
1 Profilowanie koryta pod chodnik 303,51,8 546,300
2 Wijazdy dodatek za chodnikiem 2,4%(5*5+3,5+3%4,5+3,2) 108,480
6.1 71 KNR 231-04-01-02-00
Rowek pod kraweznik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 290,700
1 Rowek pod bbrzeze bez zatoki 20x6  205,5 205,500
2 Rowek pod bbrzeze bez zatoki 20x6 40 40,000
wjazdy
3 Rowek pod obrzeze bez zatoki 30x8  5*5+3,5+3*4,5+3,2 45,200

wjazdy od granicy

6.2 Roboty nawierzchniowe (chodnik)Kajew
6.2 72 N006-04-03-03-01 D.08.01.01.
Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej metr 305,500
1 Wystajgcy 240,5+(63 wtopiony) 305,5 305,500
6.2 73 N006-04-03-03-01 D.08.01.01.
Kraweznik betonowy przejazdowy wtopiony 15x30 cm fawa betonowa C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej metr 55,500
1 Kraweznik wtopiony przejazdowy 55,5 55,500

15x25x100 wjazd zatokoki
6.2 74 KNR 231-04-02-04-00 D.08.01.01.

tawa pod $ciek betonowa z oporem(alternatywa) m? 8,580
1 tawa -pod $ciek 132*0,065 8,580
6.2 75 KNR 231-06-07-04-00 D.08.01.01.
Sciek 2-rzgdowy z klinkieru ptaskiego na podsypce cementowo-piaskowej(analogia - kostka 20x10x8) metr 132,000
1 Sciek podiuzny z kostki betonowej 132 132,000

przy krawezniku km 0+856 do
0+934+tawa bet.

6.2 76 KNR $006-01-06-06-00 D.04.02.02.

Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechan grub 15 cm m? 573,730
1 Warstwa podsypkowa pod chodnik ~ 303,5*1,5 455,250
2 wjazdy szt 10 118,48 118,480
6.2 77 KNR S006-01-13-01-10 D.04.04.02.
Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kam gr 15 cmszer 2,5 m m? 195,500
1 Podbudowa wjazdy 45,2*1,5+108,5+19,2 195,500
6.2 78 KNR 231-04-07-02-00 D.08.01.01
Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem metr 305,100
1 Ustawienie obrzeza 202,6+52,50+50 305,100
6.2 79 KNR 231-04-07-05-00 D.08.03.01.
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg metr 50,500
1 Obrzeze granica WJAZDY 45,2453 50,500
6.2 80 KNR 231-04-02-03-00
tawa pod obrzeze betonowa zwykta m? 3,561
1 tawa pod obrzeze 255,1*0,1*0,1+50,5%0,2*0,1 3,561
6.2 81 KNR S006-05-02-02-00 D.05.03.05.
Chodn z kostki bruk szar bet gr 6 cm cem-piask spoin piask m? 306,600
1 Str.prawa Kajew 205,5*1,2+50*1,2 306,600
6.2 82 N006-05-02-02-01 D.05.03.05.
Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypeinione piaskiem m? 76,650
1 Opaska przy krawezniku 0,3m (205,5*0,3)+50*0,3 76,650
6.2 83 N006-05-02-03-01 D.05.03.23
Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetnione piaskiem m? 195,500
1 Wijazdy kolor do gr. posesiji 195,5 195,500
6.2 84 CEN 000-00-00-00-00 D.05.03.23
Przyciecie nawierzchni do utozenia $cieku i kraweznika - wycena wiasna metr 140,000
6.3 Roboty nawierzchniowe (chodnik)Kajew zatoka

6.3 85 WKNR W201-02-03-02-00 D.02.01.01.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,15 m* w gruncie kategorii 3 transport
wywrotkami 5 MG m? 56,250
1 Koryto pod zatoke szt 1 (25*3/2+17*3+16*3/2)*0,5 56,250
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6.3 86 KNR S006-01-06-04-00
Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechan grub 5 cm m? 166,600
1 Podsypka 23*2,8/2+18*2,8+15*2,8/2+63 166,600
6.3 87 KNR S006-04-03-03-00 D.08.01.01.
Krawezn beton wyst 15x30 cm tawa bet C12/15 podsyp cem-piask metr 55,000
1 Zatoka od strony chodnika 15+17+23 55,000
6.3 88 KNR S006-01-11-01-10 D.04.05.01.
Podbudowa stabil cement szer 2,5 m grub 10 cm 20 kg cem/m? ( Rm = 2,5 Mpa) m? 100,800
6.3 89 KNR S006-01-13-01-10 D.04.08.01
Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kam gr 15 cmszer 2,5 m m? 100,800
6.3 90 KNR S006-01-13-05-10 D.04.08.01.
Warstwa gérna podbudowy z tlucznia kam gr 10 cmszer 2,5 m m? 100,800
6.3 91 KNR 231-05-11-03-01 D.05.03.05
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na kolorowej podsypce cementowo-piaskowej(ko$c¢) m? 100,800
1 Zatoka kolor typu (ko$¢) 100,8 100,800
6.3 92 KNR 231-04-07-05-00 D.08.03.01.
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg metr 40,400
1 Obramowanie chodnika zatoka 8x30 8,7+17,1+14,6 40,400
6.3 93 KNR 231-05-11-02-00 D.05.03.23.
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowe;] m? 63,900
1 Chodnik przy zatoce 8,7*1,6+(17,1414,6+2,2)*1,5 63,900

6.4 PERON przystankowy Kajew tasew

6.4 94 WKNR W201-02-01-11-10 D.02.01.01
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m® w gruncie kategorii 3 transport

wywrotkami 10 MG m? 27,428
1 Zdjecie humusu (trawy)t.asew 16,5*2,3*0,15 5,693
2 Zdjecie humusu (trawy 27%2,3*0,15 9,315
3 Koryto 27%2,3*0,2 12,420
6.4 95 KNR 231-04-01-02-00 D.08.01.01
Rowek pod obrzeze o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 48,500
1 ‘Lasew 16,5+2 18,500
2 Kajew 30 30,000
6.4 96 KNR 231-04-01-04-00 D.08.01.01.
Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 41,000
1 Kraweznik 15*30 15+26 41,000
6.4 97 KNR 231-04-07-05-00 D.08.01.01.
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg metr 49,000
1 Obrzeze 19+30 49,000
6.4 98 KNR 231-04-02-04-00
tawa pod kraweznik betonowa z oporem m? 3,055
1 LAWAC12/15 (15+2+30)*0,065 3,055
6.4 99 KNR 231-04-03-03-00 D.08.01.01.
Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 49,000
1 KRAWEZNIK 49 49,000
6.4 100 KNR S006-01-02-01-00 D.02.01.01.
Koryto na poszerzeniu jezdni/chodnika gteb 10 cm kat 2/4 m? 85,280
1 Koryto pod chodnik Lasew 15*2,08 31,200
2 Koryto pod chodnik Kajew 262,08 54,080
6.4 101 KNR S006-01-06-05-00
Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechan grub 10 cm m? 85,280
6.4 102 KNR S006-05-02-03-00 D.05.03.05
Chodn z kostki bruk szar bet gr 8 cm cem-piask spoiny piask m? 82,000
1 LASEW 15*2 30,000
2 KAJEW 26*2 52,000

6.5 Row kryty

6.5 103 CEN N006-08-02-04-01 D.01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 6 cm m? 32,000
1 Rozebranie nawierzchni pod 8%1,0*4 32,000
przykanaliki gr 6 cm

6.5 104 CEN 000-00-00-00-00
Rozebranie podbudowy z przewozem na odktad (tluczen)- wycena wiasna m? 32,000
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6.5 105 WYKOP A300-10-01-03-12 D.02.01.01
NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odktad kat 3-4 7 obsypkq metr 157,700
1 Odkm 1+018- 1+140 115,7 115,700
2 Odprowadzenie dr.gminna przej$¢ie 42 42,000
jezdnia
6.5 105.1 KNNR  NO001-02-10-03-01 D.02.01.01
Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsigbierng 0,60 m* w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci
na odkfad me 305,938
1 164,90000 / 85,000 x 157,700 305,938
6.5 105.3 KNNR  NO001-02-02-10-10
Roboty ziemne koparka podsiebierng 1,20 m* w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnos$ci z transportem
wywrotkg 10 Mg na odlegto$¢ do 1 km m? 91,466
1 wykop z odwozem wyporu - Wyp 0,58 x 157,700 91,466
6.5 105.4 KNNR NO001-02-08-02-10
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewoze po drogach utwardzonych m? 91,466
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,58 x 157,700 91,466
6.5 105.6 MAT 1601201
Piasek do nawierzchni drogowych m? 83,581
1 dostarczenie piasku - Po 0,53 x 157,700 83,581
6.5 105.8 KNNR  NO001-03-17-01-00
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zaggszczeniem w gruncie kat 1-3 m? 83,581
1 zasypreczny - Zr 0,53 x 157,700 83,581
6.5 105.9 KNNR  NO001-02-14-02-10
Zasypanie wykopu spycharkg 100 KM z zageszczeniem spycharkg warstwami grub 30 cm w gruncie
kategorii 3-4 m? 305,938
1 zasyp spycharkg - Zs 2,52-0,05-0,53 x 157,700 305,938
6.5 106 WYKOP A300-10-01-05-02 D.02.01.01
NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odklad kat 1-2 7 obsypkq metr 127,500
1 Od km 0+890-1+018 127,5 127,500
6.5 106.1  KNNR  N001-02-10-04-00
Wykopy gleb do 4 m wykonywane koparka podsiebierng 1,20 m* w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci
na odktad m? 257,550
1 wykop koparkg na odktad - Wo 2,73-0,71 x 127,500 257,550
6.5 106.3 KNNR  N001-02-02-09-10
Roboty ziemne koparka podsiebierng 1,20 m* w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotno$ci z transportem
wywrotkg 10 Mg na odlegto$¢ do 1 km m? 90,525
1 wykop z odwozem wyporu - Wyp 0,71 x 127,500 90,525
6.5 106.4 KNNR  NO001-02-08-02-10
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych m? 90,525
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,71 x 127,500 90,525
6.5 106.6 MAT 1601201
Piasek do nawierzchni drogowych m? 77,775
1 dostarczenie piasku - Po 0,61 x 127,500 77,775
6.5 106.8 KNNR  N001-03-17-01-00
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-3 m? 77,775
1 zasypreczny - Zr 0,61 x 127,500 77,775
6.5 106.9 KNNR  N001-02-14-03-10
Zasypanie wykopu spycharka 100 KM z zageszczeniem zageszczarkg warstwami grub 40 cm w gruncie
kategorii 1-2 m? 257,550
1 zasyp spycharka - Zs 2,73-0,10-0,61 x 127,500 257,550
6.5 107 WKNR W218-04-08-04-00 D.03.02.01
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC PE g 250 taczone na wcisk w wykopie skarpowym metr 127,500
1 KmO0+890-1+018 (kan.deszczowa)  127,5 127,500
6.5 108 WKNR W218-04-08-05-00 D.03.02.01
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 315PE(WZM) tgczone na wcisk w wykopie skarpowym metr 115,700
1 Rury fi 315 mm kan. deszcz. 7,5+46+19,5+42,7 115,700
6.5 109 CEN  W218-04-07-03-00 D.03.02.01
Kanat z rur kanalizacyjnych PE typu K2(arot) diug 6 m @ 400 w wykopie skarpowym metr 41,200
1 Do wylotu 26+15,2 41,200
6.5 110 WKNR W218-05-17-02-01 ST.01.03
Studzienka "VAWIN" g 400 L=1,0 m zrurg teleskopowg i pokrywg szt 6,000
1 Studnie rewizyjne D-1 do D-6 fi400 6 6,000
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6.5 111 WKNR W218-05-14-01-00 D.03.02.01.
Studnia rewizyjna gtebokosci 2 m z kregéw betonowych @ 1000 wykonana metodg studniarskg w gruncie

kategorii 1/2 szt 2,000
1 Studnie rewizyjne gt. do 2,0m D-7;D-8 2 2,000
6.5 112 N006-06-02-01-00 wyc.wias.
Wyloty sgczkéw podiuznych z betonu B-15(analogia) szt 1,000
1 Element wylotowy fi 400 mm 1 1,000
6.5 113 WKNR W218-08-07-04-10 D.03.02.01.
Przytagcze wodociggowe z rur PVC @ 160 do 15 mtgczone na uszczelke w wykopie skarpowym metr 40,500
1 Przykanaliki do studzienek 5*1,5+9+24 40,500
6.5 114 WKNR W218-05-24-02-00 D.03.02.01
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa @ 500 z osadnikiem bez syfonu szt 8,000
1 Alternatywa studzienka Vawin szt 6+2 8,000
7(40T)
6.5 115 N006-01-13-03-10 D.04.08.01
Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 25 cm szer 2,5 m m? 32,000
6.5 116 CEN N006-01-10-02-01 D.04.08.01
Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 6 cm AC16W 50/70 wywrotkg 10 Mg m? 32,000
6.5 117 WKNR W218-05-24-02-00
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa @ 500 z osadnikiem bez syfonu szt 1,000
1 Studzienka $ciekowa obudowanaw 1 1,000

koncowej czesci $cieku

6.5 118 KNR S006-06-06-03-00 D.08.05.01
Scieki z elementow beton grub 15 cm na podsypce cem-piask metr 41,000
1 Sciek z elementéw betonowych 41 41,000
50x60x15- przedtuzenie
odwodnienia(réw)

6.5 119 KNR $006-01-09-01-10 D.08.05.01

Podbud beton B-7,5 szer 2,5 gr 10 cm z pielegn piask i wodg m? 24,600
1 Podbudowy B7,5 gr. 10 cm.$¢iek 41*0,6 24,600
7 Utwardzenie pobocza,oczyszczenie rowu
7 120 KNR S006-01-02-01-00 D.02.01.01
Koryto na poszerzeniu jezdni/chodnika gteb 10 cm kat 2/4 m? 6909,500
1 KORYTO POD UTWARDZENIE km  (1216*2-191)*0,6 1344,600
2934-4150
2 KORYTO POD UTWARDZENIE km  (455-41+370)*0,6 470,400

5+130-4675 lewa
4+675-5+045prawa

3 KORYTO UTWARDZENIE km (846-109)*2*0,5 737,000
0+010-0+856 lewa 0+010 - 0+856
prawa

4 KORYTO UTWARDZENIE km (1794-31*5,5)*2*0,5 1623,500
1+140-2+934 lewa 1+160 - 2+934
prawa

5 KORYTO UTWARDZENIE km (491+505-60)*2*0,5 936,000
4+170- 4+675 lewa 4+184-4+675
prawa

6 KORYTO UTWARDZENIE km (1850*2-104)*0,5 1798,000
5+130-6+980

7 121 KNR S006-01-13-01-10 D.04.04.02.
Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kam gr 15 cm szer 2,5 m (granit) m? 6909,500
1 Podbudowa na poszerzeniu i 6909,5 6909,500
utwardzeniu pobocza0,5 m
5+130-4+675 i 2934-4150 granit

0/31,5
7 122 KNR 231-14-03-06-00 wyc.wias.
Oczyszczenie rowu z namutu grub 30 cm z profilowaniem skarp - odwéz nadmiaru metr 7200,000

1 Oczyszczenie z pogiebieniem km 400 400,000
5+100 do 5+500 str.lewa

2 km4+900 do 4+350 str.lewa km 550+500 1050,000
4+350 do 4+850 prawa

3 km4+200 do 3+600 str.lewa km 510+600 1110,000
44110 do 3+600 prawa - zjazdy

4 km 2+500 do 3+600 str.lewa km 1100+1000 2100,000
2+400 do 3+600 prawa - zjazdy

5  km2+400 do 1+400 obustronnie -~ 1000*2 2000,000

Zjazdy
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6  km0+330 do 0+650 lewa 320 320,000
7 km0+100 do 0+200 prawa km 100+120 220,000
0+080 do 0+200 - Zjazdy
8 Zjazdy do poses;ji i pol
8 123 WKNR W201-01-14-02-00
Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe HA 0,231
1 Prace pomiarowe zjazdy (667,5+1386,5+253,8)*0,0001 0,231
8 124 WYKOP A300-10-02-05-12 D.02.01.01
NS-Rob ziemne skarpowe mechan z wywozem kat 3-4 z obsypkq metr 525,200
1 Zjazdy wykopy pod rury 125,2+28+285+53+21+13 525,200
8 124.3 KNNR  NO001-02-02-08-10
Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m* w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnos$ci z transportem
wywrotkg 10 Mg na odlegto$¢ do 1 km m? 357,136
1 wykop z odwozem catosci - W 0,68 x 525,200 357,136
8 124.4 KNNR  NO001-02-08-02-10
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewoze po drogach utwardzonych m? 215,332
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,41 x 525,200 215,332
8 124.6  MAT 1601201
Piasek do nawierzchni drogowych m? 147,056
1 dostarczenie piasku - Zr 0,28 x 525,200 147,056
8 124.7 KNNR  NO001-02-05-04-10
Roboty ziemne z hatd koparka przedsierng 0,60 m? kat 1-3 z transportem wywrotkg 10 Mg na odlegto$¢ do 1
km m? 141,804
1 dowoz z tymcz sktad -W-Wyp 0,68-0,41 x 525,200 141,804
8 124.8 KNNR  NO001-03-17-01-00
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-3 m? 147,056
1 zasypreczny - Zr 0,28 x 525,200 147,056
8 124.9 KNNR NO001-02-14-02-10
Zasypanie wykopu spycharka 100 KM z zageszczeniem spycharkg warstwami grub 30 cm w gruncie
kategorii 3-4 m? 141,804
1 zasyp spycharka - Zs 0,68-0,13-0,28 x 525,200 141,804
8.1 Zjazdy indywidualne (kostka bhaton kolor czerwony)
8.1 125 KNR 201-02-06-02-00 D.02.01.01.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 0,40 m* w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0
km m? 96,337
1 Koryto do wjazdu km 0+010-0+500  (14,14+14,69+16,5)*0,2 9,066
2 Koryto do wjazdu km-0+500-0+841  (28,24+11,2+9,5+12,0)*0,18 10,969
3 Koryto do wjazdu km-0+841- 1+100  (18,20+11,8+13,6+14,60+11,1+20)*0,15 13,395
(str. lewa) pos.36
4 Koryto do wjazdu km-2+400- 3+400  (11,6+16+18,3+17+14,6+25,6+11,9+16,08+15,3+18,6+14,3+ 37,272
(str. prawa) pos.36;34;31;30;do 18  13,5+11,4+13,5+15,2+15,6)*0,15
Kajew
5 Koryto do wjazdu km- 3+400 - 4+168 (16,1+16,5+15+15,5+14,1+16,5+16,5)*0,15 16,530
(str. prawa) pos.1a;2;do 7 Lasew
6 Koryto do wjazdu km - 4+168 - 5+100 (8,7+26,9+5,4+12,7+7)*0,15 9,105
(str. prawa) pos.6;12; Lasew
8.1 126  WKNR W218-04-08-05-00 D.06.02.01
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 315 tgczone na wcisk w wykopie skarpowym metr 125,200
1 Rury pod zjazdami 315 mm 6,0+6,0+5,0 17,000
pos.62;63;
2 Rury pod Zazdami 315 mm 6,0+6,0+6,0+6+6,2+6,0+6+6,2+5,5+6,3+6,0+5+3 74,200
pos.18;19;21;22;25;27;28;30;31;34;
36;
3 Rury pod zjazdami 315 mm 7+6+7+8+6 34,000
pos.;6;5;4;3;2; 1a;
8.1 127 KNR 231-01-03-04-00
Mechan profilowanie i zageszczenie poditoza kat 1/4 m? 632,500
1 Wijazdy utwardzone 17,0+22,5 39,500
2 Wjazdy 593 593,000
8.1 128 KNR 231-04-02-04-00 D.08.01.01.
tawa pod kraweznik betonowa z oporem - analogia m? 23,670
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1 WJAZDY wypetnienie szczeliny 263*0,06 15,780
miedzy kraweznikiem a jezdnig
betonem C12/15
2 WJAZDY fawa obrzeze betonem 263%0,03 7,890
C12/15
8.1 129 KNR 231-04-03-05-00 D.08.01.01.
Kraweznik betonowy($ciety) wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie bet C12/15 metr 263,000
1 Kraweznik betonowy na wjazdach 6,5+6+8,0+6,5+ 27,000
+tawa 10 cm szt.4(Kajew)
2 Kraweznik betonowy na wjazdach 7,0+6,0+6,0+6,5 25,500
+tawa 10 cm z oporem
(pos.62;Dz.248/1;248/2;246/8
3 Kraweznik betonowy na wjazdach 7,0*4+6,5+6,0 40,500
+tawa 10 cm z oporem
(pos.48;46;44;41)str.lewa
pos.36(prawa)
4 Kraweznik betonowy na wjazdach 6,5+2%6,5+6,0+6,2+3*6+6,3+6*3+2*6,5+6,5 93,500
+tawa 10 cm z oporem (pos.18;do
36)str.lewa pos.36(prawa)
5 Kraweznik betonowy na wjazdach 6,5+7+6+6,5+6,5+6,5+6,5+7 52,500
+fawa 10 cm z oporem (pos.1a;do
6)str.lewa pos.7(skrzyzowanie
4+167)
7 Kraweznik przynawierzchniowy (2cm  6+5+7+6 24,000
wys.) wjazdy +Hawa 10 cm z oporem
(km -5+100 szt 4
8.1 130 KNR 231-04-07-05-00 D.08.03.01.
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg metr 486,800
1 obramowanie obrzeze na tawie (1,542,6)*2+4+(1,5+2,0)*2+4,5+(1,5+2,6)*2+4,6+(1,5+2,70)*2+4,5 49,400
0,045m3/mb nr.214/4,252.nr.
budyn.63,
2 Zjazd obramowanie nr.248/2,248/1.  (1,5+5)*2+4,5+(1,5+1,7)*2+4+(1,5+1,4)*2+4+(1,5+1,5)*2+4,5 48,200
246/8 nr. budyn.62,
3 Zjazd obramowanie nr.357 nr. (1,542,6)*2+5,0+(1,5+2,3)*2+4,5+(1,5+2,0)*2+4,0+(1,5+2,0)*2+5,0+(1,5+1 71,300
budyn.48, 46,44,41 36 ,0)72+5,0+(1,5+3)*2+4
4 Zjazd obramowanie nr.156 nr. (1,542,7)*2+4,0+(1,5+2,2)*2+4+(1,5+2,1)*2+4+(1,5+2,1)*2+4+(1,5+2)*2+4 183,000
budyn.18 do 36(str.prawa) +(1,5+3,6)*2+4+(1,5+2,8)*2+4+(1,5+2,6)*2+4+(1,5+2,6)*2+4+(1,5+2,5)*2+
4+(1,5+3,2)"2+4+(1,56+3)*2+4,0+(1,5+3,3)*2+4+(1,5+1,9)*2+5+(1,5+1,9)*2
+4
5 Zjazd obramowanie nr. nr. budyn.1a  (1,5+3,0)*2+4,0+11+(1,5+3)*2+4+(1,5+2,7)*2+4+(1,5+2,7)*2+4+(1,5+2,5)* 98,900
do 6(str.prawa) 2+4+(1,5+42,6)*2+4,5+(1,5+2,2)*2+5
6 Zjazd obramowanie nr.12 km 36 36,000
4+200-5+100
8.1 131 KNR 231-01-14-05-00 D.04.04.02
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm m? 593,210
1 Podbudowa 15cm 0/31,5 szt. 2 str 28,83 28,830
prawa
2 Podbudowa 15cm 0/31,5 szt. 4 do km 11,1+9,5+28,2+12,0 60,800
0+900 Dz.246/8
3 Podbudowa 15¢m 0/31,5 szt. 6 do km 11,1+14,5+13,6+11,7+18,2+15,6 84,700
1+100 Dz.296
4 Podbudowa 15cm 0/31,5 szt.7 do km 16,6+16,5+14,1+15,3+14,6+16,5+16,1+ 109,700
3+500 - 4+170
5 Podbudowa 15cm 0/31,5 szt.16 km 248,48 248,480
2+400--3+500 -
6 Podbudowa 15cm 0/31,5szt.5 km  8,7+26,9+5,4+12,7+7 60,700
4+200-5+100
8.1 132 KNR 231-00-06-03-00 D.08.02.02.
Wjazdy do bram z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm (ko$¢) m? 667,430
1 Kostka kolor czerwony (ko$¢)szt2 28,83 28,830
prawa
2 Kostka kolor czerwony (ko$¢)szt2 17+16,5 33,500
lewa
3 Kostka kolor czerwony (ko$¢)szt4 do  11+9,5+28,2+12 60,700
km 0+841
4 Kostka kolor czerwony (ko$¢)szt8 do  11,1+14,5+13,6+11,7+18,2+22+20+15,5 126,600
km 1+100 pos.38a ;36
5 Kostka kolor czerwony (ko$¢)szt16 ~ 11,5+18,3+15,9+17+14,5+25,6+11,8+16,1+15,2+18,6+14,3+13,4+11,3+13 247,600
do km 3+400 pos.38a ;36 do 18 ,4+15,6+15,1
6 Kostka kolor czerwony (ko$¢)szt7 km 16,0+16,5+14,6+15,3+14+16,5+16,6 109,500
3+500 pos.1a do 6
7 Kostka kolor czerwony (ko$¢)szt5 60,7 60,700

km 4+200 - 5+100 pos.12 - 6
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8.2 Zjazdy indywidualne (grunty uprawne- naw. bitumiczna)
8.2 133 KNR 201-02-06-02-00 D.02.01.01.
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0
km m? 185,160
1 Przygotowanie koryta do podbudowy (16,5+15,4+18,6+17,6+12,7)*0,15 12,120
do km 0+500
2 Przygotowanie koryta do podbudowy (15+15,5)*0,15 4,575
km 0+500 - 0+900(str.lewa)
3 Przygotowanie koryta do podbudowy (14+9,5)*0,15 3,525
km 0+500 - 0+900(str.prawa)
4 Przygotowanie koryta do podbudowy (28,5+22,5+20,0+23,8+20,4+22,8+20,7+22,9)*0,15 27,240
km 1+300 - 2+400 (zjazdy)
5 Przygotowanie koryta do podbudowy (25,5+20,5+20,2+16,5+25+24,8+19,5+27+21,5+18,3+21,5+13,5+25+27+1 48,855
km - 2+400 do 3+500 9,9)*0,15
(zazdy)Dz.156;dr.153;
6 koryta do podbudowy km-3+500 do 279,7¢0,15 41,955
4+160
(zazdy)Dz.188;d0192;193;130;125
7 Przygotowanie koryta do podbudowy (22,7+28+23,9+16,6+18,2+9,1+17,7+24+12,2+19,3+14,2+17,6+26+17+12 46,890
km -4+900 do 5+100 (zjazdy 17) ,1+16+18)*0,15
8.2 134 N006-06-05-06-00 D.06.02.01
Przepust rurowy z rur betonowych g 400(analogia PP AROT K-2) metr 28,000
1 Rury PP FI 400 do km 0+500 6,0+6,0+5,0+6,0+5,0 28,000
8.2 135 WKNR W218-04-08-05-00 D.06.02.01
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 315 tgczone na wcisk w wykopie skarpowym metr 285,000
1 Rury pod zzdami str.lewa szt2 10 10,000
2 Rury pod zizdami km 2+400 - 3+500 10+6+6,5+6+5,5+7+5+7+6+5,5+6+6,5+7+6,5+6 96,500
szt15
3 Rury zzdy km 3+500 -4+160 szt14  15+8,5+6*6+2*8+5,5*2+7 93,500
4 Rury pod zjzdami km 4+200 - 5+100  8*6+2*7+3*5+8 85,000
szt17
8.2 136 000-00-00-00-00 D.06.02.01
Cokoly z elementdw betonowych rury pod zjazdami wycena wtasna szt 90,000
1 Elementy prefabrykowane fi 315 15%2 30,000
2 Elementy prefabrykowane fi 400 4 4,000
3 Elementy fi 315 Km 4+200-5+100 28 28,000
4 Elementy fi 315 Km 3+500-4+160 28 28,000
8.2 137 WKNR W218-04-08-06-00 D.06.02.01.
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 400 tgczone na wcisk w wykopie skarpowym metr 53,000
1 Rury pod zjazdami fi 400 mm PP K2  6+6+6+6+5+6+5+6+7 53,000
Km 1+300-2+400(plan sytua.)
8.2 138 N006-01-13-06-10 D.10.07.01.
Warstwa gérna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 15 cmszer 2,5 m m? 1343,180
1 Zjazd km 0+200:268;270/1;251 15,5+18,7+17,6+12,7 64,500
2 Zjazd 271/1 ;km 0+598;249/2 14,0+15,5+13,85 43,350
3 Zjazd 22,5+28,5+20,0+23,8+20,4+22,8+20,7+22,9 181,600
Dz.168;99;328;233;329;327;326;325
;km 1+300-2+400
4 Zjazd 22,5+20,2+16,5+25,4+24,7+19,5+427,2+21,4+18,3+21,5+13,3+24+27+19, 301,400
Dz.156;;5144;106;111;141;112;113;1 9
18;121/2;124;125;132/1;193;132/1;
;km -2+400 do 3+500
5 Zjazd Dz. ;km 3+500 - 4+160 szt.13  18,2+14+16,2+16,1+26,5+21,5+22,1+22+27+23+20,4+22,7+30 279,700
6 Zjazd Dz. ;km 4+400 do 5+100 312,6 312,600
7 Zjazd Dz. ;km 5+100 do 6+800 szt 10 10,73+13,8+12,5+10,8+16+14+27,9+18,9+21,7+13,7 160,030
8.2 139 N006-03-10-05-00 D.05.03.06
Nawierzchnia asfaltowa warstwa Scierna grub 4 cm z wytwdrni o wydajnosci 100 t/h samochodem 15 Mg m? 1366,000
1 Zjazd str. lewa 23,1+15,4+18,7+17,6+12,7 87,500
dz.252:214/4:268;270/1;251; sztb
2 Zjazd str. lewa Dz.271/1 szt.3 14,0+15,4+13,8 43,200
3 Zjazdy km 1+300- 2+400 szt.8 181,5 181,500
4 Zjazdy km - 2+400 - 3+500 15 321,9-20,5 301,400
5 Zjazdy km - 3+500-4+160 szt 13 279,7 279,700
6 Zjazdy km - 4+200 - 5+100 17 szt. 312,6 312,600
7 Zjazdy km 5+100 - 6+800 10 szt. 160,1 160,100
8.2 140 KNR 231-03-10-06-00 D.05.03.06.
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm m? 1366,000
8.2 141 N006-06-02-03-00 wyc.wias.
Wylot kolektora @ 40 cm z betonu B-15 szt 26,000
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1 Elementy wlotu i wylotu fi 400 mmdo 8 8,000
km 0+500
2 Elementy wiotu i wylotu fi 400 mmdo 18 18,000
km 2+400
8.3 Zjazdy publiczne (drogi gminne- naw. bitumiczna)
8.3 142 KNNR  NO001-02-02-06-00 D.02.01.01.
Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,40 m* w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z transportem
wywrotkg 5 Mg na odlegio$¢ do 1 km m? 28,650
1 Str prawa koryto Dr.247 ; 292;132/1  (9,5+65,1+24,2+20,4+27,2+22,7+21,9)*0,15 28,650
142 str. pr.km 5+050
8.3 143 N006-01-03-03-00 D.10.07.01
Profilowanie i zageszczenie podtoza kategorii 2/4 walcem wibracyjnym m? 117,100
1 Podioze pod utw.zjazd km 6+924 9,5+65,1+42,5 117,100
8.3 144 N006-01-13-06-10 D.04.04.02.
Warstwa gérna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 15 cmszer 2,5 m m? 211,400
1 Zjazd dr.247;240;153;132/1 9,5+24,2+20,5+27 1 81,300
2 Zjazd dr.292 m2; km 1+820(prawa)dr. 65,1+20,4+22,7+21,9 130,100
24; 142km 5+054
8.3 145 N006-03-09-03-01 D.05.03.05
Nawierzchnia asfaltowa warstwa $cieralna AC11 KR2 grub 6 cm samochod 10 Mg m? 253,800
1 Zjazdy bitumiczne gr 6 cm 9,4+65,1+24,2+20,4+27,1+20,5+22,7+21,9+42,5 253,800
8.3 146 N006-06-05-06-00 D.06.02.01
Przepust rurowy z rur betonowych g 400 metr 21,000
1 Dr.240; km 1+820(prawa);132/1; km 6+6,5+8,5 21,000
6+924
8.3 147 WKNR W218-04-08-05-00 D.06.02.01
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 315 tgczone na wcisk w wykopie skarpowym metr 13,000
1 Rury PP K-2 WZM.(arot)dr.24 dr 153 7,0+6,0 13,000
8.3 148 N006-06-02-03-00 wyc.wias.
Wylot kolektora @ 40 cm z betonu B-15 szt 8,000
1 Elementy wlotu i wylotu fi 400 8 8,000
8.3 149 CEN 000-00-00-00-00 wyc.wias.
Utwardzenie wlotu i wylotu przepustu pod ziazdem dla rur 315 mm K-2 WZM. szt 4,000
1 Elementy prefabrykowane wycena 4 4,000
wiasna
9 Pomiar powykonawczy
9 150 WKNR W201-01-13-03-00 GG.01.01.01a.
Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym km 6,970




