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ZDP Broniszewice kosztorys sst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymagania ogólne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym
km

0,939 km 0,939
RAZEM 0,939

2 Roboty przygotowawcze
2

d.2
D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-

zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
m2

10*5*2+4*14 m2 156,000
RAZEM 156,000

3
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.1*1000*5+2*13 m2 4721,000
RAZEM 4721,000

4
d.2

D-04.08.01 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W t

11,21 t 11,210
RAZEM 11,210

3 Nawierzchnia
5

d.3
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

poz.3 m2 4721,000
RAZEM 4721,000

6
d.3

D-04.08.01 Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W z
wbudowaniem ręcznym

t

35,2 t 35,200
RAZEM 35,200

7
d.3

D-04.08.01 Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudo-
waniem mechanicznym

t

poz.5*0,090 t 424,890
RAZEM 424,890

8
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

poz.3 m2 4721,000
RAZEM 4721,000

9
d.3

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.8+12,36+2*13 m2 4759,360
RAZEM 4759,360

4 Pobocza
10

d.4
D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2

2*poz.1*1000*0,8 m2 1502,400
RAZEM 1502,400

11
d.4

D-06.03.01 Ręczne plantowanie poboczy m2

poz.10 m2 1502,400
RAZEM 1502,400

5 Urządzenia BRD
12

d.5
D-01.02.04 Rozebranie barier betonowych m

2*15 m 30,000
RAZEM 30,000

13
d.5

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 m

2*15 m 30,000
RAZEM 30,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Wymagania ogólne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie równinnym
km 0,939

Razem dział Wymagania ogólne
2 Roboty przygotowawcze
2

d.2
D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej

o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 10*5*2+4*14
= 156,000

3
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 0,939*1000*
5+2*13 =
4721,000

4
d.2

D-04.08.01 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem
asfaltowym AC 11 W

t 11,21

Razem dział Roboty przygotowawcze
3 Nawierzchnia
5

d.3
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w

ilości 0,5 kg/m2
m2 4721

6
d.3

D-04.08.01 Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineral-
no-asfaltowa AC 16 W z wbudowaniem ręcznym

t 35,2

7
d.3

D-04.08.01 Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfalto-
wym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym

t 4721*0,090
= 424,890

8
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w
ilości 0,3 kg/m2

m2 4721

9
d.3

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 4721+
12,36+2*13
= 4759,360

Razem dział Nawierzchnia
4 Pobocza

10
d.4

D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 2*0,939*
1000*0,8 =

1502,400
11

d.4
D-06.03.01 Ręczne plantowanie poboczy m2 1502,4

Razem dział Pobocza
5 Urządzenia BRD

12
d.5

D-01.02.04 Rozebranie barier betonowych m 2*15 =
30,000

13
d.5

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 m 2*15 =
30,000

Razem dział Urz ądzenia BRD
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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ZDP Broniszewice kosztorys sst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Wymagania ogólne
2 Roboty przygotowawcze
3 Nawierzchnia
4 Pobocza
5 Urządzenia BRD

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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