VIA Projekt Lech Marciniak
ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej 4315P w m. Broniszewice
ADRES INWESTYCJI . Powiat pleszewski, Gmina Czermin, pas drogowy drogi powiatowej nr 4315P dz. nr 308
INWESTOR . Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie

ADRES INWESTORA @ ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : Lech Marciniak

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2014r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.04.2014r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZDP Broniszewice kosztorys sst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Wymagania ogélne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1l réwninnym
0,939 km 0,939
RAZEM 0,939
2|Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2
d.2 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
10*5*2+4*14 m2 156,000
RAZEM 156,000
3|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2
poz.1*1000*5+2*13 m2 4721,000
RAZEM 4721,000
4|D-04.08.01 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W t
d.2
11,21 t 11,210
RAZEM 11,210
3|Nawierzchnia
5/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.3
poz.3 m2 4721,000
RAZEM 4721,000
6/D-04.08.01 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W z|t
d.3 wbudowaniem recznym
35,2 t 35,200
RAZEM 35,200
7|D-04.08.01 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudo- |t
d.3 waniem mechanicznym
poz.5*0,090 t 424,890
RAZEM 424,890
8|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.3
poz.3 m2 4721,000
RAZEM 4721,000
9|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m2
d.3 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.8+12,36+2*13 m2 4759,360
RAZEM 4759,360
4|/Pobocza
10|D-06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.4
2*p0z.1*1000*0,8 m2 1502,400
RAZEM 1502,400
11|D-06.03.01 |Reczne plantowanie poboczy m?2
d.4
poz.10 m2 1502,400
RAZEM 1502,400
5|Urzadzenia BRD
12|D-01.02.04 |Rozebranie barier betonowych m
d.5
2*15 m 30,000
RAZEM 30,000
13|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 m
d.5
2*15 m 30,000
RAZEM 30,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|Wymagania ogolne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,939
d.l trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dzial Wymagania ogélne
2|Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m2 10*5*2+4*14
d.2 o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 = 156,000
km
3/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m2 0,939*1000*
d.2 szonej (bitum) 5+2*13 =
4721,000
4/D-04.08.01 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem t 11,21
d.2 asfaltowym AC 11 W
Razem dziat Roboty przygotowawcze
3|Nawierzchnia
5/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w m2 4721
d.3 ilosci 0,5 kg/m2
6/D-04.08.01 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineral- t 35,2
d.3 no-asfaltowa AC 16 W z wbudowaniem recznym
7|/D-04.08.01 Wyrownanie istniejgcej hawierzchni Betonem asfalto- t 4721*0,090
d.3 wym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym = 424,890
8|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w m2 4721
d.3 ilosci 0,3 kg/m2
9|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa m2 4721+
d.3 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 12,36+2*13
= 4759,360
Razem dziat Nawierzchnia
4|Pobocza
10|D-06.03.01 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 2*0,939*
d.4 1000*0,8 =
1502,400
11|D-06.03.01 Reczne plantowanie poboczy m2 1502,4
d.4
Razem dziat Pobocza
5|Urzgdzenia BRD
12|D-01.02.04 Rozebranie barier betonowych m 2*15 =
d.5 30,000
13|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 m 2*15 =
d.5 30,000

Razem dziat Urz gdzenia BRD

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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ZDP Broniszewice kosztorys sst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Wymagania ogélne

Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia

Pobocza

QB WIN[F

Urzgdzenia BRD

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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