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D-M.00.00.00  Wymagania  ogólne 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
    Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach publicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi w podziale na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień: 
Klasa robót 

  45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 



1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 



1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 
ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 



 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 1.Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 2.Dokumentacja Projektowa. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 



1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 



 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 



 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 



c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń 
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości  



 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w             pobieraniu próbek. 



 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 



 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 



 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
8. odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 



nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 



 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  



D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1.0  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST        
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351. 

1.2.  Zakres stosowania SST        

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji    robót    wymienionych   w   punkcie   1.1.  

1.2.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych        

1.2.1.1 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)  trasy  i punktów 
wysokościowych wchodzą:  

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przez zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.         

1.2.1.2 dla pomiarów w czasie eksploatacji obiektu: 

a) wykonanie i zamocowanie znaków wysokosciowych w konstrukcji obiektu, 

b) wykonanie geodezyjnych stałych znaków wysokosciowych obok korpusu drogi 

1.4.  Określenia podstawowe         

1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz  początkowy  i  końcowy  punkt  
trasy.  

1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót         

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. W  trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu  budowy  oraz utrzymanie oznakowania, 
urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczjących na przekazanym placu budowy.         

2.    MATERIAŁY         

2.1. Dla realizacji robót 

Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować słupki  betonowe,  rury  metalowe  o długości ok. 0,5 
m. Pale   drewniane   mieszczone   w   sąsiedztwie  punktów  załamania  trasy  w czasie ich stabilizacji powinny 
mieć średnicę  0,15 - 0,20 m i długość 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane  o  długości  ok.  0,30  m  i średnicy 0,05 - 0,08 m.  Świadki  wbijane  obok palików osiowych 
powinny mieć  długość ok. 0.5 m i przekrój prostokątny. 

2.2. Dla pomiarów w czasie eksploatacji obiektu 

Znaki wysokosciowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej i przeznaczone do pomiarów geodezyjnych – repery. 

Beton klasy B15 i stal zbrojeniowa St3SX-b.                                                                                       

3.    SPRZĘT  

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych należy stosować odpowiedni sprzęt geodezyjny: 

- teodolity lub tachimetry,  



- niwelatory,  

- tyczki,  

- łaty,  

- taśmy stalowe. 

       Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru.  

 4.    TRANSPORT 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

5.    WYKONANIE ROBÓT         

 5.1.  Ustalenia ogólne        

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  Instrukcjami GUGiK[4-10] i 
obowiązującym Prawem Budowlanym. Zamawiający zobowiązany  jest wytyczyć i zastabilizować w terenie 
punkty główne  osi trasy oraz punkty wysokościowe /repery robocze/ i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia 
trasy, wykaz  punktów  wysokościowych  oraz  wszelkie  inne dane, niezbędne  do  zidentyfikowania  tych 
punktów w terenie.   Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające  odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności  wykonanych  
robót  z  dokumentacją  projektową, SST oraz zmianami  wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora  
Nadzoru. Wykonawca  powinien natychmiast poinformować Inspektora  Nadzoru  o jakichkolwiek błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca   powinien  
sprawdzić  czy  rzędne  terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi  rzędnymi 
terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne  terenu istotnie różnią się od rzędnych  określonych 
w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują 
na pomiarach Wykonawcy nie  mogą  być  rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi  trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów.Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów  pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.   

5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi trasy i  

       punktów wysokościowych.  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia  powinny  być  zastabilizowane w sposób trwały, 
przy  użyciu  pali  drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna odległość pomiędzy  punktami  głównymi  na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe 
(repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej. Maksymalna  odległość  między reperami roboczymi wzdłuż trasy 
drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 m. Repery robocze należy założyć poza granicami robót 
związanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako repery robocze można wykorzystywać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie.Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnościa do 0,5 cm, stosujac 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone  w  
dodatkowe  oznaczenia,  zawierające wyrażne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

 5.3.Wyznaczenie osi trasy.         

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i  w  punktach pośrednich nie 
rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej osi trasy  w  stosunku  do 
dokumentacji projektowej nie może być  większe  niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć  z  
dokładnością  do  1  cm  w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.  

Do  utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich  pali  drewnianych lub rur metalowych. Usunięcie 
pali z osi trasy jest  dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.         
 
 5.4. Stale znaki wysokościowe 
 



Na obiekcie należy zamontować znaki wysokościowe: 
-na górnej powierzchni ław fundamentowych filarów w ich osi przy zewnętrznej krawędzi  
-na bocznej powierzchni przyczółków w ich osi 
-po obu stronach przęseł nad podporami oraz w środku rozpiętości przęseł. Znaki te powinny być powiązane ze 
stałym znakiem wysokościowym, wykonanym z trwałego materiału- betonu i żelbetu oraz posadowionym 
poniżej poziomu przemarzania poza korpusem drogi w niewielkiej odległości od obiektu w granicach pasa 
drogowego. Stały znak powinien być dowiązany do niwelacji państwowej. Lokalizacja znaków musi być 
zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Znaki wysokościowe przeznaczone do pomiarów geodezyjnych -repery mają być osadzone w sposób trwały w 
konstrukcji płyty i podpór mostu. Osadzenie w istniejących elementach w wywierconych otworach na klej 
epoksydowy. Szczegółowe miejsca i sposób osadzenia znaków ustali Nadzór w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

 6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.        

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.        

 7.OBMIAR  ROBÓT        

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km trasy 
drogowej, dla zamontowania znaków wysokościowych jednostką obmiarową jest 1 sztuka.         

 8.ODBIÓR ROBÓT         
 
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady trwałe zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w Instrukcji 
DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  

Odbiór robót  związanych    z    odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy  w  terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z  kontroli  geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI         

Płatność należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 
kontroli geodezyjnej.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i  punktów wysokościowych,  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót 

- przygotowanie i montaż znakow wysoko,ściowych, 

- wytworzenie mieszanki betonowej 

- transport, ułożenie , zagęszczenie i pielęgnacja mieszanki betonowej, 

- pomiary geodezyjne zamontowanych znakow wysokościowych z dowiązaniem do niwelacji państwowej, 

- kontrola jakości robót i materiałów.  
 

  



D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
usunięciem drzew i krzaków w ramach zadania:  
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych związanych z 
usunięciem krzaków w ramach  i obejmują: 
- wycinkę i karczowanie drzew i krzaków. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do usunięcia drzew i krzaków 
Do wykonania  robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
- piły mechaniczne, 
- spycharki, 
- równiarki, 
- koparki  lub ciągniki  ze specjalnym osprzętem do prowadzenia  prac związanych z wyrębem krzaków. 
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport 
Ścięte drzewa, krzewy, karpiny oraz gałęzie należy przewozić dowolnymi środkami transportu. wartość jako 
materiał budowlany powinny być  
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót. 
Wymagania ogólne wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 



 
5.2. Usunięcie drzew i krzewów 
Drzewa i krzaki znajdujące się w pasie drogowym - pasie robót ziemnych przewidziane w dokumentacji 
projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót. 
Doły  po  wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i 
zagęszczony,  zgodnie z  wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych , nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
- zgodności z dokumentacja projektową w zakresie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 
zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać wymagania normy PN-S-02205. 
- wymaganiami podanymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową  jest  sztuka wykarczowanego drzewa oraz hektar [ha] wykarczowanych krzaków, na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być 
dokonany po usunięciu drzew przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów  przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. 
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania , a 
Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady trwałe zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w Instrukcji 
DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  
 
9. Podstawa płatności 
Płatność za 1ha usuniętych krzaków należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wykarczowanie krzaków; 
- wywiezienie karpin i gałęzi poza teren budowy na odległość wskazaną w dokumentacji projektowej, 
- zasypanie dołu wraz z zagęszczeniem gruntu, 
- oczyszczenie terenu z pozostałości  po wykarczowaniu. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 

  



D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu:JNI01019351. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
równiarki, 
spycharki, 
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport humusu i darniny 
 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót. 
Wymagania ogólne wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inspaktora Nadzoru. 



 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST 
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Humus zostanie ponownie wykorzystany do umocnienia skarp nasypów i wykopów poprzez humusowanie z 
obsianiem trawą. 
 
6. Kontrola jakości robot 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu  
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu . 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
8. Odbiór robot 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
           
9. Podstawa płatnosci 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
 
10. Przepisy związane 
 Nie występują. 
 
 

  



D.01.02.03 Wyburzenie obiektów kubaturowych 

1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem  n/n  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  
z rozbiórką elementów mostu w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu:JNI01019351 
 
1.2. Zakres stosowania 
 
Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  robót  w ramach przebudowy mostu i 
obejmują: 
- rozbiórkę elementów betonowych mostu; 
- rozbiórkę izolacji z papy asfaltowej; 
- rozbiórkę krawężników betonowych; 
- rozbiórkę nawierzchni chodników i jezdni 
- rozebranie balustrad; 
- rozebranie barier, 
- odwóz gruzu poza obręb placu budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane    określenia    podstawowe    są   zgodne   z obowiązującymi  ,  odpowiednimi polskimi normami i 
ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 
 
Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca   w   trakcie  robót  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  ruchu  drogowego i osób trzecich w 
obrębie placu budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania  urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na 
przekazanym placu budowy. 
 
2.  MATERIAŁY  
Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 
Sprzęt  powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek   inny   sprzęt,   maszyny,   urządzenia  i narzędzia   nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  
jakościowych zostaną Przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do  wykonania  robót  związanych z rozbiórką elementów mostu należy stosować : 
- narzędzia ręczne, 
- lekkie młoty pneumatyczne, 
- sprężarka powietrza; 
- ładowarki, koparki, 
- samochody ciężarowe, 
- piły do stali i betonu. 
 
 
 



4.  TRANSPORT 
 
Materiały  z  rozbiórki  należy  przewozić transportem samochodowym  na miejsce wskazane w dokumentacji 
projektowej lub przez Inspektora    Nadzoru.    Wybór   środka transportowego zależy od warunków lokalnych. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy powinny spełniać   wymagania   dotyczące  przepisów  ruchu  
drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty    rozbiórkowe    elementów   mostu   obejmują rozbiórkę elementów betonowych pomostu, dźwigarów i 
podpór mostu, rozbiórkę izolacji z papy asfaltowej, usunięcie nawierzchni jezdni i chodników, rozebranie 
balustrad, demontaż krawężników, odwóz gruzu poza obręb placu budowy. 
Uzyskany  materiał z rozbiórki należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie   jakości   robót  polega  na  sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką   obmiarową  robót  związanych  z  rozbiórka elementów mostu jest: 
- dla betonu  -1 m3; 
- dla izolacji – 1 m2; 
- dla nawierzchni – 1 m2; 
- dla elementów stalowych balustrad – 1 Mg; 
- dla krawężników – 1 mb. 
 
Obmiar  powinien być dokonany na budowie, w obecności  Inspektora   Nadzoru.   Obmiar  wymaga  akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych    w    dokumentacji    projektowej,    z   
wyjątkiem zaakceptowanych  na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe  roboty  wykonane bez 
pisemnego upoważnienia Inspektora  Nadzoru  nie  mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru  robót związanych z rozbiórką elementów mostu dokonuje  Inspektor  Nadzoru, po zgłoszeniu robót do 
odbioru  przez  Wykonawcę.  Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie   umożliwiającym   wykonanie  
ewentualnych  poprawek  bez hamowania postępu robót. 
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. 
Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego. 
Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność  za  jedną  jednostkę  obmiarową  wg  pkt  7 przyjmować zgodnie z obmiarem , po odbiorze robót. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- przygotowanie robót i ich oznakowanie 
- wykonanie niezbędnych pomostów zabezpieczających, 
- zakup  i  dostarczenie  niezbędnego  sprzętu  i  narzędzi  do   wykonania zadania, 
- rozbiórkę betonu ; 
- rozbiórkę izolacji z papy asfaltowej; 
- rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników; 
- demontaż wpustów i krawężników; 
- rozebranie balustrad; 
- skucie skorodowanego betonu; 
- zmagazynowanie  materiałów  z  rozbiórki  na placu budowy ; 
- wywóz gruzu; 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 



D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 

1.   WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST 
        Przedmiotem  n/n  specyfikacji  techniczne są wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
związanych  z rozbiórką elementów dróg w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu:JNI01019351 
 
1.2. Zakres stosowania  
 
        Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
        Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  robót w ramach przebudowy mostu 
i obejmują:  
- rozbiórkę nawierzchni bitumicznej; 
- rozbiórkę podbudowy tłuczniowej; 
- rozbiórkę umocnienia stożków; 
- rozbiórkę żelbetowych barier ochronnych; 
- odwóz gruzu poza obręb placu budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
        Stosowane    określenia    podstawowe    są   zgodne   z obowiązującymi  ,  odpowiednimi polskimi 
normami i ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  
 
        Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
        Wykonawca   w   trakcie  robót  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  ruchu  drogowego i osób trzecich 
w obrębie placu budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania  urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na 
przekazanym placu budowy.  
         
2.  MATERIAŁY  
        Nie występują.  
                       
3.  SPRZĘT 
        Sprzęt  powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ 
zakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
         Jakikolwiek   inny   sprzęt,   maszyny,   urządzenia  i narzędzia   nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  
jakościowych zostaną Przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
          Do  wykonania  robót  związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować :  
- narzędzia ręczne, 
- lekkie młoty pneumatyczne, 
- sprężarka powietrza; 
- ładowarki, koparki, 
- samochody ciężarowe.  
 
4.  TRANSPORT  
 
          Materiały  z  rozbiórki  należy  przewozić transportem samochodowym  na miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru.    Wybór   środka transportowego zależy od warunków lokalnych.  



          Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy powinny spełniać   wymagania   dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
          Roboty    rozbiórkowe    elementów   dróg   obejmują rozbiórkę  rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, 
rozbiórkę podbudowy tłuczniowej,  rozbiórkę umocnienia stożków, rozbiórkę barier stalowych oraz odwóz 
gruzu poza obręb placu budowy.  
          Uzyskany  materiał z rozbiórki należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora.  
          Ewentualne   doły   (wykopy)   powstałe  po  rozbiórce  znajdujące  się  w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z  
dokumentacja projektowa będą wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 
5.1. Rozbiórka stalowych barier ochronnych 
 
            Bariery stalowe należy rozbierać w taki sposób aby nie powodować uszkodzeń, a elementy przewieźć w 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
  
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
          Sprawdzenie   jakości   robót  polega  na  sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
          Jednostką   obmiarową  robót  związanych  z  rozbiórka elementów mostu jest: 
- rozbiórkę nawierzchni bitumicznej – 1m2; 
- rozbiórkę podbudowy tłuczniowej – 1 m2; 
- rozbiórkę umocnienia stożków – 1m2; 
- rozbiórkę barier – 1 m. 
 
Obmiar  powinien być dokonany na budowie, w obecności  Inspektora   Nadzoru.   Obmiar  wymaga  akceptacji 
Inspektora Nadzoru.  
           Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych    w    dokumentacji    projektowej,    
z   wyjątkiem zaakceptowanych  na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe  roboty  wykonane bez 
pisemnego upoważnienia Inspektora  Nadzoru  nie  mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
           Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
          Odbioru  robót związanych z rozbiórką elementów mostu dokonuje  Inspektor  Nadzoru, po zgłoszeniu 
robót do odbioru  przez  Wykonawcę.  Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie   umożliwiającym   
wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez hamowania postępu robót.  
           Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
           Płatność  za  jedną  jednostkę  obmiarową  wg  pkt  7 przyjmować zgodnie z obmiarem , po odbiorze 
robót.  
           Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
- przygotowanie robót i ich oznakowanie 
- wykonanie niezbędnych pomostów zabezpieczających,  
- zakup  i  dostarczenie  niezbędnego  sprzętu  i  narzędzi  do   wykonania zadania, 
- wykonanie rozbiórek elementów dróg,  
- odwiezienie materiałów na wskazane miejsce  
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V 
 
 



D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V 

 
1.0. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w  punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej  obejmują: 
- odkopanie końców płyty mostu na początku i końcu mostu ze złożeniem urobku obok wykopu , 
- wykonanie robót ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem w nasyp; 
- wykonanie wykopów pod ławę oporową umocnienia stożków. 
 
1.4. Ogólne wymagania robót  
 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za ich 
zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inżyniera. 
 
2.0. MATERIAŁY - GRUNTY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D-M.00.00.00. 
Podstawę podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania oraz przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia należy przyjmować na 
podstawie normy BN-72/8932-01 [1]. 
Wykonawca  ma  obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów 
i ich konfrontacji  z dokumentacją techniczną. 
 
2.2. Warunki wykorzystania gruntów z wykopu 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu koryta powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów, zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami nadzoru. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
 
3.0. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania. 
Sprzęt  używany  do  robót  ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Cały sprzęt 
budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie 
odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu podłoża. 
Do wykonywania koryta z transportem urobku oraz wykonania wykopów w celu ułożenia przepustów należy 
stosować: 
-koparki podsiębierne 
-równiarki samojezdne 
-spycharki 
-narzędzia ręczne. 
Do wykonania robót ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem w nasyp należy stosować narzędzia 
ręczne.  



 
4.0. TRANSPORT  
 
Rodzaj  środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wydajność środków transportowych należy dostosować do wydajności sprzętu stosowanego do załadunku. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wykonanie koryta 
Jeżeli według dokumentacji projektowej lub zaleceń Inspektora Nadzoru  nawierzchnia będzie wykonywana w 
korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie 
koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub 
Inspektora Nadzoru. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, 
ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurów lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować cięższe typy równiarek 
oraz spycharki uniwersalne. 
Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach albo za zgodą Inspektora Nadzoru,  w przypadku robót o małym zakresie. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być na bieżąco wykorzystywany w robotach ziemnych 
zgodnie z SST D.02.03.01. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie należy wykonać bezpośrednio po wykonaniu koryta zgodnie z 
zasadami określonymi  w SST D.04.01.01.   
 
5.2 Wykonanie robót poprzecznych 
Wykonawca powinien wykonywać te roboty w taki sposób aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. W 
miejscu wbudowania należy zapewnić pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i SST D-02.03.01. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie 
gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i n/n specyfikacją. Szerokość dna i 
głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowych o więcej niż 5 cm. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzonych robót, 
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
  
5.3. Wykonywanie wykopów  pod ławę oporową umocnienia stożków. 
 
Metoda   wykonywania   robót   ziemnych   powinna   być dobrana  w    zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania       terenu, rodzaju gruntu oraz  posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykopy  powinny  być  wykonywane  w  takim  okresie  , żeby      po   ich  zakończeniu  można  było  
natychmiast  przystąpić  do   wykonywania  przewidzianych  w  nich  robót  i  szybko  zlikwidować wykopy 
przez ich zasypanie. 
Zaleca   się   wykonywanie   wykopów  szerokoprzestrzennych      ręcznie   do   głębokości  nie  większej  niż  
2,0  m  ,  a      koparką do 4,0 m. 
Przy  głębokości  wykopów  powyżej  4,0  m należy wykonywać      stopniami   (piętrami)   z  tym,  że  dla  
każdego  stopnia      powinnien  być  urządzony wyjazd dla środków transportowych      oraz   przewidziane   
odprowadzenie  wody  uniemożliwiające      spływanie jej na stopnie położone niżej. 
Wykonywanie  wykopów  poniżej  poziomu  wód  gruntowych bez      odwodnienia wgłebnego jest 
dopuszczalne tylko do głebokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
Ściany  wykopów  winny  być  zabezpieczone na czas robót. W szczególności zabezpieczenie może polegać na: 
- stosowaniu bezpiecznego pochylenia skarp; 
- podparciu lub rozparciu ścian wykopów; 
- stosowaniu ścianek szczelnych. 
 
5.4. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów  



 
Dopuszcza   się   stosowanie   następujących   bezpiecznych      nachyleń skarp: 
-w     gruntach    spoistych    w    stanie    zwartym    i      półzwartym (gliny, iły) - nachylenie 2 : 1 
-w  gruntach  małospoistych  i słabych gruntach spoistych w      stanie    zwartym    i    półzwartym   oraz   w   
rumoszach wietrzelinowych gliniastych - nachylenie 1 : 1,25 
-w gruntach sypkich - nachylenie 1 : 1,5 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu, 
powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiajające łatwy odpływ wód opadowych od krawędzi 
wykopu;  
- naruszenie   stanu   naturalnego   gruntu   dna  wykopu      oraz   skarp   wykopu  np.   przez   rozmycie  przez  
wody      opadowe,     powinno     być    usuwane    z    zachowaniem      bezpiecznych nachyleń w przypadku 
skarp. 
Stan skarp wykopów należy sprawdzać okresowo w zależnosci od  występowania  niekorzystnych  zmiennych 
czynników (opady atmosferyczne, mróz itp.). 
Dopuszcza się wykopy o ścianach pionowych bez podparcia lub rozparcia w przypadkach , gdy nie występują 
wody gruntowe i teren  przy krawędziach wykopu nie jest obciązony w pasie o      szerokości  równej  co  
najmniej  głębokości  wykopu oraz w gruntach: 
- spoistych (gliny, iły) do głębokości 1,5 m; 
- małospoistych  (  piaski  gliniaste,  pyły , lessy) - do głębokości 1,25 m. 
 
5.5. Wymiary wykopów   
 
5.5.1. Wykopy pod korpus drogowy 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- wymiary wykopu w planie nie mogą się różnić od szerokości projektowej o więcej niż 10 cm, a krawędzie nie 
powinny mieć wyrażnych załamań, 
- odchylenie osi korpusu drogowego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm, 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm, - 3cm, 
- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta, 
- maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze 
łatą 3 m.  
 
5.5.2. Wykopy pod elementy betonowe mostu  
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli w  planie, głebokości wykopów, rodzaju 
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych możliwości zabezpieczenia  ścian wykopów.  
W  przypadku  gdy  nie ma możliwości wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić 
w szerokości dna wykopu  dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę 
ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany  wykopu a wykonanym elementem budowli. Przestrzeń ta     powinna  
wynosić  nie  mniej  niż  0,60  cm,  a w przypadku  izolowanych ścian betonowychnie mniej niż 0,80 m. 
Odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:  
      +- 15 cm wymiarów wykopów w planie  
      +-  2 cm rzędna dna wykopu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 częstotliwość badań  
 
                                  

   Częstotliwość   
 
 badań 

Lp.          Wyszczególnienie badań  Minimalna liczba    
badań na dziennej 
 działce roboczej 

Maksymalna powie- 
rzchnia[m2]przypa-
dająca na 1 badanie 

  
1. 

 
Szerokość , głębokość i położenie koryta korpusu 
drogowego 

Z częstotliwością  
      spełnienie               
        odbiorze                       
        w p. 6.2        

gwarantującą wymagań 
przy 
określonym  
 

 
 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta podłoża 



 
6.2.1. Głębokość koryta  
Głębokość koryta należy sprawdzać co 100 metrów  na  krawędziach.  
Głębokość wykonanego koryta powinna być mniejsza o 5 cm od głębokości koryta po wyprofilowaniu i 
zagęszczeniu. 
 
6.2.2.Ukształtowanie koryta i korpusu drogowego    
Ukształtowanie należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. 
Środek korpusu drogowego w planie w stosunku do osi projektowanej jezdni nie może być przesunięta o więcej 
niż 5 cm. 
 
6.2.3.Szerokość koryta 
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1km. 
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5cm. 
 
7. Obmiar robót 
Objętość  wykopów przy rozkopaniu grobli z transportem urobku na odległość do 1 km, wykonaniu robót 
ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem w nasyp, wykonaniu wykopów fundamentowychw będzie  
obliczona  przez Wykonawcę w m3, a w przypadku wykonania stopni na skarpach w m2 oddzielnie  dla  
gruntów  o  różnej  trudności odspajania i  sprawdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robot 
Roboty powinny  być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
Nadzoru.  
Odbiór  robót  na  zasadach  odbioru  robót  zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Płatność za m3 wykonanych wykopów. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i  odwiezienie na     
  odkład, 
- wykonanie wykopów fundamentowych, 
- wykonanie wykopu z przerzutem urobku na miejscu i wbudowaniem w nasyp;      
- profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z dokumentacją   
  projektową; 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania ; 
- ewentualne  wykonanie z rozbiórką podparcia lub rozparcia  ścian wykopu ; 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.   
 
 

  



D.02.03.01  Wykonanie nasypów w gruntach II kat. 

 
1.   WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
     Przedmiotem     niniejszej     szczegółowej    specyfikacji technicznej  /SST/ są wymagania wykonania i 
odbioru nasypów wykonane w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.  

1.2. Zakres stosowania SST  
 
     Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  /SST/ jest stosowana jako   dokument   przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
     Ustalenia   zawarte   w   niniejszej  specyfikacji  dotyczą wykonania nasypów (wymiana gruntu) i obejmują: 
-wykonanie nasypów z gruntów kat. I-II , 
-plantowanie skarp i poboczy. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona  
koroną drogi i skarpami. 
 
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów poza pasem robót drogowych. 
 
1.4.3. Wskażnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:                                                   
                                                     Pd 
                                            Is =  ------ 
                                                     Pds 
 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-044481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badania zgodne z normą BN-77/8931-12 [12], [Mg/m3]. 
 
1.4.4. Wskażnik różniziarnistości - wielkość charakteryzująca  zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru 
 
                                               d60 
                                         U = ------- 
                                              d10 
 
gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST D-M.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
     Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.  



     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00.  
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)   
 
2.1  Ustalenia ogólne  
 
 
     Grunt na wymianę gruntu korpusu drogowego  (z dokopu) powinien być kat.I-II (żwiry i mieszanki, piaski 
grube i średnie), o odpowiednio  zróżnicowanych frakcjach. Wskażnik różnoziarnistości powinien spełniać 
warunek wyrażony wzorem: 
 
                       U=d60/d10>5 
 
  W pierwszej kolejności do wykonania nasypów należy sprawdzić przydatność gruntu z wykopów.  
 
3.  SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
    Ogólne  wymagania  i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-M.00.00.00.  
   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania , 
transportu, wbudowania i zagęszczania. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nasypów  
 
Do wykonania nasypów należy stosować: 
- koparki, 
- równiarki samobieżne, 
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne, 
- płyty wibracyjne. 
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT  
 
    Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w SST D-M.00.00.00  
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Zasypywanie wykopów  
 
     Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio  po  wykonaniu  w  nich  określonych  
robót.  Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów ich  dno  powinno być oczyszczone z torfów, gliny i 
namułów  oraz   ewentualnych   innych   zanieczyszczeń   obcych,  a w przypadku potrzeby odwodnione.  
     Do   zasypywania   powinien  być  użyty  grunt  niespoisty,      niezamarznięty  i bez jakichkolwiek  
zanieczyszczeń organicznych i innych. 
 
5.2. Zagęszczenie gruntu nasypowego  
 
     Każda  warstwa  gruntu  w  nasypie  powinna być zagęszczona      mechanicznie. Grubość zagęszczanych 
warstw winna wynosić:  
      a/ przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m  
      b/ przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub              
         ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m  
      c/ przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5m do 1,0m w  
         zależności  od ich masy i wysokości spadania, przy czym            



         grubość  ubijanej  warstwy  nie  powinna być większa od            
         średnicy tarczy  
     W   okolicach  urządzeń  lub  warstw  odwadniających  grunt powinien być zagęszczany ręcznie.  
     Zagęszczanie  gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej  kontroli  laboratoryjnej,  a  wskaźnik 
zagęszczenia  powinien być > 1,00.  
     Wilgotność  gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W 
przypadku wilgotności  mniejszej  niż  0,8 optymalnej grunt należy polewać wodą, a  w przypadku  wilgotności 
większej niż 1,25 optymalnej należy przesuszyć.  
     Przy   zagęszczaniu   gruntów   nasypowych,  dla  uzyskania      równomiernego wskaźnika należy:  
      - rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości,  
        sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym  
      - warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej  
        szerokości,  przy  jednakowej  liczbie  przejść  sprzętu          
        zagęszczającego  
      - prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu  
 
5.3. Dopuszczalne odchyłki  
 
     Odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:  
        0,002 - dla spadków terenu  
        + 2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów  
        4cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m,  
       15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna>1,5m  
        5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna<1,5m  
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
     Przy   wykonaniu   i   odbiorze  robót  związanych z wykonaniem nasypów  należy      przeprowadzić nast. 
badania.  
      a/ sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
      b/ sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów  
      c/ sprawdzenie zagęszczenia gruntów  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
 
     Ilość  zasypki  określa  się w m3 przestrzeni wypełnienia z      uwzględnieniem zmian sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 
     Roboty   powinny   być   wykonane   zgodnie   z   projektem      technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora Nadzoru.  
     Odbiór  robót  na  zasadach  odbioru  robót  zanikowych lub      ulegających zakryciu. 
     Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. 
Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
     Przyjęte  ilości  zasypki  będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje:  
      - dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie  
        optymalnej  wilgotności  zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru           
        materiału  
      - zagęszczenie i uformowanie przewidzianego w projekcie  
        kształtu zasypki  
      - uporządkowanie terenu 
      - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.  
 
 



D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 1.    WSTĘP 
        
 1.1.  Przedmiot SST  
        
          Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej  specyfikacji        technicznej  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru oczyszczenia  i  skropienia  warstw  konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.                                       

                                                        
1.2.  Zakres stosowania SST 
        
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych   w   punkcie 1.1.  
  
 1.3.  Zakres robót objętych SST  
        
          Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej  obejmują oczyszczenie i skropienie następujących 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni:  
a)warstw podbudowy, 
b)warstwy wiążącej.  
 
 1.1. Określenia podstawowe  
  
 1.4.1.Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju  pojazdów  oraz  ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami  technicznymi  związanymi  z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
  
 1.4.2.Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
  
 1.4.3.Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz  ze sposobem ich połączenia.  
       Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.  
 
 1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  
        
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
          Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w 
obrębie placu  budowy  oraz  utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych  i  zabezpieczających  na 
przekazanym placu budowy. 
        
 2.    MATERIAŁY 
        
          Do skropienia podbudowy bitumicznej - asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej K-65 w ilości 
0,15-0,30 kg/m2. Asfalt użyty do wytworzenia emulsji powinien być o penetracji co najmniej równej asfaltowi 
użytemu do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.  
          Dokładne  zużycie jednostkowe należy ustalić na budowie w oparciu o wygląd skrapianej powierzchni i 
przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
       Emulsję  należy  przechowywać w zbiornikach stalowych   wyposażonych  w  urządzenia  grzewcze  i 
zabezpieczonych przed  dostępem  wody i zanieczyszczeń. Czas składowania emulsji  nie powinien przekraczać 
3 miesięcy od daty jej  produkcji  a  temperatura przechowywania nie powinna być  
niższa niż 3 oC.  
  
 3.    SPRZĘT  
        
          Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny, urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące  zachowania wymagań 
jakościowych robót zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
  



 3.1.  Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni.  
        
          Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać:  
       - szczotki mechaniczne,  
       - sprężarki,  
       - zbiorniki z wodą,  
       - szczotki ręczne.  
  
 3.2.  Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni  
        
          Do  skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarek.  
          Skrapiarka  powinna  być wyposażona w urządzenia kontrolno-pomiarowe  pozwalające na sprawdzanie i 
regulowanie następujących parametrów:  
       - temperatury rozkładanej emulsji,  
       - ciśnienia emulsji w kolektorze,  
       - obrotów pompy dozującej emulsję,  
       - prędkości poruszania się skrapiarki,  
       - wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji,  
       - ilości emulsji.  
          Zbiornik na emulsję skrapiarki powinien być izolowany       termicznie,  tak aby możliwe było zachowanie 
stałej temperatury emulsji.  
          Wykonawca   powinien   posiadać  aktualne  świadectwo       cechowania  skrapiarki  zawierające  
zależności pomiędzy wydatkiem emulsji a następującymi parametrami: 
       - ciśnieniem emulsji,  
       - obrotami pompy,  
       - prędkością jazdy skrapiarki,  
       - temperaturą emulsji.  
        
 4.   TRANSPORT 
        
          Transport  emulsji  powinien odbywać się w cysternach       samochodowych.  Dopuszcza  się stosowanie 
beczek lub innych  pojemników  stalowych.  Cysterny  przeznaczone  do przewozu  emulsji  powinny być 
przedzielone przegrodami,  dzielącymi  je na komory o pojemności max. 1 m3, a każda przegroda  powinna  
mieć  wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu  lub 
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszcz.  
  
 5.    WYKONANIE ROBÓT  
        
 5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt  organizacji robót i harmonogram 
robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z oczyszczaniem i skropieniem 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.  
          Z  uwagi  na  to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za        bezpieczeństwo prowadzonych robót, 
obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.  
  
 5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni  
        
          Oczyszczenie  warstw  nawierzchni polega na usunięciu luźnego  materiału,  brudu,  błota  i  kurzu przy 
użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.  
          W  miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek        ręcznych  lub,  na  terenach 
niezabudowanych, sprężonego powietrza. 
  
 5.3.  Skropienie warstw nawierzchni 
        
          Jeżeli  do  oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie może nastąpić dopiero po wyschnięciu 
warstwy. Skropienie  warstwy może rozpocząć się po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. 
          Warstwa  nawierzchni  powinna  być  skrapiana emulsją  przy  użyciu  skrapiarki a w miejscach trudno 
dostępnych  ręcznie /za pomocą węża z dyszą rozpryskową/. Temperatura  emulsji  powinna mieścić się w 
granicach  20-40oC. Zabrania się podgrzewania emulsji do temperatury powyżej 90oC.  
          Skropienie powinno byc równomierne, a ilość rozkładanej  emulsji powinna być równa ilości założonej z  
tolerancją +/-10oC.  



          Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość emulsji Wykonawca powinien rozłożyć 
warstwę suchego  i  rozgrzanego  piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.  
          W  przypadku skropienia emulsją średniorozpadową podbudowy  kruszywowej  lub z gruntu 
stabilizowanego cementem,  ułożenie  następnej warstwy może odbyć się dopiero  po  24 h, natomiast w 
przypadku skropienia emulsją szybkorozpadową podłoża bitumicznego ułożenie następnej warstwy powinno 
nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody  lecz  nie wcześniej jak po 2 h. Wykonawca powinien 
zabezpieczyć  skrapianą warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszczając tylko niezbędny ruch 
budowlany. 
          Jakiekolwiek   uszkodzenia  powierzchni  powinny  być przez Wykonawcę naprawione.  
  
 6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
  
 6.1.  Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót  
        
          Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien      przeprowadzić  próbne skropienie warstwy w 
celu określenia  optymalnej  pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości  emulsji  w zależności od rodzaju i 
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.  
  
 6.2.  Badania i kontrola w czasie robót  
        
 6.2.1.Badania emulsji  
        
          Ocena  emulsji  powinna być oparta na atestach producenta  a  Wykonawca powinien kontrolować jej 
lepkość dla każdej dostawy w oparciu o normę PN-77/C-04014.  
          Jednorodność  skropienia  powinna  byc sprawdzana wizualnie.  Zaleca  się przeprowadzić kontrolę ilości 
rozkładanej   emulsji   wg  metody  podanej  w  opracowaniu "Powierzchniowe  utrwalania. Oznaczanie ilości 
rozkłada-       nego lepiszcza i kruszywa".  
  
 7.    OBMIAR ROBÓT  
        
          Obmiar  oczyszczonej i skropionej nawierzchni warstwy        powinien być dokonany na budowie w m2.  
  
 8.    ODBIÓR ROBÓT  
               
          Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany  na  zasadach  robót zanikających i 
ulegających zakryciu.  
          Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.  
          Odboru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli 
jakości materiałów i robót oraz oględzin warstwy.  
          W  przypadku  stwierdzenia  usterek Inspektor Nadzoru  ustali zakres wykonania robót poprawkowych.  
          Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
          Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady trwałe zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w 
Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  
  
 
 9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
        
          Płatność  za  1  m2  oczyszczenia i skropienia warstw       konstrukcyjnych  należy  przyjmować zgodnie z 
obmiarem i po sprawdzeniu jakości robót.  
        
          Cena  wykonania oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:  
       - mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni,  
       - ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,  
       - dostarczenie emulsji i napełnienie ją skrapiarki oraz          podgrzanie do wymaganej temperatury,  
       - skropienie warstwy emulsją w ilości określonej w specyfikacji  technicznej i uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. 
 



D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 1.    WSTĘP 
        
 1.1.  Przedmiot SST  
        
          Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej  specyfikacji        technicznej  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru oczyszczenia  i  skropienia  warstw  konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.                                       

                                                        
1.2.  Zakres stosowania SST 
        
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych   w   punkcie 1.1.  
  
 1.3.  Zakres robót objętych SST  
        
          Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej  obejmują oczyszczenie i skropienie następujących 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni:  
a)warstw podbudowy, 
b)warstwy wiążącej.  
 
 1.1. Określenia podstawowe  
  
 1.4.1.Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju  pojazdów  oraz  ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami  technicznymi  związanymi  z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
  
 1.4.2.Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
  
 1.4.3.Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz  ze sposobem ich połączenia.  
       Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.  
 
 1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  
        
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
          Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w 
obrębie placu  budowy  oraz  utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych  i  zabezpieczających  na 
przekazanym placu budowy. 
        
 2.    MATERIAŁY 
        
          Do skropienia podbudowy bitumicznej - asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej K-65 w ilości 
0,15-0,30 kg/m2. Asfalt użyty do wytworzenia emulsji powinien być o penetracji co najmniej równej asfaltowi 
użytemu do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.  
          Dokładne  zużycie jednostkowe należy ustalić na budowie w oparciu o wygląd skrapianej powierzchni i 
przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
       Emulsję  należy  przechowywać w zbiornikach stalowych   wyposażonych  w  urządzenia  grzewcze  i 
zabezpieczonych przed  dostępem  wody i zanieczyszczeń. Czas składowania emulsji  nie powinien przekraczać 
3 miesięcy od daty jej  produkcji  a  temperatura przechowywania nie powinna być  
niższa niż 3 oC.  
  
 3.    SPRZĘT  
        
          Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny, urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące  zachowania wymagań 
jakościowych robót zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
  



 3.1.  Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni.  
        
          Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać:  
       - szczotki mechaniczne,  
       - sprężarki,  
       - zbiorniki z wodą,  
       - szczotki ręczne.  
  
 3.2.  Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni  
        
          Do  skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarek.  
          Skrapiarka  powinna  być wyposażona w urządzenia kontrolno-pomiarowe  pozwalające na sprawdzanie i 
regulowanie następujących parametrów:  
       - temperatury rozkładanej emulsji,  
       - ciśnienia emulsji w kolektorze,  
       - obrotów pompy dozującej emulsję,  
       - prędkości poruszania się skrapiarki,  
       - wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji,  
       - ilości emulsji.  
          Zbiornik na emulsję skrapiarki powinien być izolowany       termicznie,  tak aby możliwe było zachowanie 
stałej temperatury emulsji.  
          Wykonawca   powinien   posiadać  aktualne  świadectwo       cechowania  skrapiarki  zawierające  
zależności pomiędzy wydatkiem emulsji a następującymi parametrami: 
       - ciśnieniem emulsji,  
       - obrotami pompy,  
       - prędkością jazdy skrapiarki,  
       - temperaturą emulsji.  
        
 4.   TRANSPORT 
        
          Transport  emulsji  powinien odbywać się w cysternach       samochodowych.  Dopuszcza  się stosowanie 
beczek lub innych  pojemników  stalowych.  Cysterny  przeznaczone  do przewozu  emulsji  powinny być 
przedzielone przegrodami,  dzielącymi  je na komory o pojemności max. 1 m3, a każda przegroda  powinna  
mieć  wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu  lub 
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszcz.  
  
 5.    WYKONANIE ROBÓT  
        
 5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt  organizacji robót i harmonogram 
robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z oczyszczaniem i skropieniem 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.  
          Z  uwagi  na  to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za        bezpieczeństwo prowadzonych robót, 
obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.  
  
 5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni  
        
          Oczyszczenie  warstw  nawierzchni polega na usunięciu luźnego  materiału,  brudu,  błota  i  kurzu przy 
użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.  
          W  miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek        ręcznych  lub,  na  terenach 
niezabudowanych, sprężonego powietrza. 
  
 5.3.  Skropienie warstw nawierzchni 
        
          Jeżeli  do  oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie może nastąpić dopiero po wyschnięciu 
warstwy. Skropienie  warstwy może rozpocząć się po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. 
          Warstwa  nawierzchni  powinna  być  skrapiana emulsją  przy  użyciu  skrapiarki a w miejscach trudno 
dostępnych  ręcznie /za pomocą węża z dyszą rozpryskową/. Temperatura  emulsji  powinna mieścić się w 
granicach  20-40oC. Zabrania się podgrzewania emulsji do temperatury powyżej 90oC.  
          Skropienie powinno byc równomierne, a ilość rozkładanej  emulsji powinna być równa ilości założonej z  
tolerancją +/-10oC.  



          Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość emulsji Wykonawca powinien rozłożyć 
warstwę suchego  i  rozgrzanego  piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.  
          W  przypadku skropienia emulsją średniorozpadową podbudowy  kruszywowej  lub z gruntu 
stabilizowanego cementem,  ułożenie  następnej warstwy może odbyć się dopiero  po  24 h, natomiast w 
przypadku skropienia emulsją szybkorozpadową podłoża bitumicznego ułożenie następnej warstwy powinno 
nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody  lecz  nie wcześniej jak po 2 h. Wykonawca powinien 
zabezpieczyć  skrapianą warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszczając tylko niezbędny ruch 
budowlany. 
          Jakiekolwiek   uszkodzenia  powierzchni  powinny  być przez Wykonawcę naprawione.  
  
 6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
  
 6.1.  Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót  
        
          Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien      przeprowadzić  próbne skropienie warstwy w 
celu określenia  optymalnej  pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości  emulsji  w zależności od rodzaju i 
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.  
  
 6.2.  Badania i kontrola w czasie robót  
        
 6.2.1.Badania emulsji  
        
          Ocena  emulsji  powinna być oparta na atestach producenta  a  Wykonawca powinien kontrolować jej 
lepkość dla każdej dostawy w oparciu o normę PN-77/C-04014.  
          Jednorodność  skropienia  powinna  byc sprawdzana wizualnie.  Zaleca  się przeprowadzić kontrolę ilości 
rozkładanej   emulsji   wg  metody  podanej  w  opracowaniu "Powierzchniowe  utrwalania. Oznaczanie ilości 
rozkłada-       nego lepiszcza i kruszywa".  
  
 7.    OBMIAR ROBÓT  
        
          Obmiar  oczyszczonej i skropionej nawierzchni warstwy        powinien być dokonany na budowie w m2.  
  
 8.    ODBIÓR ROBÓT  
               
          Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany  na  zasadach  robót zanikających i 
ulegających zakryciu.  
          Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.  
          Odboru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli 
jakości materiałów i robót oraz oględzin warstwy.  
          W  przypadku  stwierdzenia  usterek Inspektor Nadzoru  ustali zakres wykonania robót poprawkowych.  
          Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
          Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady trwałe zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w 
Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  
  
 
 9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
        
          Płatność  za  1  m2  oczyszczenia i skropienia warstw       konstrukcyjnych  należy  przyjmować zgodnie z 
obmiarem i po sprawdzeniu jakości robót.  
        
          Cena  wykonania oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:  
       - mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni,  
       - ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,  
       - dostarczenie emulsji i napełnienie ją skrapiarki oraz          podgrzanie do wymaganej temperatury,  
       - skropienie warstwy emulsją w ilości określonej w specyfikacji  technicznej i uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. 



D-04.08.01 - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy 
mieszankami mineralno-asfaltowymi, w ramach zadania: 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu 
wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Kruszywo 

 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze,  wykonywanych i wbudowywanych 
na gorąco, należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z 
betonu asfaltowego” pkt 2. 

2.3 Wypełniacz 

 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze należy stosować wypełniacz wapienny 
spełniający wymagania podane w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2. 

2.4 Lepiszcza 

 Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 2. 

2.5 Składowanie materiałów 

 Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepiszczy powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 



3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został określony w 
SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3 

4.  TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

 Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien spełniać wymagania określone w OST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4. 

4.3 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełniać wymagania określone w OST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych 

 Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych są określone w SST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 

5.3 Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej 

 Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w SST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 

5.4 Zarób próbny 

 Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 

5.5 Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralno - asfaltową 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia 
podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki 
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie 
warstw konstrukcyjnych”. 
 Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości 
minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie. 
Frezowanie nawierzchni należy wykonać zgodnie z SST D-05.03.11 „Recykling”. 

5.6 Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej 

 Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w mieszance. 
Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed 
przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej 
warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub jej osi za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik 
urządzenia sterującego układarką. 
 Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości 
przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie przekraczających 
od 6 do 8 cm. 
 Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z 
betonu asfaltowego” pkt 5. 
 Zagęszczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i 
wbudowanej na gorąco odbywa się według zasad podanych w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 5. 
 Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na podstawie 
przeprowadzonych prób, przedstawi Inżynierowi do akceptacji sposób zagęszczania warstw wyrównawczych w 
zależności od ich grubości. 



5.7 Utrzymanie wyrównanej podbudowy 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aż do 
czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi 
na koszt własny. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmującym badania 
warstw leżących poniżej warstwy ścieralnej. 

6.3 Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w SST D-
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6. 

6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego wyrównania 
powinny być zgodne z określonymi w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest Mg (mega gram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. Zasady 
ich odbioru są określone w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych, 
− rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 



D-05.03.05 - Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, 
w ramach: 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie się klinującą. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych 
robót. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Asfalt 

 Należy stosować asfalt drogowy, spełniający wymagania określone w PN-EN 12591. 



− 35/50 dla AC 16 W 
− 50/70 dla  AC 11 S 
−  

2.3 Wypełniacz 

 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek 
bitumicznych oraz WT-1 Kruszywa 2010. Część 2, Tablica 1.1, 1.2, 1.3. 
Składowanie wypełniacza musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Zaleca się jego przechowywanie w silosach stalowych. 

2.4 Kruszywo 

 W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w PN-EN 13043 „Kruszywa do 
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach” oraz WT-1 Kruszywa 2010, 
Część 2, tablice 1.1, 1.2, 1.3. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.5 Emulsja asfaltowa kationowa 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w pkt 5.1 
WT-3 Emulsje asfaltowe IBDiM 2008. 

2.6 Środek adhezyjny 

Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje się po przeprowadzeniu przez Wykonawcę 
badań laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla poprawy przyczepności asfaltu do 
kruszywa. 

Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają Aprobatę Techniczną (świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

Sposób dozowania środka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inżyniera. 

2.7 Dostawy materiałów. 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw 
materiałów do wytwarzania MMA, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej 
działki roboczej. 

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści 
według PN-EN-45014 wydaną przez dostawcę. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4.  TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 



4.2 Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 12591. 
 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie może przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań 
kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej, wiążącej i 
wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy w WT-2 2010 
Mieszanki mineralno asfaltowe - wymagania techniczne . 

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 
receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności 
od temperatury. 
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie. 



 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 

 Maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
− dla 35/50 - 190o C, 
− dla 50/70 - 180o C 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej 
niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
− dla 35/50 od 155 C do 195o C, 
− dla 50/70 od 140o C do 180o C, 

Wymagania dla mieszanek mineralno asfaltowych podano w WT-2 2010 Mieszanki mineralno asfaltowe - 
wymagania techniczne. 

5.4 Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 4. 

Tablica 4. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  ścieralną wiążącą i wzmacniającą 
1 Drogi klasy Z, L i D oraz place i parkingi 9 12 

 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 
 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Tablica 5. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. Podłoże do wykonania warstwy 

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m2 
Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

od 0,5 do 0,7 
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 

cementem od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

5.5 Połączenie międzywarstwowe 

 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9. 

Tablica 6. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 

lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
− 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 



Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.6 Warunki przyst ąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od podanej w tablicy 7 
 
 
 
 
 
 

Tablica 7 minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 
 

Lp. 
 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [oC] 

przed robotami w czasie robót 

1 Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3cm -2 0 

2 Warstwa ścieralna o grubości ≤ 3cm +5 +10 
3 Warstwa wiążaca -2 0 

 Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.7 Próba technologiczna 

 Laboratoryjnie zaprojektowane MMA powinny być sprawdzone w trakcie próby technologicznej w 
pełnym zakresie zastosowanych metod badań, zgodnie z wymaganiami wg pkt 5. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.8 Odcinek próbny 

 Jeżeli Inżynier podjął decyzję o konieczności wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
podbudowy. 
 Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera. 

5.9 Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 10. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz 
roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 



 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 

6.3 Badania  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 8. 

Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 
BADANIA MMA 

1 Temperatura składników Dozór ciągły 
2 Temperatura MMA Każdy samochód podczas załadunku i wyładunku 
3 Uziarnienie i zawartość lepiszcza Na każde rozpoczęte 6000m2 nawierzchni 1 próbka 

(ilość może być zwiększona) 
4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni Na każde rozpoczęte 6000m2 nawierzchni 1 próbka 

(ilość może być zwiększona) 
BADANIA WYKONANEJ WARSTWY 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, wolna przestrzeń 

w warstwie 
Na każde rozpoczęte 6000m2 nawierzchni 1 próbka 

(ilość może być zwiększona) 
3 Spadki poprzeczne Nie rzadziej niż co 20 m* 
4 Równość podłużna Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu pomiar 

planografem oraz w miejscach niedostępnych i 
krótkich odcinkach (do 200 m) metoda łaty 4 
metrowej i klina – nie rzadziej niż co 10m. 

5 Równość poprzeczna Dla każdego pasa ruchu, nie rzadziej niż co 10 m 
6 Grubość lub ilość materiału nie rzadziej niż co 100 m 
7 Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze (ocena wizualna) 
8 Krawędź obramowanie warstwy Cała długość 
9 Wygląd warstwy ocena wizualna 

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

6.3.2. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.3. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i 
SST. 

6.3.4. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Skład mieszanki mineralnej ocenia się na podstawie badań ekstrakcji a następnie na podstawie analizy 
sitowej uzyskanego kruszywa z 1/3 próbki. W wypadku wątpliwym dokonuje się badania z dwóch pozostałych 
części próbki. W takim przypadku średnie wartości składu oblicza się z dwóch najmniej różniących się 
wyników. 
 Zawartość lepiszcza należy oznaczać wg PN-EN 12697-1. 
Wyniki badania składu powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 9 
Tablica 9 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej 

próbki metodą ekstrakcji, % m/m 



 
Lp. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do 

nawierzchni dróg o 
kategorii ruchu 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 
± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  0,85; 
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            # 
0,075mm ± 1,5 

4 Asfalt  ± 0,3 
 

6.3.5. Szerokość podbudowy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 
tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem 
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej 
położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami i recepturą 
laboratoryjną. 

− Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, 
poprzez porównanie gęstości strukturalnej wyciętych próbek z gęstością strukturalną próbek Marshalla 
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Określanie gęstości należy wykonywać 
metodą hydrostatyczną. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż podany w tablicy 4. 

− Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość objętościową mieszanki 
mineralno-asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Granice zawartości 
wolnych przestrzeni podano w tablicy 10. 

Tablica 10 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie 

Lp. Oceniany parametr 
Granice dopuszczalnych odchyłek 

AC 11 S AC 16 W 
1 Wskaźnik zagęszczenia min. 98% min. 98% 

6.3.7. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 % 

6.3.8. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] 
nie powinny być większe od podanych w tablicy 11. 

Tablica 11. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

6.3.9. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  ± 10 %. Wymaganie to nie 
dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 
2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane,  a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 



 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 

  



D.05.03.11 Recykling na zimno-frezowanie nawierzchni 

1. WSTĘP  
        
 1.1. Przedmiot SST  
        
       Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  i odbioru frezowania 
nawierzchni nawierzchni bitumicznej w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351 
        
 1.2.  Zakres stosowania SST  
        
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
        
 1.3.  Zakres robót objętych SST  
        
        Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót:: 
-frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 9 cm z odwozem destruktu. 
        
 1.4.  Określenia podstawowe  
        
1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej - czynność techniczna, mająca na celu poprawienie równości 
poprzecznej i podłużnej jezdni lub usunięcie warstwy nawierzchni. 
          Pozostałe  określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
        
 1.5.  Ogólne warunki dotyczące robót  
       Ogólne warunki dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00.        
 
2.    MATERIAŁY  
        
      Nie występują. 
        
 3.    SPRZĘT I MASZYNY  
        
 3.1. Frezarki do usuwania uszkodzeń 
 
      Frezarki do usuwania uszkodzeń powinny posiadać szerokość roboczej części skrawającej nawierzchnię min. 
1.0 m i możliwość załadunku destruktu na środki transportowe. 
 
4.    TRANSPORT  
        
      Ogolne zasady transportu podano w SST. D-M.00.00.00. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT  
 
      Wykonanie robót obejmuje następujące czynności: 
-sfrezowanie istniejącej zdeformowanej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 9 cm, 
-odwiezienie destruktu na plac składowy, 
-dokładne oczyszczenie dna sfrezowanych miejsc z lużnych ziaren destruktu i innych zanieczyszczeń przy 
użyciu szczotek mechanicznych i sprężarek powietrza, zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.04.03.01, 
 
6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
       Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-M.00.00.00. 
        
6.1.  Badania i kontrola w trakcie wbudowywania mieszanki. 
        W trakcie wykonywania napraw należy kontrolować: 
-równość i spadki sfrezowanej nawierzchni. 



Rowność podłużna i poprzeczna mierzona pod łatą profilową lub pomiarową łatą 4-metrową nie powinny być 
większe niż 9mm, spadki poprzeczne powinny być zgodny ze spadkiem istniejącym. 
 
       6.2. Badania po wykonaniu robót 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D.04.07.01. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT         
          Jednostką  obmiarową  jest  1 m2 sfrezowanej nawierzchni przy grubości 9 cm. 
          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.  
        
 8.    ODBIÓR ROBÓT         
          Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI         
          Płatność za 1 m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości materiałów, mieszanki i 
nawierzchni w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
        
          Cena jednostkowa wykonania naprawy nawierzchni obejmuje:         
       - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
       - oznakowanie robót,  
       - sfrezowanie nawierzchni, 
       - odwiezienie destruktu na plac składowy, 
       - oczyszczenie sfrezowanych  miejsc, 
       - przeprowadzenie pomiarów 

  



D.06.01.01 Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie i obsianie 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zieleni drogowej w ramach zadania: 
 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 

inwentarzowy mostu: JNI01019351. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania umocnienia 

skarp i rowów przez humusowanie i obsianie  i obejmują: 
 - rozplantowanie humusu o gr. warstwy 10 cm , 
 - obsianie trawą. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Humus - ziemia roślinna posiadająca zdolność produkcji roślin. 
 
1.4.2. Humusowanie - przykrycie powierzchni skarp i rowów ziemią roślinną w celu zapewnienia dobrego 

wzrostu trawy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY.  
 
 Ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu, nie powinna być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami. 
 Do humusowania skarp należy wykorzystać materiał pozyskany przy zdejmowaniu humusu w ramach 

robót przygotowawczych. 
      Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg. 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
3. SPRZĘT. 
 
 Sprzęt do umocnienia skarp i rowów poprzez humusowanie i obsianie to wał gładki i kosiarka 

mechaniczna do koszenia. 
 Do pozyskania ziemi urodzajnej, koparka i spycharka gąsienicowa. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Transport do wykonania umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie i obsianie może być 

dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
 Wymagania dotyczące wykonania umocnienia skarp i rowów poprzez humusowanie i obsianie są 

następujące: 



 - skarpy i rowy muszą być oczyszczone z zanieczyszczeń, 
 - powierzchnia powinna być wyrównana i splantowana, 
 - ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
 - przed siewem nasion traw ziemię należy wałować walcem gładkim a następnie zagrabić, 
 - okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 - nasiona traw wysiewa się w ilości 2 kg na 100 m2, 
 - przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami, 
 - pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 5-10 cm. 
 - trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
 Kontrola w zakresie wykonywania umocnienia skarp i rowów poprzez humusowanie i obsianie polega 

na sprawdzeniu: 
 - czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 - wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 - prawidłowego uwałowania terenu, 
 - zgodności składu mieszanki traw z dokumentacją projektową, 
 - gęstości zasiewu nasion. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2 . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanego umocnienia skarp i rowów poprzez humusowanie i obsianie bez 
hamowania postępu robót. 

 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych 

uzupełniających badań i oględzin wykonanych robót. 
 W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub 

poleci wymianę wadliwie wykonanych prac, wg. zasad określonych w niniejszej specyfikacji. 
 Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
 Płatność za 1 m2 powierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
 - roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej i jej rozścielenie, 
 - posianie trawy trawników, 
 - pielęgnacja trawy: podlewanie i dwukrotne koszennie. 
 
 
  



D.07.02.01 Oznakowanie pionowe   

 
1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

  Przedmiotem  n/n  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót związanych z ustawieniem znaków drogowych wykonane w ramach zadania: 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351 

.   
1.2.  Zakres stosowania  
 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót objętych SST  
 
  Ustalenia zawarte  w n/n specyfikacji technicznej dotyczą wykonania znaków drogowych i 

słupków do znaków wraz z ich ustawieniem i montażem w/g projektu organizacji ruchu.  
 
1.4.  Określenia podstawowe  
 
  Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami.  
 
1.5.  Ogólne warunki dotyczące robót  
 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  zgodność z 

dokumentacją kontraktową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
  Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu  drogowego i osób 

trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania  urządzeń ostrzegawczych i 
zabezpieczających na przekazanym placu budowy.  

 
2.  MATERIAŁY 
 
  Znaki należy wykonać z folii odblaskowej pierwszego typu, w przypadku znaku A-7 należy 

stosować folię drugiego typu na podkładzie z blachy ocynkowanej giętej krawędziowo, z ustawieniem 
na słupkach z rur stalowych  ocynkowanych o średnicy 50 mm betonowanych do podłoża. 

       Każdy materiał do wykonania znaku drogowego, powinien posiadać      
       potwierdzenie  zgodności z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji na   
        znak "B".  
 
3.  SPRZĘT  
 
 nie występuje 
 
4.  TRANSPORT  
 
     Wszystkie dostarczone wyroby winny być opakowane w sposób zabezpieczający   przed 

uszkodzeniem w czasie transportu od Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.  
     Opakowanie winno umożliwiać identyfikację znakow bez konieczności ich rozpakowania. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 



  Wykonanie robót polega na ustawieniu słupków i przymocowaniu do nich  znaków.  Sposób 
ustawienia zgodnie z "Instrukcją o znakach drogowych pionowych". 

 
 I. Tarcza znaku typu A.  
 
 Tarcza znaku powinna być wykonana: z blachy ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią o gr. 

blachy:  
  - 1,0 mm dla znaków trójkątnych.  
  
  W przypadku znaków bez krawędzi podwójnie zaginanej tarcza znaku powinna  być 

dodatkowo usztywniona lub powinno stosować się podkład o większej grubości.  
     Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, 

wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności, itp.  
  Tylna strona tarczy znaków (wraz z krawędziami) powinna być zabezpieczona poprzez 

malowanie proszkowe (kolor szary).  
  Krawędzie tarczy znaku musza być równe i nieostre. Krawędzie tarcz powinny  być 

usztywnione poprzez odpowiedni system zagięć będących jednocześnie elementem konstrukcyjno-
montażowym.  

 
 II. Lica znaków 
 
    Lico znaku powinno być wykonane z:  
 - folii odblaskowej, na której w sposób nieusuwalny naniesione są: okres trwałości, rynek 

przeznaczenia oraz rok produkcji  
   Folie użyte do wykonania lica znaku powinny wykazać pełne związanie z tarczą  

znaku przez cały okres deklarowanej przez Wykonawcę trwałości znaku.  
    Powierzchnia lica powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 

nierówności i pofalowania.  
  Połączenia folii z tarczą znaku nie może wykazywać żadnych odklejeń i rozwarstwień między 

licem i tarczą znaku.  
  Tło znaku musi być wykonane z jednego kawałka folii.   
  Treść znaku powinna być nanoszona metodą sitodruku.  
  Zamocowanie znaków do konstrukcji wsporczych powinno być wykonane w taki sposób, aby 

nie uszkadzać lica znaku.  
 
  III. Konstrukcje wsporcze  
 
  Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, uchwyty montażowe, wypory  powinny być 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego.  
  Powłoki cynkowe słupków i konstrukcji należy wykonać zgodnie z normą PN-93/E-04500. 

Konstrukcje wsporcze muszą mieć barwę szarą.  
  Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawych barwach -  z wyjątkiem 

przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi   lub warunkami 
technicznymi.   

  Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą  konstrukcji 
wsporczych znaków i tablic tj. uchwyty, śruby, nakrętki itp. powinny być  ocynkowane a ponadto bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień, itp.  

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT  
 
  Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych   robót, 

sprawdzeniu pionu ustawionych słupków i wymiarów zgodnych z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach.  

 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
  Jednostką obmiarową robót związanych z ustawieniem znaków drogowych jest sztuka. Obmiar 

powinien być dokonany na budowie i wymaga akceptacji Inspektora  Nadzoru. Obmiar nie powinien 



obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej. Dodatkowe roboty 
wykonane bez pisemnego upoważnienia  Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić roszczeń o 
dodatkową zapłatę.  

 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
 
  Odbioru robót związanych z ustawieniem znaków drogowych dokonuje Inspektor  Nadzoru, po 

zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być   przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  

  Roboty poprawkowe wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
  Płatność za jedną jednostkę obmiarową w/g pkt. 7 przyjmować zgodnie z  obmiarem  po 
odbiorze robót. Płatność za szt. należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie 
wyników pomiarów. 
 
 

  



D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
  
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczące wykonania i odbioru barier 
ochronnych stalowych w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenie zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą ustawienia barier ochronnych i 
obejmują: 
-ustawienie barier ochronnych stalowych typu  SP-09/2 z poręczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana 
ze stali  z profilowanej taśmy stalowej. 
 
1.4.2. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupka lub obiektu za 
pośrednictwem przekładek rurowych lub kształtowych, zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem 
od 100 mm do 180 mm. 
 
1.4.3. Bariera podatna  - bariera, której odkształcenie w czasie kolizji może dochodzić do 1,80 - 2,00 m. 
1.4.4. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany                   z profilowanej taśmy stalowej, 
mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie 
którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 
1.4.5.   Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika 
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o  140 mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego 
zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), 
powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest 
odginana do dołu, lecz unoszona ku górze. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i  poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie 
placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym 
placu budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 
 
 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być uzyskane przez Wykonawcę tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
dokumentacji projektowej i n/n SST. 
 
2.2. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 
2.2.1. Prowadnica 



Typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą 
producenta. 
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 
antykorozyjnej. 
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 
2.2.2. Słupki 
Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, 
zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi 140 mm.  
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika walcowanego 
powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, 
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że 
obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może 
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych 
nie uzbrojonym okiem. 
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 - 
tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy. 
Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 
Stal Granica plastyczności,  

minimum dla słupków,    Mpa 
Wytrzymałość na rozciąganie 
dla słupków,   Mpa 

St3W 
St4W 

195 
225 

od 340 do 490 
od 400 do 550 

 
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 
2.2.3. Inne elementy bariery 
Pas profilowy powinien odpowiadać PN-H-93461-28  w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i 
odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego. 
Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki , śruby, 
światła odblaskowe  powinny być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, 
rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 
Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery 
powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, 
podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach 
blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości 
i masy wyrobów. 
Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
 
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić 
trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w 
środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość 
powłoki cynkowej powinna wynosić 60µm. 
  
 
3. SPRZĘT 
 
 Do osadzania słupków w gruncie należy stosować: 
- słupki wbijane do gruntu - młoty ręczne /baby/ podnoszone bezpośrednio /lub przy użyciu urządzeń 
pomocniczych/ przez robotników, młoty /kafary/ mechaniczne z wciągarką ręczną lub napędem spalinowym, 
wibromłoty pogrążające słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe, 
- słupki osadzone w gruncie - wiertnice do wykonywania otworów. 
 Montaż barier ochronnych należy przeprowadzić przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
 



 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 
 Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 Elementy barier stalowych należy przewozić w zasadzie krytymi środkami transportowymi, 
zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Przy transporcie 
przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność ze względu na podatność powłok na uszkodzenia 
mechaniczne, występujące przy zderzeniach. 
 Śruby, nakrętki itp. Powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby  przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 Profilowane taśmy stalowe, pasy profilowe należy układać na środkach transportowych ściśle jedna 
przy drugiej, długością w kierunku jazdy, warstwami na przekładkach drewnianych. Wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego. 
       
5. WYKONANIE ROBÓT  
       
5.1. Zakres wykonywania robót 
 
 Przed wykonywaniem właściwych robót przy ustawieniu barier ochronnych należy wytyczyć trasę 
barier w terenie przy użyciu sprzętu geodezyjnego na podstawie dokumentacji projektowej, SST i wskazań 
Inspektora Nadzoru. 
 
5.1.1.Ustawianie słupków 
 
Słupki należy ustawiać lub wwibrowywać przy użyciu urządzeń specjalnych. Zaleca się stosowanie do tego celu 
wibromłotów. 
Można też stosować osadzanie słupków w otworach wykonanych przy użyciu wiertnic. W tym przypadku, dla 
uzyskania prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków, zaleca się stosowanie odpowiednich 
szablonów, zaś dno otworu należy wzmocnić warstwą tłucznia. Otwór wypełnia się piaskiem stabilizowanym 
cementem (40-50 kg cementu na m3 piasku) lub gruntem rodzimym (wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 
0,95). 
Po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru sposobu ustawienia słupków w gruncie wykonawca przedstawi do 
akceptacji: 
- sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub uszkodzeń 
słupka, 
- rodzaj sprzętu i jego charakterystykę techniczną. 
Ustawienie słupków należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w „Katalogu drogowych barier 
ochronnych” wymienionym w p.2.2. n/n SST. 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzania w gruncie, powinny stać pionowo w linii bariery, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 
 
5.1.2.Montaż barier ochronnych 
 
Montaż barier ochronnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST i zasadami montażu 
podanymi w „Katalogu drogowych barier ochronnych” wymienionym w p.2.2. 
- Bariery ochronne - zasady montażu elementów barier (słupki, wysięgniki, przekładki, wsporniki) w zależności 
od kierunku ruchu, 
- Bariery ochronne - sposób montażu łączników ukośnych na odcinkach początkowych i końcowych w 
zależności od kierunku ruchu, 
- Bariery ochronne - odcinki początkowe i końcowe barier skrajnych długości 8 m. 
Wysokość stalowych barier ochronnych mierzona od powierzchni, na której podczas kolizji znajduje się koło 
pojazdu samochodowego, do górnej krawędzi prowadnicy bariery powinna wynosić 0,75 m. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 
atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez      
zarządzającego drogą, według wymagania punktu 2.2, 



      zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 
właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 
 
 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów    
           wyrobów dostarczonych przez producenta 
 
Lp. Rodzaj 

badania 
Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań 
1 Sprawdzenie 

powierzchni 
5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każ- 
dej dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać 
nie uzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia 
głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi 
(np. liniałów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny być 
zgodne z wymagania-
mi punktu 2 i katalo-
giem (informacją) 
producenta barier 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzić uniwer-
salnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 
prowadnicy nad terenem), 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z katalogiem (informacją) producenta barier, 
poprawność ustawienia słupków, 
prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, 
poprawność umieszczenia elementów odblaskowych i w odległościach ustalonych w WSDBO, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
1 m (metr) ustawionej bariery ochronnej stalowej odpowiedniego typu, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 



Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- osadzenie słupków bariery , 
- montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych śrub i 
podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier osłonowych, 
odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, - -
umocowaniem elementów odblaskowych itp., 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie terenu. 
 
 
 

  



D.08.02.01 Nawierzchnia na chodnikach na bazie żywic  
poliuretanowych  

1.0. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem  nawierzchni na chodnikach z żywic  poliuretanowych lub epoksydowych w ramach zadania: 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.        
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
     Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad      prowadzenia robót związanych z  remontem 
mostu i obejmują: 
- odpylenie powierzchni betonu; 
- wykonanie nawierzchni na chodnikach na bazie żywic poliuretanowych lub epoksydowych. 
 
1.4. Ogólne wymagania robót  
 
      Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  
za ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inżyniera. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
     
     Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami zawartymi w SST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne). 
 
2.0. MATERIAŁY  
 
     Wymagane parametry materiału nawierzchni: 
- wytrzymałość na rozciąganie – min. 5,5 MPa; 
- twardość wg Shora – 60-700Sh 
- statyczne pokrycie pęknięć przy grubości warstwy 2 mm – 1,9 mm. 
 

Wymagane parametry nawierzchni: 
- wytrzymałość na odrywanie (przyczepność powłoki do podłoża)-Rśr>2,5 Mpa, Rmin>2,0 Mpa; 
- wskażnik ograniczenia chłonności wody-min. 30%; 
- stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie i soli-bez zmian; 
- wytrzymałość na odrywanie (przyczepność powłoki do podłoża) po badaniu mrozoodporności-Rśr>2,0 MPa; 
- statyczne pokrycie pęknięć przy grubości warstwy 2 mm-1,9 mm. 
Przydatność do stosowania-ok. 30 min. w temp. 20oC; w wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w 
niższych wydłużeniu. 
Najniższa temp. utwardzania 5oC. 
Schnięcie : dopuszczony ruch pieszy po ok. 24h w temp. 20oC. 
Piasek kwarcowy 01-0,3mm i 0,4-0,7mm. 
Nawierzchnia poliuretanowa lub epoksydowa powinna posiadać aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM. 
 
3.0. SPRZĘT  
 
     Do oczyszczenia powierzchni betonowej chodnika stosować sprzęt zgodnie z SST M.20.03.01. 



     Do odpylenia oczyszczonej powierzchni stosować sprężarkę powietrza. 
     Do układania nawierzchni na bazie żywic stosować: pace, kielnie, pace grzebieniowe. Roboty te wykonuje 
się ręcznie. 
      
4.0. TRANSPORT  
     Nie określa się warunków transportu.  
                              
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoża 
     Podłoże pod nawierzchnię musi być suche, odpylone, czyste, bez plam z oleju i tłuszczów. 
Gładkość powierzchni powinna odpowiadać gładkości betonu zatartego na ostro. Dlatego najwłaściwiej jest je 
przygotować przez piaskowanie strumieniowo-ścierne, a następnie odpylić sprężonym powietrzem. 
Podłoże betonowe musi mieć przynajmniej 28 dni i być wykonane z betonu o wytrzymałości na ściskanie min. 
25 MPa oraz wytrzymałości na odrywanie średnio min. 1,5 MPa i min. 1,0 MPa. 
Dopuszczalna wilgotność powierzchni – 4%. 
 
5.3 Wykonanie nawierzchni na bazie żywicy poliuretanowej lub epoksydowej  
 
Wszystkie prace związane z układaniem nawierzchni na bazie żywic poliuretanowych lub epoksydowych 
powinny być prowadzone zgodnie z kartą technologiczną producenta produktu i zaleceniami zawartymi w 
Aprobacie Technicznej. 
 
5.4. Warunki układania nawierzchni na bazie żywicy poliuretanowej lub epoksydowej. 
 
-temperatura podłoża min. +15oC’ 
-wilgotność względna powietrza max. 80%, 
-powierzchnię należy chronić przed zalaniem wodą podczas jej wykonywania i podczas okresu sezonowania, 
który wynosi 7 dni (po tym okresie nawierzchnia uzyskuje całkowite utwardzenie). 
 
5.5. Wykonanie zalewki wzdłuż krawędzi betonu i krawężnika należy wykonać z czystej żywicy poliuretanowej 
lub epoksydowej wzmocnionej paskiem o szer. 10 cm z maty szklanej o gramaturze 100g/m2. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
1. Nawierzchnia powinna być czysta, mieć jednolity wgląd. 
2. Niweleta nawierzchni oraz jej równość w kierunku podłużnym i poprzecznym powinna być zgodna z 

dokumentacją techniczną. 
3. Spoiny nawierzchni w ocenie makroskopowej nie powinny być widoczne. 
4. Brzeg warstwy nieobramowanej powinien być równy. 
5. Złącze warstwy z jej obramowaniem oraz urządzeniami w nawierzchni powinno być szczelne. 
6. Badania obejmują: 
- wygląd zewnętrzny materiałów i nawierzchni, 
- czas przydatności do użycia materiałów, 
- wytrzymałość na odrywanie kompletnej powłoki metodą „pull off” wg Zaleceń dotyczących oceny jakośći 

Betonu „in-situ w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych” IBDiM 1998r. Badania i wyniki 
należy opracować zgodnie z załączonym protokołem. Liczba punktów pomiarowych min. 1 dla każdego 
chodnika w przęśle.    

      
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
          Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  wykonanej nawierzchni na bazie żywic poliuretanowych lub 
epoksydowych gr. 3 mm oraz 1m wykonanej zalewki wzdłuż krawężnika i krawędzi betonu.   
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
     Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
     Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. 
Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego.  
 
 



9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
     Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji  
- przygotowanie podłoża zgodnie z wymaganiami dla nawierzchni na bazie żywic poliuretanowych  lub 

epoksydowych 
- ułożenie gruntoszpachlówki 
- wykonanie nawierzchni na bazie żywic poliuretanowych lub epoksydowych 
- pielęgnacja wykonanej nawierzchni 
-  wykonanej zalewki wzdłuż krawężnika i krawędzi betonu   
- oczyszczenie stanowiska pracy 
badania materiałów i wykonanych robót 
 

  



D.08.05.01 Ścieki  

1.0. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem  ścieku skarpowego i ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych w ramach zadania: 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
     Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad      prowadzenia robót związanych  z wykonaniem  
ścieku skarpowego i ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych. 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 
 
1.4.1 Ściek skarpowy -element skarpy do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni do odbiorników 
sztucznych lub naturalnych. 
 
1.4.2. Ściek podchodnikowy - element chodnika do odprowadzenia wód opadowych z jezdni do ścieku 
skarpowego. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązujacymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne. 
 
1.4. Ogólne wymagania robót  
 
      Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  
za ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.. 
 
2.0. MATERIAŁY  
 
2.1. Do wykonania ścieków skarpowych należy użyć prefabrykatów betonowych o wymiarach i kształcie wg 
Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych Karta 01.25. 
    Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, o fakturze zwartej. 
    Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie 
powinna przekraczać 3 mm. 
    Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
- na długości +- 10 mm, 
- na wysokości i szerokosci +-3 mm 
 
2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie 
      Beton klasy co najmniej 25, wytrzymałość na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dlaprzyjetej 
klasy betonu. 
 
2.1.4. Nasiąkliwo ść 
       Nasiąkliwość prefabrykatów powinna wynosić nie więcej niż 4%. 
 
2.1.5. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3.5mm.  
 
2.3 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
      



2.4. Cement portlandzki lub hutniczy o wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 klasy 32.5.   
  
3.0. SPRZĘT  
 
     Sprzęt   używany   do   wykonania   zjazdów i wyjazdów z bram   musi   być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
      
4.0. TRANSPORT  
 
     Załadunek,  transport i składowanie materiałów do wykonania zjazdów i wyjazdów z bram powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
 
    Przed ustawianiem prefabrykatów należy wykonać koryto. 
   Ustawienie prefabrykatów powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10 cm .  
    Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1cm i następnie należy zalać 
zaprawą cementowo-piaskową. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
 
    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
       Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie 
właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
     W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzić: 
-wykonanie koryta, 
-wykonanie podsypki, 
-wykonanie ścieku (dokładność ustawienia prefabrykatów, zalanie spin zaprawą cementowo-piaskową). 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
 
          Jednostką  obmiaru  jest  1  m wykonanego ścieku skarpowego oraz 1 m wykonanego ścieku 
podchodnikowego. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary, z uwzględnieniem ustalonvch tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
 
Odbiór wykonanych ścieków podchodnikowych i skarpowych obejmuje: 
 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte SST}; 
 
c) odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu gwarancji, 
              



9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
     Cena jednostkowa uwzględnia: 
        
       - roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
       - dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,  
       - przygotowanie podłoza pod ściek 
       - rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, 
       - ułożenie betonowych prefabrykatów, 
       - zalanie spoin zaprawą cem.piask.,  
       - przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST 
 
 

  



D. 10.02.01 Schody 

l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji,  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem schodów roboczych w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.  
       
1.2. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonywaniem schodów przeznaczonych dla służby utrzymaniowej, 
położone na skarpach w pobliżu mostu. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.3.1.  Schody  -  konstrukcja  budowlana  umożliwiająca,  za  pomocą  stopni, 
komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu 
pieszego. 
 
1.3.2.  Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej  z dwóch 
następujących  po  sobie  stopni  o  jednakowych  wysokościach  i  odpowiednich 
szerokościach użytkowych, stanowiącą połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych 
poziomów. 
 
1.3.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) - 
szerokość mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad. 
 
1.3.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy 
pokonywaniu różnych poziomów. 
 
1.3.5. Stopnica- płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element 
stopnia. 
 
1.3.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy. 
 
1.3.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach. 
 
1.3.8. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod 
stopnicą. 
 
1.3.9. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w 
czole stopnia, w jego górnej części. 
 
1.3.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będącą widoczną pionową 
płaszczyzną podstopnicy. 
 
1.3.11.  Policzek - boczna część stopnia. 
 
1.3.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o 
konstrukcji i wysokości zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w 
stopniach, w belce spocznikowej albo w spocznikach, zakończona górą poręczą. 
 
1.3.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania  i  składowania 
podano w SST D-M-00.00.00. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą SST 
są: 
- elementy deskowania, 
- beton i jego składniki, 
- elementy prefabrykowane, 
- żwir, piasek, zaprawa cementowa, 
- materiały na balustrady. 
 
2.3. Elementy deskowania schodów betonowych. 
 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. 
Deskowanie  należy  wykonać  z  materiałów  odpowiadających  następującym 
normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich.wg PN-D-95017, 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12, 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M- 
82505 i PN-M-82010, 
- płyty pilśniowe z drewna wg PN-D-97018. 
Dopuszcza  się  wykonanie  deskowań  2  innych  materiałów  pod  warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera. 
 
2.4. Beton i jego składniki 
 
Przy wykonywaniu schodów betonowych należy stosować beton zwykły wg PN-B- 
06250. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim wg PN-B- 
19701. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B- 
06712. 
Woda powinna być „odmiany l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06250. 
Klasa betonu B 25. 
 
2.5. Elementy prefabrykowane 
 
Prefabrykowanymi  elementami  betonowymi  schodów  są  stopnie  z  bloczków 
różnych. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Tolerancje wymiarów elementów powinny odpowiadać PN-B-02356 . 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać 
wartości podanych w BN-80/6775-03/01: 



- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) - niedopuszczalne, 
- szczerby  i  uszkodzenia  krawędzi   i  naroży  ograniczających  pozostałe 
powierzchnie - liczba max. 2, długość max. 40 mm, głębokość max. 10 mm. 
Prefabrykaty betonowe schodów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów, 
rodzajów, odmian, wielkości i gatunków należy układać w oddzielnych stosach z 
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jeden nad drugim. 
 
2.6. Żwir, piasek, zaprawa cementowa 
 
Materiały do wykonania podsypek powinny odpowiadać następującym normom: 
 
a) żwir i mieszanka           - PN-B-11111 , 
b) piasek                     - PN-B-11113 , 
c) zaprawa cementowa          - PN-B-14501. 
 
2.7. Materiały na poręcze 
 
Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących 
norm na rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 
Elementy stalowe poręczy muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Rodzaj ścierniwa stosowanego do czyszczenia strumieniowo-ściernego pozostawia się do uznania Wykonawcy, 
musi ono uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i gwarantować uzyskanie przygotowania powierzchni do 
malowania.  
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przewidziano z wykrzystaniem zestawów malarskich posiadających 
aprobatę techniczną IBDiM i przeznaczonych do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji mostowych. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania schodów 
 
Ze względu na niewielki zakres robót/ zwykle prace przy budowie schodów 
będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 
Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można 
stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do 
robót betonowych „na mokro", przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp. 
 

3.3. Sprzęt do czyszczenie strumieniowo-ściernego 

 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stalowych, z uwagi na konieczność przygotowania 
powierzchni do malowania, należy przeprowadzić mechanicznie, urządzeniami o działaniu  strumieniowo-
ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno dostępnych, o 
niejednolitych płaszczyznach ( krawędzie blach nakładkowych), w miejscach silnych wżerów korozyjnych 
należy dodatkowo stosować sprzęt ręczny (młotki, iglice).  

 Sprzęt do czyszczenie strumieniowo-ściernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania powierzchni 
musi zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza 

3.4. Sprzęt do malowania. 

  Malowanie należy wykonywać ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport kruszywa 
 
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.2. Transport cementu 
 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
 
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 
 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 
 
4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych 
 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
 
4.2.5. Transport mieszanki betonowej 
 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 
 
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 
 
Drewno i elementy deskowania możną przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami,  a elementy metalowe w 
warunkach zabezpieczających je przed korozją. 
 
4.2.7. Transport materiałów na balustrady 
 
Materiały na balustrady można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniami i pomieszaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 
 
5.2. Zasady wykonywania schodów 
 
Schody należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 
5.3. Wykonanie robót ziemnych 
 
Roboty  ziemne  powinny  zostać  wykonane  zgodnie  z  SST.  D.02.03.01  z 
odpowiadać wymaganiom . 
 
5.4. Wykonanie schodów 
 
Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacja projektowa i SST, przy 



uwzględnieniu: 
a) betonowania elementów schodów „na mokro" - wg PN-B-06250 i PN-B-06251,  z 
wykonaniem deskowania wg PN-B-06251, 
b) wykonania  stopni  schodów  z  elementów  prefabrykowanych  -  na  odpowiednio 
przygotowanym podłożu oraz z wypełnieniem spoin między elementami zaprawa 
cementowa odpowiadająca wymaganiom PN-B-14501, 
 
5.5. Ustawienie poręczy 
 
Maksymalna odległość słupków powinna wynosić 2 m. 
Przy  wykonywania  złącz  spawanych  elementów  balustrady  powinny  one 
odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 
 

5.6.1. Oczyszczenie strumieniowo-ścierne 

 Powierzchnię należy oczyścić do stopnie czystości Sa 2,5 wg ISO 8501-1 lub ISO 8501-2. Sposób 
czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego 
stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Chropowatość powierzchni do malowania wg 
ISO 8503-2 powinien być dostosowany do rodzaju stosowanych zestawów malaskich. 

 Wykonawca w zależności od możliwości wykonawczych i w uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru  określi 
wielkość działek roboczych, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych połaci i 
ochronę wykonywanych zabezpieczeń antykorozyjnych w czasie dalszych prac przy usuwaniu powłok. 

5.6.2. Przygotowanie powierzchni do malowania. 

 Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczów i smarów oraz 
wilgoci. W przypadku występowania na powierzchni stali olejów lub smarów należy je usunąć przy pomocy 
szmat (czyste, lniane) zwilżonych w rozpuszczalniku - benzynie oczyszczonej. 

 Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy 
szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy 
pomocy odkurzaczy przemysłowych. 

 Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farbą nie później niż 3 godz. po oczyszczeniu, a pomalowane 
powierzchni musza być chronione przed skutkami wykonywania prac przy usuwaniu starych powłok malarskich 
w sąsiednich sektorach. Ponieważ niedopuszczalne są wtrącenia ścierniwa w powłoce, sektory pracy musza być 
oddalone od wysychających powierzchni i odpowiednio odgrodzone. 

5.7. Nanoszenie powłoki malarskiej. 

5.7.1. Warunki prowadzenia prac malarskich. 

 Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać przy: 

♦ wilgotności  względnej powietrza nie przekraczającej 90%  

♦ temperaturze powietrza powyżej +5 0C  

♦ ogrzaniu konstrukcji poniżej +40 0C.  

 Wykonawstwo prac malarskich na wolnym powietrzu jest niedopuszczalne:  

♦ we  wczesnych  godzinach rannych i popołudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji     występuje  
rosa (temperatura powietrza powinna być wyższa o 3 0C od temperatury punktu rosy); 

♦ w czasie mgły, śniegu, gradu, silnego wiatru; 

 Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25 0C. 

 Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na 
działanie kurzu i deszczu. Należy stosować specjalne osłony od strony jezdni , zapobiegające zachlapywaniu 
przez przejeżdżające pojazdy. 

5.7.2. Przygotowanie materiałów malarskich i sprzętu. 

 Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektora Nadzoru  może zlecić 
wykonanie badań kontrolnych, wybranych lob pełnych, przewidzianych w2 zestawie wymagań dla danego 
materiału i wg. metod przewidzianych w odpowiednich normach. 



 Pędzle musza być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcięczalniku), wyżęte w lnianej szmacie i 
wysuszone. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania schodów 
 
Należy przeprowadzać systematyczna kontrolę składników mieszanki betonowej 
i właściwości betonu wg PN-B-06250. 
Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych  polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z dokumentacja projektowa - na podstawie oględzin i pomiarów. 
 
6.4. Kontrola prawidłowości wykonania balustrad 
 
Kontrola  wykonania  balustrad  polega  na  sprawdzeniu  ich  zgodności  z 
dokumentacja projektowa  -  na podstawie  oględzin  i pomiarów,  z wymaganiami 
podanymi w PN-M-69011 dla złączy spawanych. 
 
6.5. Ocena wyników badań 
 
Wszystkie elementy robót,  które wykazują odstępstwa od postanowień SST 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanych schodów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
 
wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem 
 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.06.00 
„Wymagania ogólne" . 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania l m schodów obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 



- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie deskowania, 
- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
- wbudowanie mieszanki i zagęszczenie, 
- pielęgnację betonu, 
- rozebranie deskowania, 
- ułożenie schodów z elementów prefabrykowanych, 
- zamontowanie balustrad, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 
technicznej. 
 
 

  



M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

1.   WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
     Przedmiotem     niniejszej     szczegółowej    specyfikacji technicznej  /SST/ są wymagania wykonania i 
odbioru robot zwiazanych z zasypaniem wykopów w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351. 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
 
     Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  /SST/ jest stosowana jako   dokument   przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
     Ustalenia   zawarte   w   niniejszej  specyfikacji obejmują 
zasypanie wykopów i wykonanie nasypów na przyległych do obiektu odcinkach do poziom spodu konstrukcji 
jezdni geokeramzytem maxit 10-20B i gruntem pozyskanym z wykopu. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona  
koroną drogi i skarpami. 
 
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów poza pasem robót drogowych. 
 
1.4.3. Wskażnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:                                                   
                                                     Pd 
                                            Is =  ------ 
                                                     Pds 
 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-044481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badania zgodne z normą BN-77/8931-12 [12], [Mg/m3]. 
 
1.4.4. Wskażnik różniziarnistości - wielkość charakteryzująca  zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru 
 
                                               d60 
                                         U = ------- 
                                              d10 
 
gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST D-M.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
     Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.  



     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00.  
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)   
 
2.1  Ustalenia ogólne  
 
 
     Grunt na korpus drogowy powinien być kat.I-II (żwiry i mieszanki, piaski grube i średnie), o odpowiednio  
zróżnicowanych frakcjach. Wskażnik różnoziarnistości powinien spełniać warunek wyrażony wzorem: 
 
                       U=d60/d10>5 
 
  W pierwszej kolejności do wykonania nasypów należy sprawdzić przydatność gruntu z wykopów.  
 
2.2 Geokeramzyt 

     Geokeramzyt jest sztucznym kruszywem ceramicznym, które powstaje w procesie wypalania gliny w piecach 
obrotowych w temperaturze od 1000 °C do 1200 °C. 
Geokeramzyt nie wykazuje promieniotwórczości naturalnej i spełnia wymagania ochrony środowiska.  
     Geokeramzyt pod względem właściwości fizycznych charakteryzuje się gęstością objętościową w stanie 
luźnym od ok. 300 kg/m3 do 400 kg/m3; w stanie utrzęsionym zwiększa swoją gęstość objętościową o ok. 10 %, 
nasiąkliwościąok. 37 % i porowatością ok. 40 %. 
Właściwości, wymagania i metody badania geokeramzytu zamieszczono w tablicy l, 
Tablica l 
Lp. 
 

Właściwości 
 

Jednostki 
 

Wymagania 
 

Metody badań według 
 

 
1            2    3     4           5 

l 
 

Promieniotwórczość       f1 naturalna:  
                         F2 
 

   --   ≤1,0 Instrukcja ITB Nr 234/2003 
 Bq/kg 

 
  ≤200 
 2 

 
Odporność na miażdżenie 
 

MPa 
 

≥03 
 

PN-EN 13055-2:2006, Załącznik 
A 
 3 Nasiąkliwość %(m/m) ≤37 PN-EN 1097-6 ZałącznikC 

4 
 

Mrozoodporność 
 

%(m/m) 
 

≤2 
 

PN-EN 13055-2:2006 
 5 

 
Gęstość nasypowa w stanie luźnym 
 

kg/m3 
 

≤400 
 

PN-EN 1097-3:2000 
 

6 
 

Uziamienie 
 

% (m/m) 
 

 
 

PN-EN 933-1:2000 
 - powyżej 31,5 mm 

 
0,0 

 -od 20 do 31,5 mm 
 

≤15 

- od 10 do 20 mm 
 

od 100 do 
80 

- poniżej 10 (8) mm 
 

≤20 

- poniżej 4 mm 
 

≤2 
  

Zastosowany geokeramzyt powinien posiadać aktualna aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM do stosowania 
w budownictwie drogowym. 
 
2.3. Geotkanina 
 
Minimalne wymagania stawiane geotkaninie stosowanej do wzmocnienia podłoża przedstawia poniższa 
tabela 
 
L.p. Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań Dopuszczalne 

odchylenia 
1. Masa powierzchniowa G/m2 176 PN-

EN965:1990 
10% 



2. Grubość przy nacisku 2kPa Mm 1,10 PN-
EN964:1999 

20% 

3. Wytrzymałośc na rozciąganie 
-wzdłuż pasma 
-wszerz pasma 

 
 

kN/m 
kN/m 

 
 

28,50 
30,00 

 
 

PN ISO 
10319:1996 

 
 

13% 

4. Wydlużenie względne przy 
obciążeniu maksymalnym 

-wzdluż pasma 
-wszerz pasma 

 
 
 

% 
% 

 
 
 

33,00 
25,00 

  
 
 

23% 

5. Wytrzymalość na przebicie 
(metoda CBR) 

KN 3,65 PN-EN ISO 
12236:1998 

20% 

6. Charakterystyczny pomiar 
porów 090 (przesiew na sucho) 

µµµµm 655 BS6906 Part7 30% 

7. Przepływ prostopadły do 
płaszczyzny geotkaniny 

L/m2/s 74 BS6906 
Part3 

30% 

 
Geotkanina powinna posiadać aktualna aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

   Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST M-D.00.00.00 
 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
 
   W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt 
do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Rodzaje urządzeń zagęszczających 
 

Rodzaje gruntu 
 niespoiste: piaski, żwiry, pospółki 

grubość warstwy [m] 
 

liczba przejść n * 
 Zagęszczarki wibracyjne 0,3 do 0,5 4 do 8 

Ubijaki szybkouderząjące 0,2 do 0,4 2do4 
 
    Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT  
 
    Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w SST D-M.00.00.00  
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie zasypki wykopów 
 
5.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu 
 
    Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża, do głębokości 0,5 m od powierzchni dna wykopu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza 
niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 
spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 



bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
 
 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu 

 
Zasyp grubości Minimalna wartość Is dla 

m 
 

kategorii ruchu KR3-KR6 
 do 2 0,97 

ponad 2 0,97 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
W przypadku wystąpienia w podłożu (w dnie wykopów) gruntów nienośnych (np. torfy), należy dokonać 
wymiany gruntu w celu uzyskaniu dla podłożu parametrów jak wyżej. Polega ona na wybraniu ww. gruntu do 
spągu mineralnego w zakresie wynikającym z potrzeb budowy i zasypaniu powstałego wykopu gruntem jak do 
zasypki wykopów. Powyższe należy wykonać w uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
5.3. Zasady wykonania zasypki wykopów 
 
5.3.1. Zasypka z geokeramzytu 
 

       W budowlach inżynierskich ograniczonych konstrukcją oporową lub konstrukcją maskującą geokeramzyt należy 
rozkładać w warstwie o maksymalnej grubości do 0,2 m na całej szerokości wykopu i zagęszczać przy 
wykorzystaniu sprzętu zagęszczającego o maksymalnym obciążeniu ≤5 kN/m2. 

       Zaleca się również stosowanie geotkaniny oddzielajacej geokeramzyt od gruntów rodzimych i 
nasypowych. 

       Zagęszczony geokeramzyt należy chronić przed zniszczeniem przez pojazdy. Możliwe jest stosowanie innych 
sposobów zagęszczania po uprzednim sprawdzeniu ich efektów. 
    Wbudowywanie, a szczególnie zagęszczanie geokeramzytu nie może być prowadzone w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych (opady i/lub temperatura poniżej O °C) z uwagi na większe osiadanie warstw po 
zakończeniu robót lub po rozmrożeniu. 
 
5.3.2. Zasypka z gruntu z wykopu 
 
   Zasypkę należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Zasypka 
powinna być wykonywana równomiernie na całej szerokości wykopu. Grubość warstwy w stanie luźnym 
powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 
Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać 
poziomo, a ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. Grunt 
przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany. Inżynier może dopuścić czasowe 
składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
    W zależności od uziamienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę 
zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998 , należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Ig, według BN-77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia zasypki określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości dna 
wykopu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 
Minimalna wartość Is dla 



Strefa nasypu 
 

dróg kategorii ruchu 
KR3-KR6 

 Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 
powierzchni robót ziemnych: -0,2 do 1,2 m 
 

1,00 
 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót 
ziemnych poniżej: -1,2 m 
 

0,97 
 

     Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io określonego zgodnie z normąPN-S-
02205:1998. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
- dla żwirów, pospółek i piasków 
- 2,2 przy wymaganej wartości Is≥1,0, 
- 2,5 przy wymaganej wartości Is<l,0. 
     Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
 
 Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio  po  wykonaniu  w  nich  określonych  
robót.  Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów ich  dno  powinno być oczyszczone z torfów, gliny i 
namułów  oraz   ewentualnych   innych   zanieczyszczeń   obcych,  a w przypadku potrzeby odwodnione.  
     Do   zasypywania   powinien  być  użyty  grunt  niespoisty,      niezamarznięty  i bez jakichkolwiek  
zanieczyszczeń organicznych i innych. 
 
5.5. Dopuszczalne odchyłki  
 
     Odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:  
        0,002 - dla spadków terenu  
        + 2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów  
        4cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m,  
       15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna>1,5m  
        5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna<1,5m  
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
     Przy   wykonaniu   i   odbiorze  robót  ziemnych  należy      przeprowadzić nast. badania.  
      a/ sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
      b/ sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów  
      c/ sprawdzenie zagęszczenia gruntów  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
 
     Ilość  wykonanych nasypów określa  się w m3 przestrzeni wypełnienia z      uwzględnieniem zmian 
sprawdzonych w naturze, rozłozenie geotkaniny w m2 i plantowanie skarp i poboczy w m2. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 
     Roboty   powinny   być   wykonane   zgodnie   z   projektem      technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora Nadzoru.  
     Odbiór  robót  na  zasadach  odbioru  robót  zanikowych lub      ulegających zakryciu. 
     Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. 
Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  



     Przyjęte  ilości  wykonanych robót ziemnych będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje:  
      - dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie  
        optymalnej  wilgotności  zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru           
        materiału  
      - zagęszczenie i uformowanie przewidzianego w projekcie  
        kształtu nasypu 
      - rozłożenie geowłókniny 
      - plantowanie skarp i poboczy  

- uporządkowanie terenu 
      - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
 

  



M.12.01.02 Zbrojenie stalą A-IIIN 

 1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące   wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zbrojenia niesprężającego betonu konstrukcji mostowych stalowymi prętami wiotkimi, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w   punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia 
- montażem zbrojenia 
- zespolenie łączników zaprawą z elementami betonowymi 
- kontrolą jakości robót i materiałów 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym, żebrowane o średnicy do 40mm. 
 
1.4.2. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji  betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych    materiałów i wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z   dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.0. MATERIAŁY  
2.1. Stal 
2.1.1. Stal zbrojeniowa  
 
Stal zbrojeniowa okrągła klasy A-IIIN 
 
2.2. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać  wymaganiom PN-82/H-9315. 
Przeznaczona do odbioru partia prętów musi być zaopatrzona w atest w którym ma być podane: 
- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej 

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki    prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następując informacje: 

- znak wytwórcy 
- średnica nominalna 
- znak stali 
- numer wytopu lub numer partii 
- znak obróbki cieplnej 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania  
Przy odbiorze stali należy przeprowadzać następujące   badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93 215 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215 



Do badania należy pobrać 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy też kręgu. Dostarczoną na budowę stal, która: 
•  nie ma zaświadczenia (atestu), 
•  oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
•  pęka przy wykonywaniu haków, należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310 

2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 

 tzw, wiązałkowego jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
 
2.4. Materiały spawalnicze 

W niniejszym przypadku nie wykorzystuje się spawania przy montażu zbrojenia ze stali klasy A-IIIN. 

 
2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania prętów 
stalowych jako podkładki dystansowe. 

 
2.6. Do stabilizacji łączników w nawierconych otworach należy stosować zaprawę kompozytową o 
następującym składzie: 
-epidian 51(53) – 100 cz. wag. 
-utwardzacz Tęcza – 12,5 cz. wag. 
-cement portlandzki – 300 cz. wag. 
Dopuszcza się użycie zaprawy PCC niskoskurczowej lub kleju epoksydowego. 

3.0. SPRZĘT 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia   wiotkiego w mostowych konstrukcjach 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
 

 4.0. TRANSPORT 
Przy  transporcie stali jak również prefabrykatów    zbrojeniowych należy przestrzegać zasad 

obowiązujących w   transporcie drogowym i kolejowym. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  
 5.1. Przygotowanie zbrojenia 

5.1.1. Czyszczenie prętów 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opaić lampami   benzynowymi   lub   czyścić 

preparatami  rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażoną na choćby chwilowy kontakt ze słoną wodą zmyć wodą 
słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą czyścić szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też poddać 
piaskowaniu. Po oczyszczeniu należy sprawdzić średnice prętów. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. 
 
5.1.2. Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza się prostowanie 
prętów za pomocą kluczy, młotków, wciągarek. 
 
5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Pręty ucina się z dokładnością do l,0cm. Cięcia dokonuje się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza 
się cięcie palnikiem acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie 
zależne od wielkości i ilości odgięć. Wydłużenia prętów ( cm ) powstające podczas odginania o dany kąt podaje 
poniższa tabela.  

 
 

Średnica Kąt odgięcia 
pręta  
mm 
 

45' 
 

90° 
 

135° 
 

180° 
 



6 
 

- 
 

0,5 
 

0,5 
 

1,0 
 8 - 1,0 1,0 1,0 

10 0,5 1,0 1,0 1,5 
12 0,5 1,0 1,0 1,5 
14 0,5 1,5 1,5 2,0 
16 0,5 1,5 1,5 2,5 
20 1,0 1,5 2,0 3,0 
22 1,0 2,0 3,0 4,0 
25 1,5 2,5 3,5 4,5 
27 2,0 3,0 4,0 5,0 
30 2,5 3,5 5,0 6,0 

 
 

 
5.1.4. Odgięcia prętów, haki 
 

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr l (PN-91/S-
10042).       

 

                                                                              _____ 

Średnica pręta 
 

Stal żebrowana 
 zaginanego 

 
Rak<400 

 
400<Rak < 400 

 
Rak>500 

 Mm 
 

MPa 
 

MPa 
 

MPa 
 d<10 

 
do=3d 

 
do=4d 

 
do=4d 

 

10<d<20 
 

do=4d 
 

do=5d 
 

do=5d 
 20<d<28 

 
do=6d 

 
do=7d 

 
do=8d 

 d>28 
 

do=8d 
 

- 
 

- 
  

-oznacza średnicę pręta 
    Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d > 12mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być 
mniejsza niż 10 d dla stali klasy A-IIIN. 

5.2. Montaż zbrojenia 
5.2.1. Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu: 
• - stosować stal spawalną 
• - stosować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy 
• - można stosować pręty o innej średnicy i innym gatunku stali za pisemnym zezwoleniem Inspektora Nadzoru 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
• 0,03m - dla zbrojenia głównego dźwigarów 
• 0,025m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania   jest niedopuszczanie. 

5.2.2. Montowanie zbrojenia 
5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

Dopuszcza się połączenia prętów: 
• - czołowe, elektryczne, oporowe 
• - nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym 
• - nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym 



• - zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym 
• - zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym 
• - czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą 
• - czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem 
• - czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem 
• - zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem 
 
5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami 
oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 
 
5.2.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania  prętów  należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 

Przy średnicy prętów do 12mm stosuje się drut wiązałkowy o średnicy Imm. Przy większych średnicach 
prętów drut o średnicy l,5mm. 
 
5.3. Mocowanie łączników  
Mocowanie łączników polega na : 
-wywierceniu otworu o odpowiedniej średnicy i głębokości, 
-oczyszczeniu sprężonym powietrzem otworu 
-wypełnienie otworu na 2/3 jego głębokości zaprawą kompozytową (beton  powinien być suchy), 
-wbicie pręta w otwór.                                                       
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 2 

Cięcia prętów            dla    L<6,0m      w=+20mm  

L - długość pręta        dla    L>6,0m      w=+30mm  

Odgięcia (odchylenia     dla     L<0,5m      w=+10mm  

w stosunku do położę-    dla 0,5m<L>l,5m     w=+15mm  

nią określonego w        dla    L>l,5m       w=+20mm  

Usytuowanie prętów  

a/otulenie (zmniejszenie 

 wymiaru w                                   w< 5mm 
stosunku do wymagań 
projektu 

 b/odchylenia plusowe    dla      h<0,5m      w=10mm  

 (h - jest całkowitą     dla   0,5m<h<l,5m    w=15mm  

  grubością elementu)    dla      h>l,5m     w=20mm 

c/odstępy pomiędzy 
sąsiednimi równo-       dla      a<0,05m    w=+5mm  
ległymi prętami         dla      a<0,20m    w=+10mm 

 
(a-jest odl. pro-      dla      a<0,40m    w=+20mm 
jektowaną pomiędzy     dla      a>0,40m    w=+30mm 
powierzchniami 

przyległych prętów 
Obowiązkiem nadzoru inwestorskiego jest dokonanie odbioru zbrojenia przed przystąpieniem do 

betonowania. Odbiór należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy z wnioskiem o dopuszczeniu zbrojenia 
do zabetonowania. 
 



7.0. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar prowadzi się dla rzeczywistej długości ciągów prętów łącznie z hakami po zmontowaniu ( bez 

wliczania łączeń i zakładów).   Pomierzone   długości poszczególnych średnic mnożone przez masy 

jednostkowe dają całkowitą masę w tonach oraz 1 szt. zamontowanego łącznika. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robót   zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy gotowości odbioru. 
Jakość odbieranych robót ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o badania i pomiary przy udziale Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, SST, Inspektor 
Nadzoru ustala według p.6.6. rodzaj i zakres niezbędnych do wykonania robót poprawkowych z podaniem 
terminu ich wykonania lub określa zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość robót albo nakazuje usunięcie 
wadliwie wykonanego zbrojenia. Odbiór robót w zakresie potrąceń zostanie określony przez komisję odbiorową 
przy odbiorze ostatecznym.   

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za tonę oczyszczonego, dociętego, wygiętego i zmontowanego zbrojenia, wiązanego drutem 

wiązałkowym lub łączonego przez spawanie  
- 1 szt. zamontowanego łącznika, 
kontrolę jakości robót i materiał. 
 
 
 

  



M. 13.01.03 Beton podpór klasy B 35 w elementach < 60 cm 

 
1.0. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
wytworzeniem i wbudowaniem betonu klasy B-35 w elementy przyczółków i płyt przejściowych  w ramach 
zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.        
 
2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
     - wykonaniem deskowania 
     - wykonaniem mieszanki betonowej i jej transportem 
     - układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej  
     - pielęgnacją betonu  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
 
Określenia podstawowe podano w SST M.13.01.05  
      
1.5. Ogólne wymagania robót  
 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonanych  robót  oraz  za  ich  
zgodność z      dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inżyniera. 
 
2.0. MATERIAŁY 
  
Wymagania dla materiałów podano w SST M.13.01.05  
 
2.2. Mieszanka betonowa  
 
Wymagania dla mieszanki betonowej podano w SST M.13.01.05  
 
3.0. SPRZĘT  
 
Wymagania dla sprzętu podano w SST M.13.01.05  
 
4.0. TRANSPORT  
 
Wymagania  dotyczące  transportu  masy  betonowej w SST M.13.01.05. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.0. Wykonanie betonu  
 
5.1.1. Beton. Wymagania  
 
Beton  do konstrukcji mostowych musi spełniać następujące  wymagania (PN-91/S-10042): 
        a) nasiąkliwość wg.PN-88/B-06250 - nie większa niż 4% 
        b) przepuszczalność wody wg.PN-88/B-06250 - stopień  



           wodoszczelności co najmniej W8 
        c) odporność na działanie mrozu wg.PN-88/B-06250 - stopień 
           mrozoodporności co najmniej F 150  
        d) klasa betonu B-35  
  
5.1.2. Wykonanie mieszanki betonowej 
  
Wymagania dla wykonania mieszanki betonowej podano w SST M.13.01.05 
 
5.1.3. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej  
 
Układanie mieszanki betonowej o temp.+20oC  w  chwili  jej  układania i zabezpieczenia  betonowanego  
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
Zezwolenie na betonowanie powinno być potwierdzone przez  inspektora nadzoru wpisem do dziennika 
budowy.  
Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m od powierzchni, na którą spada. 
W  przypadku  gdy  wysokość  jest  większa należy mieszankę podawać za pośrednictwem rynny zsypowej - do 
wysokości 3m,  lub   leja  zsypowego  teleskopowego  z  pośrednimi łopatkami - do wysokości 8,0m. 
Przy betonowaniu należy stosować wibratory:  
-wgłębne  o  częstotliwości  min. 6000 drgań/min. Nie  wolno   dotykać      
 zbrojenia  buławą  wibratora. Buławę zagłebiać w warstwę   poprzednią      
 na  5-6  cm  i przetrzymywać  w  jednym  miejscu przez 20-30 sek.,po             
 czym  wyjmować  w  stanie wibrującym. Kolejne miejsca zgłębienia      
 buławy  powinny być od siebie oddalone o 35-70 cm.  
 
5.1.3.2. Podstawowe zalecenia dotyczące betonowania     
 
Mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub  rurociągu   pompy  bądź  też  za  pośrednictwem  
rynny, warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
 
5.1.4. Pielęgnacja betonu  
 
Bezpośrednio   po   zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie    powierzchni    betonu    lekkimi   
osłonami wodoszczelnymi   zabezpieczającymi   odparowaniu  wody  i chroniącymi przed deszczem.  

Przy temp. wyższej niż 5oC należy nie później po 12 godz.  po zakończeniu betonowania rozpocząć pielęgnację 

betonu i prowadzić  ją  przez co najmniej 7 dni. Przy temperaturze otoczenia  +15oC  i  wyższej beton należy 
polewać w ciągu  pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej 1 raz w  nocy, a następne dni co najmniej 3 
razy na dobę.  

Przy  temperaturze  powietrza  niższej  niż  +5oC można w okresie   pilęgnacji   nie  stosować  nawilżania  
betonu,  natomiast  należy  beton  zabezpieczyć przed utratą wody. Można  w  tym  celu  przykryć  beton  
wilgotnym piaskiem, matami, folią lub tkaninami.  
Młody beton należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami  do   chwili   uzyskania   przez  niego  
wytrzymałości  na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
Obciążenie   świeżo   zabetonowanej  konstrukcji  ludźmi,  lekkimi  środkami transportu, deskowaniami itp. 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co   najmniej  5  MPa.  W  przypadku  
użytkowania  świeżo  zabetonowanych   konstrukcji   do  celów  komunikacyjnych  należy  dodatkowo  ułożyć  
tory  z  desek grubości 36mm i szerokości 20cm.  
 

5.2. Wykonanie deskowań 

 Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251  dla deskowań drewnianych i ew. 
BN-73/9081-02 dla - stalowych. 
 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w 
sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie 
powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w 
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową 
powinny być obficie zlewane wodą. 
 



6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagania dla badań kontrolnych betonu podano w SST M.13.01.05 
 
6.2. Tolerancje wymiarów  
 
1.Odchylenie  ścian od pionu o +-0,2% lecz nie więcej niż  0,5 cm 
2.Miejscowe wybrzuszenie powierzchni o +-0,2cm na odcinku 3 m 
3.Odchyłki przekrojów betonowych:  
         - 0,2% wysokości lecz nie więcej niż - 0,5 cm  
         + 0,5% wysokości lecz nie więcej niż + 2 cm  
         - 0,2% grubości (szerokości) lecz nie więcej niż -0,2cm  
         + 0,5% grubości (szerokości) lecz nie więcej niż +0,5cm 
 
6.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
 
Powierzchnie  elementów betonowych dolnych oczepów filarów  powinny  być gładkie, bez  raków,  pęknięć i 
rys. Dopuszcza się rysy skurczowe pod warunkiem zachowania otuliny zbrojenia. 
 
6.4. Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie metodą „pull out” wg „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu 
„in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych IBDiM 1998 r.” 
Badania i wyniki opracować zgodnie z załączonym protokołem. 
Liczba punktów pomiarowych – 3 na każdy element. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Beton klasy B-35. 
 
Jednostką  obmiaru jest 1m3 betonu w konstrukcji oraz 1m2 deskowania.  
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym SST  oraz  pisemnymi  decyzjami  Inżyniera. 
Odbiór robót na   zasadach   odbioru   robót   zanikających  lub  ulegających zakryciu.  
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie.   
                               
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
     Cena jednostkowa uwzględnia:  
      - dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  
      - wykonanie deskowania  
      - wytworzenie mieszanki betonowej  
      - transport, ułożenie, zagęszczenie i pielęgnację betonu  
      - rozbiórkę deskowania  
      - oczyszczenie stanowiska pracy  
      - wykonanie badań laboratoryjnych betonu 
 
 
 

  



M.13.01.05 Beton ustroju niosącego klasy B 35 w elementach o gr. < 60 
cm  

1.0. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
wytworzeniem i wbudowaniem betonu klasy B-35 przy wykonywaniu płyty w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.                
 
2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
     - wykonaniem mieszanki betonowej  
     - wykonaniem i rozbiórką deskowania 
     - układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej  
     - pielęgnacją betonu  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
 
     1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3      
         wykonany  z cementu,  wody, kruszywa mineralnego o frakcjach        
         piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych    
         i domieszek chemicznych.  
     1.4.2. Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich składników  
            przed związaniem betonu.  
     1.4.3. Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.  
     1.4.4. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych       
         i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o     
         boku oczka 2,0mm.  
 
1.5. Ogólne wymagania robót  
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonanych  robót  oraz  za  ich  
zgodność z      dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inżyniera. 
 
2.0. MATERIAŁY 
  
2.1. Składniki mieszanki betonowej  
 
2.1.1. Cement. Wymagania i badania  
 
Należy   stosować   wyłącznie   cement  portlandzki  (bez dodatków) CEM I niskoalkaliczny klasy 42,5 NA o 
następującym składzie: 
        - zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu)-50-60% 
        - zawartość glinianu trójwapniowego - do 7% 
        - zawartość  alkalidów  - od 0,6% do 0,9% pod warunkiem   
          stosowania  kruszywa niereaktywnego. 
Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w  normie PN-88/B-30000.Nie dopuszcza się  
występowania w cemencie  grudek  nie dających  się  
rozgnieść w palcach,  zaleca  się  kontrolę  cementu przed użyciem do wykonania  mieszanki betonowej 
obejmującą:  



        - oznaczenie czasu wiązania wg. PN-EN 196-3:1996  
        - oznaczenie zmiany objętości wg. PN-EN 196-3:1996  
        - sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się  
          rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  
Nie  dopuszcza  się  występowania  w  cemencie,  w ilości większej niż 20% ciężaru cementu, grudek nie 
dających się rozgnieść  w  palcach  i  nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 
przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm.         
Przechowywanie cementu - zgodnie z BN-88/6731-08. 
       a) cement workowany  
       - składy otwarte, wydzielone miejsce zadaszone na otwartym     
         terenie zabezpieczone z boków  przed  opadami  
       - magazyny zamknięte  
        b) cement luzem - zbiorniki - magazyny specjalne  
 
Okres   przechowywania  cementu  (  wg  PN-80/B-30000)  w        magazynach  zamkniętych  i  zbiornikach  nie 
powinien być   dłuższy   od   gwarantowanego   okresu   zachowania  cech   normowych  cementu  (max.  45  
dni), natomiast w składach  otwartych - max. 10 dni.  
Z   cementów  produkowanych  w  Polsce  najlepsze  z  w/w  względów  są  cementy  z cementowni Małogoszcz 
lub cement  mostowy z cementowni Pokój z Rejowca Fabrycznego. 
  
2.1.2. Kruszywo  
 
2.1.2.1. Kruszywo grube. Wymagania i badania  
 
Kruszywo  do  betonu powinno chrakteryzować się stałością  cech  fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą być na  placu  budowy składane oddzielnie na umocnionym i 
czystym  podłożu  w  taki sposób aby nie uległy zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  
Do  betonów  klasy  B30  i wyższych należy stosować grysy  granitowe  lub  bazaltowe marki 50 o max. 
wymiarze ziarna  do  16  mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod  warunkiem,  że  zostały 
zbadane w placówce wskazanej  przez  GDDP,  a  uzyskane wyniki badań spełniają poniższe  wymagania.  Do  
betonu  klasy  B-25 można stosować żwir o max. wymiarze ziarna do 31,5mm. 
       Wymagania:  
       Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
         - zwartość pyłów mineralnych - do 1%,  
         - zawartość ziarn nieforemnych (wydłużonych i płaskich)                 
         do 20%, 
         - wskaźnik rozkruszenia dla grysów granitowych - do 16%  
         -  dla grysów bazaltowych i innych -               
         do 8%, 
         - nasiąkliwość - do 1,2%,  
         - mrozoodporność wg. metody bezpośredniej - do 2%,  
         - mrozoodporność wg. zmodyfikowanej metody  
           bezpośredniej wg. BN-34/677402 - do 10%,  
         - reaktywność alkaliczna z cementem określona wg.  
           PN-78/B-06714/3  nie  wywołująca zwiększenia wymiarów               
           liniowych - ponad 0,1%,  
         - zawartość związków siarki - do 0,1%, 
         - zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
         - zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca  
           barwy ciemniejszej od wzorcowej.  
 
Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.  
Ponadto mrozoodporność żwiru badana zmodyfikowaną metodą bezpośrednią PN-B-11112 ogranicza się do 
10%. 
W  kruszywie  grubym  nie  dopuszcza  się  grudek gliny.  Zaleca  się aby zawartość podziarna nie przekraczała 
5%,a nadziarna 10%.  
        Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
         - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
         - 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia,              



           leżącymi   w   jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do  kierunku       
           betonowania  
Dostawca  kruszywa  jest zobowiązany do przekazania dla  każdej  partii  kruszywa  wyników jego pełnych 
badań wg  PN-86/B-06712  oraz   wyników   badania   specjalnego  dotyczącego   reaktywności   alkalocznej   w  
terminach  przewidzianych przez Inżyniera. 
Kruszywo  z  każdej  dostawy  musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:  
           - oznaczenie składu ziarnowego wg. PN-78/B-06714/15  
           - oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych  
             wg. PN-78/B-06714/16  
           - oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych,  
             wg. PN-78/B-06714/12 
           - oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza  
             się jak zawartość zanieczyszczeń obcych 
W  przypadku  gdy  kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego  kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu  (  np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty 
roboczej betonu.  
 
2.1.2.2. Kruszywo drobne    
 
Kruszywem  drobnym  powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm   pochodzenia   rzecznego   lub  kompozycja  
piasku rzecznego  i  kopalnianego  uszlachetnionego. Zawartość frakcji w stosie okruchowym powinna wynosić: 
          - do 0,25mm  14-19%, 
          - do 0.50mm  33-48%, 
          - d0 1,0 mm  57-76%. 
Do  betonu klasy B30 i wyższych należy stosować kruszywo o łącznym  uziarnieniu  mieszczącym  się  w  
granicach  podanych w  "Wymaganiach i  zaleceniach  dotyczących  wykonywania  betonów do konstrukcji 
mostowych" GDDP 1990. 
Dostawca  powinien być zobowiązany do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych. 
         Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
          - zawartość pyłów mineralnych - nie więcej niż 1,5%, 
          - zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
          - zawartość związków siarki - do 0,2%,  
          - zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy    
            ciemniejszej od wzorcowej,  
          - reaktywność alkaliczna z cementem określona wg. PN-B-   
            06714-34  nie  wywołująca   zwększenia  wymiarów liniowych    
            ponad 0,1%.  
W kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek  każdej  dostawy  musi  być  poddany  badaniom niepełnym 
obejmującym:  
          - oznaczenie składu (uziarnienia) - wg.PN-78/B-06714/15 
          - oznaczenie zawartości pyłów mineralnych - 
            wg.PN-78/B-06714/13 
          - oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych - 
            wg.PN-78/B-06714/12 
          - oznaczenie zawartości grudek gliny - oznaczać jak  
            zawartość zanieczyszczeń obcych 
 
2.1.3. Woda. Wymagania i badania  
 
Woda  powinna  odpowiadać  wymaganiom  wg.  PN-88/B-32250 "Materiały Budowlane - Woda do betonów, 
zapraw. Stosowanie wody wodocągowej nie wymaga badań.  
       Wymagania techniczne dla wody zarobowej:  
        - ogólna zawartość soli (sucha pozostałość po wysuszeniu              

        w 105oC) nie więcej niż 5000 mg/dcm3  
        - stężenie jonów wodorowych (pH) - nie mniej niż 4  
        - zawartość cukrów - nie więcej niż 500 mg/dcm3  
        - zawrtość siarkowodoru - nie więcej niż 20 mg/dcm3  
 



2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu  
 
Zaleca  się  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek  chemicznych o działaniu napowietrzającym  i 
uplastyczniającym.   Dodatki należy stosować wg. instrukcji ITB lub IBDiM.  
Przed zastosowaniem betonu z domieszkami należy sprawdzić        doświadczalnie ich skuteczność dla 
racjonalnego ustalenia recepty mieszanki betonowej.  
Domieszki    uplastyczniające,    powinny    być    przed        zastosowaniem  sprawdzone na okoliczność 
oddziaływania na  cement stosowany na budowie.  
Beton z domieszką uplastyczniającą musi być zbadany na :  
mrozoodporność, wytrzymałość i ewentualnie  wodoszczelność.  
Ilość domieszki   napowietrzającej   należy   określić  doświadczalnie, tak aby objętość powietrza w 
zagęszczonej  mieszance betonowej wynosiła:  
         - od 5 do 6% - przy ziarnach kruszywa do 16mm  
         - od 4 do 5% - przy ziarnach kruszywa do 31,5mm  
Zastosowanie mieszanki napowietrzającej nie powinno obniżyć  wytrzymałości  betonu  na ściskanie więcej niż 
o 10% w stosunku do betonu bez domieszki. 
 
2.2.0. Mieszanka betonowa  
 
2.2.1. Wymagania ogólne. Wskaźniki  
 
Skład  mieszanki  betonowej powinien być opracowany przez        wyspecjalizowaną  jednostkę  wskazaną przez 
inwestora np. Okręgowe  Laboratorium  Drogowe  w  Białymstoku. Powinien   zapewniać przy najmniejszej 
ilości wody szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  
W  celu  polepszenia  właściwości  mieszanki  betonowej i   betonu zaleca się stosowanie domieszek wg p. 2.1.4.  
Przy    projektowaniu    składu    mieszanki    betonowej   zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10   stopni  C)  średnią  wymaganą  

wytrzymałość  na ściskanie        należy  określić  jako   równą   1,3   Rb
G   (Rb

G   wg  PN-91/S-10042). W 

przypadku odmiennych warunkow wykonania  i  dojrzewania  betonu  (np.  prasowanie, odpowietrzanie, 
dojrzewanie  w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych czynników na 
wytrzymałość betonu. Wartość stosunku W/C ma być mniejsza niż 0,50.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony        doświadczalnie, powinien dpowiadać   
najmniejszej  jamistości. 
Zawartość  powietrza  w mieszance betonowej badana metodą  ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna 
przekraczać:  
        - wartości 2% w przypadku nie stosowania domieszek  
          napowietrzających  
        - przedziałów wartości podanych niżej w przypadku  
          stosowania domieszek napowietrzających  
        
   Uziarnienie kruszywa mm       0-16       0-31,5 
 
 
  Zawartość 

beton narażony 
na warunki atmo- 
  sferyczne 

      
    3,5-5,5 

 
       3-5 

  powietrza 
    (%) 

beton narażony 
na stały dostęp 
wody przed zama- 
  rznięciem 

 
    4,5-6,5 

 
       4-6 

       
Przy doświadczalnym  ustalaniu  uziarnienia  kruszywa  należy przestrzegać nast. zasad:  
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien  być  taki  jak  w  
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,  
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać  niezbędną 
urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczać 37% - przy kruszywie  grubym 
do 31,5mm oraz 42% przy kruszywie grubym do 16mm . 

Max. ilość cementu dla klasy B30 - 400 kg/m3.  
Dopuszcza  się  przekroczenie tej ilości o 10% za zgodą  Inżyniera w uzasadnionych przypadkach.  
Konsystencja   mieszanki  powinna  być  nie  rzadsza  od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem 
K-3.  



         Zaleca się następujące ilości zaprawy:  
           - 500 do 550 dm3/m3 przy ziarnach kruszywa do 16mm 
           - 450 do 500 dm3/m3 przy ziarnach kruszywa do 31,5mm 
           - 400 do 450 dm3/m3 przy ziarnach kruszywa do 63mm 
 
2.2.2. Zasady projektowania składu mieszanki  
 
Do projektowania skladu mieszanki betonowej  mogą być stosowane dowolne metody doświadczalne i  
analityczno-doświadczalne,    bazujące    na   równaniach  wytrzymałości    betonu,   szczelności   i   
konsystencji  mieszanki  betonowej, a w niektórych metodach dodatkowo - równaniu  urabialności mieszanki.  
Zaleca się stosowanie  doświadczalnej  metody  zaczynowej.  Wskaźnik W/C określa  się  w niej analitycznie z 
równania wytrzymałości betonu, natomiast   jego  ilość  na  1m3  ustala  się  na  drodze  kolejnych  przybliżeń  
przez  mieszanie zmieniających się ilości   zaczynu   ze   stosem  okruchowym  o  optymalnym uziarnieniu, aż 
do żądanej konsystencji mieszanki.  
Optymalne uziarnienie  stosu   okruchowego   powinno odpowiadać   warunkom   podanym   w  p.  2.1.2.  
Stosunek zmieszania  frakcji  kruszywa grubego powinien odpowiadać największej szczelności mieszaniny.  
Stosunek zmieszania piasku z kruszywem grubym powinien zapewniać szczelność stosu okruchowego zbliżoną  
do maksymalnej to znaczy niższą od niej o wartość rzędu 0,01 do 0,03.  
Z dwóch  stosów  okruchowych  o takiej samej szczelności należy wybrać ten, który zawiera mniejszą ilość 
piasku.  
Optymalną zawartość  piasku  w  mieszance  betonowej - z punktu    widzenia  zużycia   cementu   i   
najlepszego wykorzystania   kruszywa   w  betonie -  można  również  określić  metodą  doświadczalną.  W  tym 
celu z ustalonym optymalnym  składem  kruszywa  grubego wykonuje się kilka próbnych  mieszanek  
betonowych  z różną ilością piasku i  ilością zaczynu  (o wymaganym wskaźniku W/C), prowadzącą  do 
uzyskania żądanej konsystencji mieszanki. Za optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się taką, przy której 
mieszanka betonowa  zagęszczona  przez wibrowanie wykaże największą masę objętościową.                              
Wartość  parametru  "A" do wzoru bolomey'a stosowanego do  wyznaczania  wskaźnika  W/C  w mieszance 
betonowej należy   wyznaczyć doświadczalnie. W tym celu należy poddać badaniu wytrzymałości na ściskanie 
kilka próbek o różnych  wartościach  W/C ( większych  i   mniejszych  od przewidywanych teoretycznie)  
wykonanych  ze  stosownych  materiałów.  
Dla  teoretycznego  ustalenia  wartości  wskaźnika  W/C w  mieszance  można  skorzystać  z  wartości  
parametru  "A"  podawanego w literaturze fachowej.  
 
2.2.3. Recepta mieszanki betonowej  
 
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
- ustalenie danych i założeń dotyczących mieszanki: przeznaczenie  i  warunki  użytkowania  betonu,  klasa 
betonu,  marka   mrozoodporności  i  wodoszczelności, warunki formowania,   konsystencja,   urabialność,           
porowatość mieszanki itp.  
- dobór i badania składnikow betonu  
- ustalenie wstępne składu mieszanki betonowej wg zasad p. 2.2.2.  
- próby i badania kontrolne, korekta składu i ustalenie recepty      
  roboczej  
Recepta laboratoryjna określa skład w jednostkach masy na 1m3 mieszanki, w odniesieniu do kruszywa 
suchego.  
Próby   kontrolne   należy   przeprowadzać   na  zarobach  roboczych o objętości co najmniej 10 l.  
Do celów produkcyjnych należy sporządzać receptę roboczą  uwzględniając:  
        - zawilgocenie kruszywa  
        - pojemność betoniarki z uwzględnieniem spęcznienia składników           
          w stanie luźnym  
        - sposób dozowania składników  
        - warunki temperaturowe w okresie zimowym  
 
2.2.4. Badania mieszanki betonowej  
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza się  podczas  projektowania  jej  składu i 
następnie przy wytwarzaniu betonu. Dopuszcza się dwie metody badania:  
        - metodę Ve-Be  
        - metodę stożka opadowego  
Porowatość sprawdza się wg PN-88/B-06250. Kontroli  konsystencji  w  trakcie  wytwarzania mieszanki 
betonowej należy dokonać:  



- co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej dla  jednej klasy betonu w przypadkach:  
a/ gdy mieszanki są wykonywane w zakładach prefabrykacji i   przeznaczone   do   formowania  elementów na 
miejscu  
b/ gdy mieszanki są wykonane bezpośrednio na placu  budowy  
- 1 raz dla każdej porcji mieszanki odpowiadającej pojemności  użytkowej  mieszalnika  samochodowego, gdy  
mieszanka  transportowana jest na plac budowy. 
Różnice pomiędzy  założoną   konsystencją   mieszanki  betonowej  a  kontrolowaną  metodami  normowymi  
nie mogą  przekroczyć:  
        + 20% wartości wskaźnika Ve-Be  
        + 10% przy pomiarze stożkiem opadowym  
Pomiaru  konsystencji  mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-0620  należy   dokonywać   aparatem   Ve-Be.  Dla  
konsystencji  plastycznej  (K3)  dopuszcza  się  na budowie pomiar przy  pomocy stożka opadowego.  
 
2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. 
 Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 

− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000 , 

− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 

− gwoździe wg BN-87/5028-12, 

− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010, 

− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom 
określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
 
3.0. SPRZĘT  
 
Podstawowe wymagania dla sprzętu używanego przy wykonywaniu i  układaniu  mieszanki  betonowej,  podano  
w  rozdziałach  5.1.2. i 5.1.4.  
 
4.0. TRANSPORT  
 
Wymagania  dotyczące  transportu  masy  betonowej  podano w  rozdziale 5.1.3. i 5.1.6.         
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.0. Wykonanie betonu  
 
5.1.1. Beton. Wymagania  
Beton  do konstrukcji mostowych musi spełniać następujące  wymagania (PN-91/S-10042): 
        a) nasiąkliwość wg.PN-88/B-06250 - nie większa niż 5% 
        b) przepuszczalność wody wg.PN-88/B-06250 - stopień  
           wodoszczelności co najmniej W8 
        c) odporność na działanie mrozu wg.PN-88/B-06250 - stopień 
           mrozoodporności co najmniej F 150  
        d) klasa betonu B-35 
  
5.1.2. Wykonanie mieszanki betonowej 
  
Wszystkie  składniki  mieszanki  należy  dozować wagowo z  dokładnością   do  2%  przy  dozowaniu  cementu,  
wody  i   domieszek  oraz  3%  przy  dozowaniu  kruszywa. Mieszanie  składników powinno odbywać się w 
betoniarkach o wymuszonym   działaniu.   Czas   mieszania  powinien  być ustalony doświadczalnie. Nie 
powinien on być krótszy od 2 min.  Należy  prowadzić  na bieżąco kontrolę konsystencji   mieszanki i 
dokonywać korekty jej składu przy  
stwierdzonych zmianach wilgotności i uziarnienia kruszywa. Kolejność ładowania do   betoniarki   
poszczególnych  składników powinna być nast.:  
- kruszywo drobne i cement 
- część wody  
- po wstępnym przemieszaniu  kruszywo  grube  i  reszta wody. 



Płynne domieszki dodaje się porcjami razem z wodą zarobową. 
Dopuszczalne  różnice w uziarnieniu stosu okruchowego nie  wymagające korekty składu roboczego wynoszą:  
          + 10% - dla frakcji piskowych 0 - 0,5mm  
          + 5 % - dla frakcji piskowych 0 - 2,0mm  
          + 20% - dla poszczególnych frakcji kruszywa grubego  
 
5.1.3. Transport i przemieszczanie mieszanki betonowej  
 
Transport  mieszanki  do  miejsca jej wbudowania powinien być  wykonany przy  zastosowaniu środków 
uniemożliwiających:  
        - segregację składnikow  
        - zmianę składu mieszanki  
        - zanieczyszczenie mieszanki  
        - zmiany temperatury przekraczające granice określone  
          wymaganiami technologicznymi  
Czas  transportu powinien zapewnić dostarczenie mieszanki do   miejsca   wbudowania,  o  konsystencji  
założonej  w projekcie. Na bliskie odległości należy stosować:  
        - zasobniki zasypowe przenoszone żurawiem, suwnicą lub  
          przewożone wózkiem  
        - przenośniki taśmowe 
        - przenośniki pneumatyczne  
        - pompy do betonu  
Mieszanka  betonowa  powinna  być  dostarczona do miejsca ułożenia  bez przeładunku.  
Pojemniki  użyte  do transportu mieszanki muszą zapewniać możliwość  stopniowego ich opróżnienia, oraz 
powinny być łatwe do czyszczenia i przepłukania.  
Przenośnki  taśmowe  dopuszcza  się  tylko jednosekcyjne, przy   odległości   transportu  do  10m.  Maksymalny  
kąt  nachylenia taśmy przenośnika wynosi:  
        - przy transporcie mieszanki w górę  

           a/ 15o - dla konsystencji plastycznej 
        - przy transporcie mieszanki w dół   

           a/ 10o - dla konsystencji plastycznej  
Przy stosowaniu pomp o przenośników pneumatycznych obowiązują  wymagania techniczne indywidualne, 
zależne od rodzaju  sprzętu.  Można  je  stosować przy odległości do  300m  lub  przy  wysokości  do  35m,  przy  
dużej  ilości  mieszanki zapewniającej ciągłość betonowania.  
Przy transporcie dalekim należy stosować:  
        - betoniarki samochodowe  
        - mieszalniki samochodowe tzw. "gruszki"  
        - wywrotki wannowe z mieszadłem  
Czas  transportu  we  wszystkich  środkach  transportu nie powinien być dłuższy niż:  

        - 90 min. przy temp. otoczenia +15oC,  

        - 70 min. przy temp. otoczeni  +20oC, 

        - 30 min. przy temp. otoczenia +30oC.  
 
5.1.4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej  
 
5.1.4.1. Zalecenia ogólne  
 
Rozpoczęcie robót   betoniarskich  powinno  nastąpić  w  oparciu o szczegółowy    program   i   dokumentację   
technologiczną obejmującą:  
        - wybór składnikow betonu  
        - opracowanie recept lab. i roboczych  
        - sposób transportu mieszanki betonowej  
        - kolejność i sposób betonowania  
        - wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w                 
          przerwach  
        - kierunki rozdeskowania konstrukcji  
        - zestawienie koniecznych badań  
Dokumentację   technologiczną   opracowuje   Wykonawca  w  uzgodnieniu z Projektantem i Zmawiającym.  



Przed przystąpieniem do  betonowania   powinna  być stwierdzona   przez   Inżyniera   prawidłowość  
wykonania wszystkich   robót   poprzedzających   betonowanie,  a  w  szczególności:  
        - prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień              
          pomostów itp.  
        - prawidłowość wykonania zbrojenia  
        - przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego  
          w miejscu przerwy roboczej  
        - prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających  
        - prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania             
          elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
        - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
        Przy  betonowaniu  konstrukcji  mostowych należy zachować        następujące warunki: 
        - przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć  
          środkiem  antyadhezyjnym  dopuszczonym do stosowania w                              
          budownictwie (np. separbet, olform 2),  
        - przed betonowaniem sprawdzić położenie i ilość zbrojenia,           
         zgodność rzędnych  z  projektem, czystość deskowania,     
         obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą grubość     
         otuliny,  
        - betonowanie  wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie              

          niższych  niż  5oC  zachowując  warunki  umożliwiające             
          uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa             
          przed pierwszym zamarznięciem.  

W  wyjątkowych  wypadkach  dopuszcza się betonowanie w temp. -5oC,    jednak    wymaga    to   zgody   

nadzoru  inwestorskiego  oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temp.+20oC  w  chwili  jej  układania i 
zabezpieczenia  betonowanego  elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
Zezwolenie na betonowanie powinno być potwierdzone przez  inspektora nadzoru wpisem do dziennika 
budowy.  
Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m od powierzchni, na którą spada. 
W  przypadku  gdy  wysokość  jest  większa należy mieszankę podawać za pośrednictwem rynny zsypowej - do 
wysokości 3m,  lub   leja  zsypowego  teleskopowego  z  pośrednimi łopatkami - do wysokości 8,0m. 
Przy betonowaniu należy stosować wibratory:  
-wgłębne  o  częstotliwości  min. 6000 drgań/min. Nie  wolno   dotykać      
 zbrojenia  buławą  wibratora. Buławę zagłebiać w warstwę   poprzednią      
 na  5-6  cm  i przetrzymywać  w  jednym  miejscu przez 20-30 sek.,po             
 czym  wyjmować  w  stanie wibrującym. Kolejne miejsca zgłębienia      
 buławy  powinny być od siebie oddalone o 35-70 cm – płyty o grubości ponad    
 12 cm, 
-łaty wibracyjne powinny być stosowane do zagęszczania i wyrównania powierzchni betonu  
 warstwy wyrównawczo-spadkowej.  
 
5.1.4.2. Podstawowe zalecenia dotyczące betonowania     
 
Mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub  rurociągu   pompy  bądź  też  za  pośrednictwem  
rynny, warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
 
5.1.5. Pielęgnacja betonu  
 
Bezpośrednio   po   zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie    powierzchni    betonu    lekkimi   
osłonami wodoszczelnymi   zabezpieczającymi   odparowaniu  wody  i chroniącymi przed deszczem.  

Przy temp. wyższej niż 5oC należy nie później po 12 godz.  po zakończeniu betonowania rozpocząć pielęgnację 

betonu i prowadzić  ją  przez co najmniej 7 dni. Przy temperaturze otoczenia  +15oC  i  wyższej beton należy 
polewać w ciągu  pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej 1 raz w  nocy, a następne dni co najmniej 3 
razy na dobę.  

Przy  temperaturze  powietrza  niższej  niż  +5oC można w okresie   pilęgnacji   nie  stosować  nawilżania  
betonu,  natomiast  należy  beton  zabezpieczyć przed utratą wody. Można  w  tym  celu  przykryć  beton  
wilgotnym piaskiem, matami, folią lub tkaninami.  
Młody beton należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami  do   chwili   uzyskania   przez  niego  
wytrzymałości  na ściskanie co najmniej 15 MPa.  



Obciążenie   świeżo   zabetonowanej  konstrukcji  ludźmi,  lekkimi  środkami transportu, deskowaniami itp. 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co   najmniej  5  MPa.  W  przypadku  
użytkowania  świeżo  zabetonowanych   konstrukcji   do  celów  komunikacyjnych  należy  dodatkowo  ułożyć  
tory  z  desek grubości 36mm i szerokości 20cm.  
 

5.2. Wykonanie deskowań 

 Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 i PrPN-S-1040 dla deskowań 
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych. 
 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w 
sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie 
powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w 
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową 
powinny być obficie zlewane wodą. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Badania kontrolne betonu  
 
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie                    
                          
Dla  określenia  wytrzymałości  na  ściskanie wbudowanego  betonu  należy  w  trakcie  betonowania  pobrać  
próbki w postaci  sześcianów  o  boku  oczka  15cm  w  ilości  nie mniejszej niż 3.  
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w   okresie betonowania, a następnie oznakowuje i 
przechowuje oraz bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.  
Jeżeli   próbki  pobierane  i  badane  jak  wyżej  wykażą   wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej dla klasy 
betonu,  należy   przeprowadzić   badania   próbek   wyciętych   z konstrukcji.  Jeżeli  wyniki tych badań będą 
pozytywne to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie.  
W  przypadku  nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na  ściskanie  po  28  dniach dojrzewania 
dopuszcza się w    uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
       Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek i badanie        wytrzymałości  betonu  na ściskanie w 
wieku wcześniejszym od 28 dni.  
 
6.1.2. Nasiąkliwo ść betonu  
 
Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu należy pobrać przy stanowisku  betonowania  -  co  najmniej  1 raz w 
okresie    betonowania   obiektu   oraz   każdorazowo  przy  zmianie składnikow  betonu, sposobu układania i 
zagęszczania - po 3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub  po  5  próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
PN-88/B-06250.  
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.  
Nasiąkliwość zaleca się  również  badać  na  próbkach wyciętych z konstrukcji.  
 
6.1.3. Mrozoodporność betonu  
 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku  betonowania  -  co  najmniej  1 raz w 
okresie   betonowania   obiektu   oraz   każdorazowo  przy  zmianie składnikow  betonu, sposobu układania i 
zagęszczania - po 12  próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze boku lub średnicy  próbki  100mm.  
Próbki  przechowywać  należy  w warunkach  laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-
88/B-06250.  
Zaleca  się  badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z  konstrukcji.  
 
6.1.4. Wodoszczelność betonu  
 
Wymagany  stopień wodoszczelności sprawdza się pobierając 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie    składnikow   betonu,   sposobu   układania   i zagęszczania  -  6  próbek  
regularnych  o  grubości  nie  większej   niż  160mm  i  minimalnym  wymiarze  boku  lub  średnicy 100mm. 
Próbki  przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-
06250.  



Dopuszcza   się   badanie   wodoszczelności  na  próbkach wyciętych z konstrukcji.  
 
6.2  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
 
Powierzchnie  elementów betonowych przepustu  powinny  być gładkie, bez  raków,  pęknięć i rys.  
 
6.3.Równość płyty  
        
       Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy należy mierzyć  zgodnie z BN-68/8931-04.  
       Nierówności nie powinny przekraczać 6 mm.  
        
 6.4. Spadki poprzeczne  
        
       Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy.  
       Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +/-0,5 %.  
 
  6.4. Sprawdzenie otuliny zbrojenia 
 
       Sprawdzenie grubości otuliny zbrojenia należy wykonać wg Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-
situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych” IBDiM 1998 r. 
 
  6.5 Sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie 
 
-sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie metodą „pull-off” wg wg Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu 
„in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych” IBDiM 1998 r. Badania i wyniki należy 
opracować zgodnie z załączonym protokółem, 
 
-wytrzymałość betonu na rozciąganie średnio min. 1,5 Mpa i min. 1,0 Mpa. Liczba punktów pomiarowych min. 
5 dla każdej połowy mostu. 
 
  6.6. Sprawdzenie deskowań i rusztowań – wg PN-B-06251 i PrPN-S-1040 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Beton klasy B-35. 
 
Jednostką  obmiaru jest 1m3 betonu w konstrukcji oraz 1 m2 deskowania. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym SST  oraz  pisemnymi  decyzjami  Inżyniera.   
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. 
Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego.  
                               
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
     Cena jednostkowa uwzględnia:  
      - dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  
      - wykonanie deskowania  
      - wytworzenie mieszanki betonowej  
      - transport, ułożenie, zagęszczenie i pielęgnację betonu  
      - rozbiórkę deskowania  
      - oczyszczenie stanowiska pracy  
      - wykonanie badań laboratoryjnych betonu 
 
 



M.13.02.01 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania 

 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
         Przedmiotem  n/n  szczegółowej specyfikacji technicznej są   wymagania   szczegółowe   dotyczące   
wykonania  podłoża z „chudego betonu” w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.                                  

                                  
1.2. Zakres stosowania SST  
 
         Szczegółowa    specyfikacja   techniczna   /SST/   jest stosowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
 
1.3. Określenia podstawowe  
 
1.3.1. Określenia podstawowe podano w M.13.01.05. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
         Ogólne   wymagania   dotyczące   robót   podano  w  SST D-M.00.00.00 "Przepisy ogólne".  
 
2. MATERIAŁY   
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Cement 
 Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701              klasy 32,5. 
 Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach 
zgodnych z PN-B-19701. 
 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
2.3. Kruszywo 
 Do wykonania mieszanki betonu należy stosować: 
− żwiry i mieszanka wg PN-B-11111 , 
− piasek wg PN-B-11113 , 
− kruszywo łamane wg PN-B-11112, 
− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004. 
2.4. Woda 
 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu 
jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 
2.5. Chudy beton 
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu 

 Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 
MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 
 



2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 
MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  
 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 PN-B-06250  

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

30 PN-S-96014 
 

 
2.5.2. Skład chudego betonu 

 Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w 
tablicy 4. 
 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 
130 kg/m3. 
 Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3. 
 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481  (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

2.5.3. Projektowanie chudego betonu 

 Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 . 
 Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 
a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300, 
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 , 
c) wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości, określone na rysunku 1  i 2 oraz w tablicy 3), 
d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 
e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 , 
f) wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 , 
g) wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 . 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 . Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
     Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Pojawiające się w 
czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione 
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki 
albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 
określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 , cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania). 
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
 Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Wilgotność mieszanki 

 Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 
składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

6.3.2. Zagęszczenie podłoża z chudego betonu 

 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niż 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 (metoda II). 

6.3.3. Uziarnienie mieszanki kruszywa 

 Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 
Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 . 
  

6.3.4. Grubość warstwy chudego betonu 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić 
się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

6.3.5. Badania kruszywa 

 Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki 
do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk 
należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 . Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 
28 dniach przechowywania.  

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny) wykonanego podłoża z chudego betonu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 podłoża z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 



M.15.01.02. Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno 

1.   WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem izolacji powłokowej bitumicznej w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.                                                                                                  
 
1.2. Zakres stosowania  
 
        Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
wykonaniem izolacji elementów betonowych mostu i ścian oporowych stykających się z gruntem. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera. Izolacja powinna 
wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 

2.Materiały 
 
Materiały użyte do wykonania izolacji muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Roztwór gruntujący 
Masa powłokowa hydroizolacyjna 

3.Sprzęt 
 
Sprzęt używany do malowania pokrywania masą powłokową hydroizolacyjna powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

4.Transport 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania izolacji powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 

5.Wykonanie robót 

 
5.1. Warunki układania izolacji 
 
a) przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm 

poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót, 
b) izolację należy wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C, 
c) gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem R, 
d) powleczenie roztworem P należy wykonać jednokrotnie na zagruntowanym podłożu roztworem R tak, aby 

łączna grubość warstw izolacyjnych nie była mniejsza niż 2 mm. 
 
5.2 Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże betonowe powinno być suche (powierzchnia betonu w stanie powietrzno suchym o jednolitej barwie, 
bez zaciemnień, spowodowanych zawilgoceniem), czyste (powierzchnia betonu wolna od mleczka 



cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń), wytrzymałe (wytrzymałość 
podłoża badana metodą pull-off wynosi co najmniej 1,0 MPa). 
 
5.3 Nakładanie powłoki 
 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm poniżej 
układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. Izolację należy 
wykonywać 
w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C 
Masa hydroizolacyjna i roztwór gruntujący mogą być stosowane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
Środek gruntujący beton nanosić wyłącznie ręcznie szczotkami, dobrze go wcierając w podłoże. Zależnie od 
stopnia 
porowatości podłoża jednokrotne smarowanie powinno dać powłokę 0,3 -i- 0,45 kg na l m2 powierzchni 
zabezpieczanej. Masę hydroizolacyjna należy nanosić ręcznie szczotkami, po wyschnięciu środka gruntującego, 
nie wcześniej niż po 6 godzinach. Masę hydroizolacyjna nanieść dwukrotnie. Przy jednokrotnym smarowaniu 
powierzchni zabezpieczanej zużycie wynosi 0,8 do 1,0 kg na l m2. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 
Należy sprawdzić stan przygotowania podłoża (pkt.5.1) oraz kontrolować temperaturę, w jakiej wykonujecie 
aplikację materiałów. 
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zgodnie z PN-B-10200, 
zwracając szczególną uwagę na: 
-sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 
-sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą 
powłokę przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoża, 
-kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

7.0bmiar 
 
Jednostką miary jest l m2 wykonanej izolacji. 
Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej warstwy izolacji z jednokrotnym nałożeniem 
roztworu gruntującego i dwukrotnym nałożeniem masy powłokowej hydroizolacyjnej. 

8.Odbiór końcowy 
 
Na podstawie wyników wg punktu 6 badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne z wymaganiami 
ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty izolacyjne do zgodności z 
normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.Płatność 
 
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę 
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
Cena jednostkowa za l m2 wykonanej izolacji uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- gruntowanie oraz dwukrotne nałożenie powłoki hydroizolacyjnej. 
- odpady i ubytki materiałowe, 
- wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych, 
- rozebranie ich, 
- oczyszczenie miejsca pracy. 
 
 

  



M.15.02.02  Izolacja z pap zgrzewalnych 

 
1.   WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
        Przedmiotem  n/n  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
związanych  z wykonaniem i odbiorem izolacji z papy zgrzewalnej płyty pomostu ustroju niosącego i płyty 
przejściowej obiektu mostowego. w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351  
 
1.2. Zakres stosowania  
 
        Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
        Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  robót  i obejmują:  
- oczyszczenie poprzez piaskowanie płyty pomostu i płyty przejściowej; 
- zagruntowanie roztworem gruntującym; 
- ułożenie papy zgrzewalnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
        Stosowane    określenia    podstawowe    są   zgodne   z obowiązującymi  ,  odpowiednimi polskimi 
normami i ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  
 
        Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami podanymi w „Zasadach wymiany izolacji 
przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych”-IBDiM Warszawa 1990r. i „Zasady wykonywania 
izolacji przeciwwodnych z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowch” IBDiM, Warszawa 1991r. 
        Wykonawca   w   trakcie  robót  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  ruchu  drogowego i osób trzecich 
w obrębie placu budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania  urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na 
przekazanym placu budowy.  
         
2.  MATERIAŁY  
         
      Ogólne warunki stosowania materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Do 
wykonywania izolacji zgrzewalnych (układanych na gorąco), za zgodą Inspektora Nadzoru i po zaakceptowaniu 
przez Inspektora Nadzoru technologii układania z uwzględnieniem miejsc takich jak: podwinięcia przy 
krawędziach, na końcu obiektu oraz przy sączkach odwadniających można użyć materiałów, które posiadają 
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie i gwarantują wysoką jakość wykonania izolacji.  
                       
3.  SPRZĘT 
 
        Sprzęt  powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ 
zakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
         Jakikolwiek   inny   sprzęt,   maszyny,   urządzenia  i narzędzia   nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  
jakościowych zostaną Przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
          Do  wykonania  robót  związanych z ułożeniem izolacji z papy zgrzewalnej należy stosować :  
-sprzęt do oczyszczenia strumieniowo-ściernego, 
- wałki ząbkowane i taczka z kołem ogumionym wypełniona kamieniami o masie ok.          
50kg, 
- noże tapicerskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 



- deska gładka szer. min. 20 cm, dł. min. 3.0 m, 
- listwa drewniana, 
- szczotki z miękkim włosiem, 
- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, 
- odkurzacz przemysłowy lub sprężarka powietrza z filtrami przeciwwodnym i przeciwolejowym, 
- palnik gazowy i gaz propan butan.    
 
4.  TRANSPORT  
 
   Załadunek transportu, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając 
je w pozycji leżącej najwyżej w 5 warstwach, gdy temperatura nie przekracza 50C , papę należy przewozić 
najwyżej w 3 warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej 
szerokości, tak aby uniemożliwi ć przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 
 
     Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
         Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 kwietnia do 31 października. 
 
5.2. Podłoże pod izolację 
 
-podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być gładkie, czyste i suche, 
-gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 3 mm przy 
czym krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre, 
-powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni wykonać należy 
poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub odkurzenie odkurzaczem przemysłowym. 
 
5.3. Gruntowanie podłoża 
 
     Gruntowanie należy wykonać przy użyciu firmowego primera. Materiał nanosi się przy użyciu walka 
malarskiego lub szczotek. Nanosi się taką ilość środka ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na 
powierzchni nie powstała powłoka, ilość ta nie przekracza 0.3 l/m2 powierzchni normalnego betonu. 
Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. W 
przybliżeniu oznacza to, że przy użyciu ręcznego palnika o szer. 1 m i zatrudnieniu 2 osób wynosi to 150 m2 w 
ciągu zmiany. Powierzchnię zagruntowaną, niezaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie 
zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych 
powierzchniach. 
          
5.4. Układanie izolacji 
 
    Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki, czyli 1m 
oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne 
jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej izolacji. Zakład podłużny 
między dwoma sąsiednimi arkuszami powinien być nie węższy niż 7 cm, natomiast zakład czołowy między 
końcami rolek winien wynosić 10 cm. Przy czym na powierzchni styku należy usunąć posypkę ze spodniego 
arkusza. Układanie izolacji rozpoczyna się od najniższego punktu obiektu posuwając się do góry t.j. 
wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 30 cm poza tylną krawędż mostu. Celem uniknięcia nałożenia się 
czterech warstw izolacji układamy całość rolki na przemian z połową jej długości. Początki rolki mocujemy za 
pomocą ręcznego palnika a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu.  
 
5.5. Podgrzewanie izolacji 
 
    Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odl. 1-2 cm oraz na całej 



długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną 
nawierzchnię. 
 
5.6 Postępowanie z wykonaną izolacją 
 
-w przypadku wykonywania nawierzchni z asfaltobetonu warstwa wiążąca w momencie jej układania powinna 
mieć temp. nie wyższą niż 170 0C , a w momencie zagęszczania walcami nie wyższą niż 120 0C. 
 
-do układania w-wy wiążącej (ochronnej) należy stosować wyłącznie lekkie układarki na kołach ogumionych, 
 
-nie wolno zatrzymywać rozkładarki w czasie układania w-wy wiążącej, 
 
-niedopuszczalne jest na ułożonej izolacji zawracanie i skręcanie samochodów dowożących masę. Natomiast 
hamowanie i ruszanie powinno odbywać się bardzo powoli, 
 
-w czasie prowadzenie robót izolacyjnych na obiekcie dopuszczony jest wyłącznie ruch technologiczny 
związany z prowadzeniem robot. Do chwili ułożenia w-wy ochronnej niedozwolony jest ruch pojazdów nie 
związany z robotami izolacyjnymi.       
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Kontrola jakości 
 
    W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną 
uwagę na: 
 
-sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z normami i n/n SST. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości , 
powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, wynik badań odnotowany w dzienniku budowy. 
-sprawdzenie równości powierzchni podłoża, 
-sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą , czystą 
powłokę przylegającą do powierzchni podłoża lub do uprzednio ułożonej warstwy, 
-kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
 
6.2. Opis badań 
 
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
robót izolacyjnych z projektem i opisem technicznym wg wymagań p. 5 niniejszej SST oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wyników liniowych z dokładnością do 0.5m. 
 
6.2.2.Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zaświadczeń jakości, zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z odpowiednimi normami. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości , 
powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, wynik badań odnotowany w dzienniku budowy. 
 
6.2.3.Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4.0m przyłożonej w 3 
dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z 
dokładnością do 1mm na zgodność z wymaganiami p.5.2. niniejszej specyfikacji.     
 
6.3 Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20m2 
powierzchni izolacji. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu izolacji do podłoża. 
 
6.3.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie ich 
wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw. 



 
6.3.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z mteriałów rolowych należy przeprowadzać w trakcie 
wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, liczbę i wielkość zakładów oraz 
dokładność sklejenia poszczególnych warstw zgodnie z SST. 
 
6.4. Ocena wyników badań 
 
Jeżeli badania przewidziane w p. 6.3 dadzą wynik dodatni wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za zgodne 
z wymaganiami n/n SST. 
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za 
niezgodne z wymaganiami n/n SST. 
W przypadku uznania robot izolacyjnych za niezgodnie z SST, komisja przeprowadzająca badania powinna 
ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z SST i nakazać ponowne ich 
wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami SST.   
 
         7.  OBMIAR ROBÓT  
 
          Jednostką   obmiarową jest 1 m2 powierzchni izolowanej. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej 
i odebranej izolacji.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
           Odbioru  robót na zasadach odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu. W protokóle odbioru 
należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce. 
          Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o 
dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w 
Warszawie. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
           Płatność  za  jedną  jednostkę  obmiarową  wg  pkt  7 przyjmować zgodnie z obmiarem , po odbiorze 
robót.  
           Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
- przygotowanie robót i ich oznakowanie, 
- wypiaskowanie podłoża, 
- oczyszczenie podłoża,  
- zakup  i  dostarczenie  niezbędnego  sprzętu  i  narzędzi  do   wykonania zadania, 
- ułożenie izolacji zgodnie z SST,  
- zakłady, ubytki i odpady materiałowe,  
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
 

  



M.16.01.04 Drenaż odwadniający 

1.0. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z 
wytworzeniem i wykonaniem  drenażu w ramach zadania; 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
     Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad      prowadzenia robót związanych z  remontem 
mostu i obejmują: 
- ułożeniem włókniny filtracyjnej; 
- wykonaniem masy drenażowej; 
- ułożeniem masy drenażowej.  
 
1.4. Ogólne wymagania robót  
 
      Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  
za ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inżyniera. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
     
        Drenaż – usprawnienie odpływu wody zbierającej się nad izolacją do wpustów ściekowych.    
       Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami zawartymi 
w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne). 
 
2.0. MATERIAŁY  
 
2.1 Włóknina filtracyjna 
 
      Należy stosować włókninę dopuszczoną aprobatą techniczną IBDiM np. geowłóknina przeszywana o 
symbolu 7/14/310 produkcji Łęczyckich Zakładów Przemysłu Wełnianego „Watina” lub włóknina Firet 
Coremat-Firma Connector . 
 
2.2 Kruszywo 
 
 Należy stosować kruszywo o niżej wymienionych parametrach: 
- jednofrakcyjne 4-6 mm , 
- ze skał magmowych np. granit lub bazalt, 
- czyste (płukane), 
- suche (wilgotność <4%). 
 
2.3. Żywica 
 
   Dwuskładnikowa, epoksydowa, modyfikowana. 
 
 
 
 
 



3.0. SPRZĘT  
 
- wiertarka, 
- mieszadło zamontowane na wiertarce wolnoobrotowej, 
- mała betoniarka lub taczka do wymieszania żywicy z kruszywem, 
- drobny sprzęt pomocniczy (przecinaki, łopaty itp.). 

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
      
      
4.0. TRANSPORT  
     Nie określa się warunków transportu.  
                              
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ułożenie geowłókniny 
     Włókninę w postaci paska o grubości ok. 15 mm i szerokości 4 cm  układać należy bezpośrednio na izolacji, 
wprowadzając końce poniżej wylotu wpustów ściekowych. Paski mocować do izolacji masą drenażową tak by 
nie zwężać przekroju włókniny. Paski powinny być cięte z roli wzdłuż włókien. 
 
5.2. Wykonanie masy drenażowej 
 
5.2.1 Przygotowanie żywicy 
      Żywicę i utwardzacz wymieszać w stosunku określonym instrukcją producenta, za pomocą mieszadła 
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. 
      Przygotowanej żywicy nie można przechowywać, lecz należy ją natychmiast wymieszać z kruszywem. 
 
5.2.2 Przygotowanie mieszanki mineralno-żywicznej 
       Kruszywo wymieszać z żywicą narzędziami ręcznymi w taczkach lub w małej betoniarce. 
Żywicy powinno być tyle, aby całkowicie otoczyła ziarna kruszywa, ale nie więcej. Przeciętna ilość żywicy to 
1,5-2% masy kruszywa. 
Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosić +10oC - +15oC. 
Masa drenażowa powinna być wbudowana w czasie max. 30 min. Od momentu dodania utwardzacza do żywicy. 
  
5.3 Wbudowanie masy drenażowej 
 
Bezpośrednio po wymieszaniu, masą drenażową należy przykryć paski włókniny. Nie należy jej specjalnie 
zagęszczać, a jedynie wyrównać jej górną powierzchnię. 
Czas twardnienia masy w zależności o temperatury otoczenia wynosi 24 godz. 
  
5.4. Wykonanie przykrycia drenażu 
 
Masę asfaltową układać bezpośrednio na drenażu po całkowitym jego stwardnieniu. 
 
5.5. Zasady BHP 
 
   Pracownicy stykający się bezpośrednio z żywicami powinni stosować okulary ochronne, ubrania ochronne, 
kaski, czapki, rękawice gumowe. 
W przypadku kontaktu żywicy ze skóra lub oczami należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. 
Podczas pracy należy bezwzględnie zaniechać palenia tytoniu i spożywania posiłków. 
Stwardniała żywica jest całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknięciu ze skórą są jej składniki. 
  
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
   Po wykonaniu drenów należy dokonać sprawdzenia skuteczności ich działania po deszczu lub po wylaniu 
wody.       
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
          Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  wykonanego drenażu o grubości 3cm. 
 



8.0. ODBIÓR ROBÓT  
     Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
     Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. 
Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego.  
 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
     Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji  
- wykonanie i rozłożenie pasków włókniny 
- wykonanie masy drenażowej 
- ułożenie masy drenażowej 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
 
 
  



M.18.01.01 Uszczelnienie nawierzchni  

1.    WSTĘP  
        
 1.1.  Przedmiot SST  
        
          Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania       dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z uszczelnieniem nawierzchni bitumicznej na początku, na końcu mostu i nad filarami w ramach 
zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351  
        
 1.2.  Zakres stosowania SST  
        
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
        
 1.3.  Zakres robót objętych SST  
        
         Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót  
Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej obejmują : 
- z uszczelnieniem nawierzchni bitumicznej na początku, na końcu mostu i nad filarami.  
 
 1.4.  Określenia podstawowe  
 
Uszczelnienie - urządzenie uniemożliwiające dostęp wody i zanieczyszczeń wgłąb konstrukcji  nawierzchni 
wykonane w w-wie ścieralnej na początku i końcu mostu.  
 
1.5. Wymagania ogólne 
        
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
 Materiałami stosowanymi przy uszczelnieniu wg zasad n/n ST mogą być materiały różnych firm posiadające  
aprobatę techniczną IBDiM  np. masa zalewowa „Gorabit” lub „Biguma RS” . Przy zmianie rozwiązania w 
stosunku do projektu należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. 
 
3.Sprzęt 
 
Sprzęt musi odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie lub Świadectwie Dopuszczenia i być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.Transport 
  
Ogólne warunki dotyczące transportu zostały podane w SST 00.00.00. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Wycięcie w warstwie ścieralnej na początku , na końcu i nad filarami mostu szczeliny szerokości 2 cm na 
głębokość w-wy ścieralnej, oczyszczenie wyciętego rowka i posmarowanie środkiem zwiększającym 
przyczepność materiału uszczelniającego do nawierzchni.       
 
5.2. Roboty zasadnicze 
 
Wypełnienie rowka masa zalewową uszczelniającą, usunięcie nadmiaru masy. 



Wymagania odnośnie wykonania uszczelnienia uzależnia się od instrukcji wydanej przez producenta masy 
zalewowej. Do wbudowania na obiektach mostowych można stosować wyłącznie materiały posiadające  
aprobatę techniczną IBDiM . 
 
6. Kontrola jakości 
 
Konstrukcja uszczelnienia powinna spełniać następujące warunki: 
 
-posiadać wytrzymałość zapewniającą niezmienne warunki eksploatacyjne w ciągu określonego przez projekt 
czasie, 
-być szczelna dla wody, 
-być odporne na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych występujących 
na drogach. 
 
Szczególnej kontroli wymagają takie roboty zanikające jak: 
-wykonanie szczeliny, 
-oczyszczenie podłoża przed wykonaniem uszczelnienia, 
-wykonanie uszczelnienia. 
 
Sposób kontrolowania poszczególnych robot należy opracować na podstawie wymagań dla urządzenia i 
instrukcji jego stosowania.   
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m uszczelnienia. 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie.  
Odbiór robot na budowie obejmuje wykonanie szczeliny, oczyszczenie jej, wykonanie uszczelnienia. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawą do płatności za  1 m uszczelnienia jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
9.2.Cena jednostkowa obejmuje dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, zakup i dostarczenie 
materiałów , wykonanie szczeliny, oczyszczenie jej i wykonanie uszczelnienia. 
 

  



M.19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny 

 
   1.0.  WSTĘP  
        
 1.1.  Przedmiot SST  
        
          Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania       dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z ustawieniem krawężników kamiennych na obiekcie mostowymi w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351  
        
 1.2.  Zakres stosowania SST  
        
          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
        
 1.3.  Zakres robót objętych SST  
        
         Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót. 
Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji obejmują  : 
-  ustawienie krawężników kamiennych na obiekcie mostowym.  
 
 1.4.  Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami zawartymi 
w SST 00.00.00. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
        
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
- krawężnik kamienny M18 typ A wg PN-60/B-11110 o wymiarach 18x20cm, 
- zaprawa PCC 
- grys bazaltowy otoczony żywicą epoksydową 
- zaprawa do zespolenia łączników wg SST M.12.01.02. 
 
3.Sprzęt 
 
Roboty będą wykonywane ręcznie. 
 
4.Transport 
 
4.1. Do przewozu materiałów używać samochodów i przyczep skrzyniowych. 
 
4.2. W trakcie transportu materiały rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem podczas jazdy. 
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą układane krawężniki. 
 
5.2.Wytyczyć geodezyjnie na obiekcie linię krawężników oraz rzędne wysokościowe. 
5.3.Mocowanie łączników wg SST M.12.01.02. 
5.4.Ustawić krawężniki na  grysie otoczonym żywicą epoksydową z wypełnieniem szczeliny zaprawą PCC. 



5.5.Zaspoinować szczeliny pomiędzy krawężnikami kitem asfaltowym. 
 
6. Kontrola jakości 
 
Sprawdzeniu podlega prostoliniowość i prawidłowość ułożenia krawężników. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m ułożenia krawężnika wraz z uszczelnieniem oraz 1 szt. zamocowanego łącznika. 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie.  
 
8.1. Rodzaje odbiorów określają ogólne i szczegółowe warunki kontraktu. 
 
8.2. Odbiór robót powinien nastąpić dopiero po zapełnieniu szczeliny za krawężnikiem oraz po wykonaniu 
nawierzchni na obiekcie. W czasie wykonywania w/w prac linia krawężników nie powinna ulec deformacji. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Podstawą do płatności za  1 m ustawionego krawężnika oraz 1 szt. zamocowanego łącznika jest protokół 
odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru. 
 
9.2.Cena jednostkowa obejmuje dostarczenie niezbędnych czynników produkcji. zakup i dostarczenie 
materiałów, zmontowanie łącznika , ustawienie krawężnika i wykonanie uszczelnienia, pielęgnacja podłoża. 
 
  



M.19.01.03 Barieroporęcze mostowe 

 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem barieroporęczy w ramach zadania: 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351 

1.2. Zakres stosowania SST.  

 Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  prowadzenia robót: 
- montaż barieroporęczy. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za 
ich zgodność z  dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inżyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Barieroporecze 
 Nad moście zastosowano barieroporęcz sztywną typu III o rozstawie słupków co 1 m złożoną z: 

- profilowej taśmy stalowej, 
- słupków IPE 160, 
- wspornika, 
- pochwytu rurowego o śr. 60/5, 
- pasa profilowego, 
- płyty podstawy słupka, 
- wzmocnienia słupka, 
- żebra słupka 
- kotwy M 20 do mocowania słupków w betonie. 

 
2.2. Do stabilizacji kotew w nawierconych otworach należy stosować zaprawę kompozytową o następującym 
składzie: 
-epidian 51(53) – 100 cz. wag. 
-utwardzacz Tęcza – 12,5 cz. wag. 
-cement portlandzki – 300 cz. wag. 
Dopuszcza się użycie zaprawy PCC niskoskurczowej lub kleju epoksydowego. 

 
2.3 Zaprawy PCC  
      Mogą być użyte tylko takie materiały, dla których Wykonawca będzie posiadał aktualną Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM. 
 
 

3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 



  Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania i montażu barieroporęczy 
 
Przy montażu barieroporęczy występuje tylko sprzęt pomocniczy i spawarka . 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport elementów barieroporęczy 

  
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości wykonywanych robót. 
 Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 Elementy barier stalowych należy przewozić w zasadzie krytymi środkami transportowymi, zabezpieczając je 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Przy transporcie przedmiotów 
pometalizowanych zalecana jest ostrożność ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne, 
występujące przy zderzeniach. 

 Śruby, nakrętki itp. Powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby  przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Profilowane taśmy stalowe, pasy profilowe należy układać na środkach transportowych ściśle jedna przy drugiej, 
długością w kierunku jazdy, warstwami na przekładkach drewnianych. Wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać wysokości ścian środka transportowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 
5. 

 Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Montaż barieroporęczy 
 Sposób montażu barieroporeczy zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 
 Barieroporęcz powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami 
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta barieroporęczy. 
 Montaż barieroporęczy, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w 
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i 
profilu. 
 Przy montażu barieroporęczy niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, 
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów barieroporęczy. 
 Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając 
następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce 
odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie 
złączy.  Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po 
sześć na każde połączenie. 
 Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według 
zaleceń producenta barieroporeczy z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, 
wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 



 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów    
           wyrobów dostarczonych przez producenta 
 

Lp. 
Rodzaj badania 

Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każ- 
dej dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
użyć dostępnych narzędzi 
(np. liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów 
itp.) 

Wyniki powinny być zgodne z 
wymagania-mi punktu 2 i 
katalo-giem (informacją) 
producenta barier 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzić uniwer-
salnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
a) zgodność wykonania barieroporeczy z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 

prowadnicy nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) 

producenta, 
c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
d) prawidłowość montażu barieroporeczy stalowej, zgodnie z punktem 5. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką   obmiaru   jest: 

  - 1 mb zamontowanej konstrukcji stalowej barieroporęczy mostowej, 
  - 1 szt zamocowanej kotwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
 Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o 
dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w 
Warszawie.  

Odbiór wykonania , montażu i zabezpieczenia antykorozyjnego dokonywany jest na zasadach odbioru 
ostatecznego robót. Na podstawie wyników  i  kontroli  przeprowadzonych wg. pkt. 6 należy sporządzić protokół 
odbioru ostatecznego robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty 
do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena jednostkowa uwzględnia:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− osadzenie kotew; 
− wykonanie podlewki z zapraw PCC, 
− osadzenie słupków barieroporęczy, 
− montaż barierieroporeczy (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą 

właściwych śrub i podkładek), 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
uporządkowanie terenu. 
  



M.20.01.05  Umocnienie stożków  

 
1.0. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351.                                                                                
  
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
     Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad      prowadzenia robót związanych z  wykonaniem 
umocnienia stożków brukiem na podsypce z pospółki z zalaniem spoin zaprawę cementową.  
 
1.4. Ogólne wymagania robót  
 
      Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  
za ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inżyniera. 
 
2.0. MATERIAŁY  
 
2.1. Brukowiec 
      
     Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104. 
 
2.2. Kruszywo 
 
     Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 
     Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 
 
2.3. Cement 
      
     Cement portlandzki wg PN-B-19701. 
     Cement hutniczy wg PN-B-19701. 
     Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.4. Zaprawa cementowa 
 
    Przy wykonywaniu umocnień stożkow należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14504 i PN-B-14501. 
 
2.5. Elementy deskowania ławy oporowej. 
 
    Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. 
Deskowanie  należy  wykonać  z  materiałów  odpowiadających  następującym 
normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich.wg PN-D-95017, 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12, 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M- 
82505 i PN-M-82010, 
- płyty pilśniowe z drewna wg PN-D-97018. 



Dopuszcza  się  wykonanie  deskowań  2  innych  materiałów  pod  warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera. 
 
2.6. Beton i jego składniki 
 
    Przy wykonywaniu ławy oporowej należy stosować beton zwykły wg PN-B- 
06250. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim wg PN-B- 
19701. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B- 
06712. 
Woda powinna być „odmiany l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06250. 
Klasa betonu B 30. 
 
3.0. SPRZĘT  
 
     Sprzęt   używany   do   wykonania   umocnienia   musi   być      zaakceptowany przez Inżyniera. 
      
4.0. TRANSPORT  
     Załadunek,  transport i składowanie materiałów do wykonania      umocnienia  powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny.                              
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wykonanie wykopu pod ławę oporową zgodnie z D.02.01.01.  
 
5.2. Wykonanie ławy oporowej z betonu B30 zgodnie z zasadami podanymi w pkt 2.6. 
 
5.3. Wykonanie   warstwy   podsypki   z   pospółki grubości 10 cm   na  uprzednio  wyrównanym podłożu. 
Do umocnienia stożków użyć brukowiec z kamienia polnego 16-20 cm.  
Zalanie spoin bruku zaprawą cementową. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
    Należy kontrolować równość powierzchni pod układany bruk.  
    Sprawdzić  czy  powierzchnia po ułożeniu bruku jest równa szczeliny wypełnione zaprawą cementową. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
      
     Jednostką  obmiaru  jest 
- 1  m2  powierzchni  wykonanego  i odebranego umocnienia przez brukowanie; 
- 1 m3 wykonanej ławy oporowej. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Końcowy odbiór robót 
 
      Odbiór  umocnienia dokonywany jest na zasadach odbioru  ostatecznego  robót.  Na podstawie kontroli 
przeprowadzonych wg.  p.  6  należy  sporządzić protokół odbioru ostatecznego robót.  
       Odbiór robót w zakresie potrąceń zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w Instrukcji DP-T14 o 
dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
     Cena jednostkowa uwzględnia: 
      - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji  
      - uformowanie powierzchni stożków 



      - wykonanie podsypki z pospółki 
      - wykonanie umocnienia brukiem 
      - wypełnienie styków zaprawą cementowo-piaskową 
      - pielęgnację powierzchni umocnienia 
      - wykonanie i demontaż deskowania 
      - transport betonu, zabetonowanie i pielęgnacja betonu 
      - uporządkowanie miejsca pracy 
 

  



M.20.03.01 Oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni 
betonowych 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z oczyszczaniem powierzchni betonowej w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczeniem powierzchni betonowych przed nałożeniem zapraw naprawczych typu PCC, zabezpieczeniem 
farbami dekoracyjnymi. 
 
1.4. Ogólne wymagania robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Materiał ścierny - piasek kopalniany ostro krawędziowy lub rzeczny, suchy, pozbawiony gliny i innych 
zanieczyszczeń. Ziarna piasku powinny posiadać wymiar 2 - 3.5 mm, a więc mogą być większe od ziaren 
materiału do czyszczenia stali, których wymiar waha się od 0.8 do 2.0 mm. 
 
 3. SPRZĘT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
 Dowolne urządzenie do piaskowania powierzchni zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
  
 Ogólne wymagania wykonania robót  podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
 
 Nie określa się szczegółowych warunków  transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Wymagania ogólne wykonania robót. 
 
 Ogólne wymagania wykonania robót  podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
 Wykonanie robót obejmuje piaskowanie wszystkich elementów podlegających naprawie w systemie 
zapraw PCC oraz wszystkich elementów podlegających zabezpieczeniu antykorozyjnemu. 
 Piaskowanie powinno być prowadzone przy stosowaniu pełnej wartości ciśnienia celem osiągnięcia 
powierzchni wymaganej pod warstwy naprawcze - o odpowiedniej wytrzymałości na odrywanie. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża betonowego. 
 
 Przygotowanie podłoża betonowego przy uzupełnianiu ubytków betonu ma znaczenie szczególne.  



 W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 
♦ usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń; 
♦ usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu; 
♦ usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem 

lub korozję betonu lub stali zbrojeniowej; 
♦ oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do metalicznie błyszczącej powierzchni do stopnia 

czystości, 
♦ oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i luźnych części. 
 
 Podłoże musi być czyste, szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne. Wytrzymałość na odrywanie od 
podłoża powinna wynosić min. 1.5 N/mm2. Wartość tę można zapewnić za pomocą odpowiedniej obróbki 
wstępnej, np. frezowania, piaskowania lub natryskiwania strugą wody pod wysokim ciśnieniem. 
 Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości podłoża na odrywanie i 
dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. 
 Etap przygotowania podłoża polegający na odkuciu skorodowanego betonu należy wykonywać tylko 
pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót. W przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym 
obszarze, mogącym mieć wpływ na statykę konstrukcji lub jej poszczególnych elementów należy przerwać 
roboty i zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz autora projektu naprawy. Dopuszczalny obszar betonu jest 
określony w projekcie naprawy i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczającym poza ten 
zakres bez konsultacji z Zamawiającym.  
 Prawidłowo przygotowane podłoże betonowe powinno mieć wytrzymałość na ściskanie powyżej klasy 
B 25. 
 
5. 3. Przygotowanie zbrojenia. 
 
 Pręty zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy metodą piaskowania do wymaganej czystości wg PN ISO 
8501-1-1:1996: 
♦ stopień czystości Sa 2 1/2 – całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy, starej powłoki malarskiej. Dopuszczalne 
ściemnienia i przebarwienia szczególnie w miejscach silnego uszkodzenia korozyjnego. Ślady 
zanieczyszczeń w kształcie kropel lub pasków. 

 W przypadku uzupełniania przekroju zbrojenia, pręty stanowiące uzupełnienie należy oczyścić do 
stopnia czystości jak pręty zbrojenia uzupełniającego. 
 Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oceny zaawansowania procesów karbonizacji 
betonu otuliny zbrojenia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
 Kontrola jakości robót obejmuje: 
 
1. Wizualna ocenę wykonanego oczyszczenia. 
 
 Ocenia się brak zwietrzelin, złuszczeń zanieczyszczeń, zanieczyszczeń olejami, smarami, organicznych. 
 
2. Sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie. 
  
 Określenie wytrzymałości wykonuje się zgodnie z PN-B-01814:1992 za pomocą przyrządu do 
oznaczania wytrzymałości na odrywanie. Należy wykonać co najmniej 1 pomiar na każde 25 m2 powierzchni 
oczyszczonego podłoża, lecz nie mniej niż w 5 - ciu miejscach dla elementu. Z badania sporządza się protokół 
zgodnie z załączonym wzorem. 
 
 Wytrzymałość na odrywanie winna wynosić: 
 
1. Dla uzupełnienia ubytków zaprawami/betonami: 
♦ wartość średnia  > 1.5 MPa 
♦ wartość minimalna     1.0 MPa 
 
2. Dla powłok ochronnych bez i z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań: 
♦ wartość średnia  > 1.0 MPa 
♦ wartość minimalna     0.6 MPa 



 
3. Dla powłok ochronnych z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach nie 
obciążonych ruchem: 
♦ wartość średnia  > 1.3 MPa 
♦ wartość minimalna     0.8 MPa 
 
4. Dla powłok ochronnych z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach obciążonych 
ruchem: 
♦  wartość średnia  > 1.5 MPa 
♦  wartość minimalna     1.0 MPa 
 
5. Dla izolacji z pap zgrzewalnych: 
♦ wartość minimalna     1.0 MPa 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 oczyszczonej konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
 Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz z pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
 Odbiór robót na zasadach odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
      Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z instrukcją DP-T 14 z póżniejszymi 
zmianami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
 Podstawą płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
♦ dostarczanie niezbędnych czynników produkcji; 
♦ wykonanie, montaż i demontaż rusztowań; 
♦ wykonanie oczyszczenia konstrukcji betonowej; 
♦ wykonanie badań przewidzianych specyfikacją; 
♦ odpylenie oczyszczonych powierzchni; 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
 

  



M.20.03.03. Naprawa ubytków betonu zaprawami PCC  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z naprawami i 
uzupełnianiem ubytków betonu w elementach konstrukcji mostu zaprawami PCC. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. PCC - zaprawa cementowa z dodatkiem żywic syntetycznych. 
1.1.2. Warstwa szczepna - warstwa zwiększająca przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża betonowego. 
 
 Pozostałe określenia zawarte w niniejszej ST są zgodne z ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 1. 
 
1.4.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
1.5.1. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST są zgodne z ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, 
pkt. 2. 
1.5.2. Naprawę betonu należy wykonywać poprzez wymianę uszkodzonego betonu lub uzupełnienie jego 
ubytków zaprawą PCC. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz z ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Zaprawy PCC powinny występować w formie systemów materiałowych i wówczas obejmują warstwę 
szczepną, powłokę antykorozyjną zbrojenia oraz zaprawę  wyrównawczą.  
 Rozróżnia się następujące rodzaje zapraw PCC, w zależności od możliwego zakresu stosowania: 
 
♦ PCC I - na powierzchnie obciążone dynamicznie bezpośrednio pod ruchem drogowym(np. wierzch płyty 

pomostowej), 
♦ PCC II – na powierzchnie nie obciążone bezpośrednio ruchem drogowym ale obciążone dynamicznie (np. 

dżwigary główne i spód płyty pomostowej), 
♦ PCC III – na powierzchnie nie obciążone bezpośrednio ruchem drogowym oraz nie obciążone dynamicznie 

(np. masywne filary, przyczółek, mury oporowe) 
 
Mogą być użyte tylko takie materiały, dla których Wykonawca będzie posiadał Aprobatę Techniczną. 
 Zaprawy cementowe mogą być modyfikowane żywicami syntetycznymi, takimi jak: żywice 
epoksydowe, akrylowe, poliestrowe, silikonowe twardniejące na zimno i nie zawierające rozpuszczalników. 
 Użyte materiały w porównaniu ze zwykłymi zaprawami cementowymi muszą odznaczać się 
korzystniejszymi parametrami technicznymi. 
♦ zwiększoną wytrzymałością na rozciąganie; 
♦ zwiększoną odpornością mechaniczną i fizyczną; 
♦ zwiększoną przyczepnością do podłoża betonowego; 



♦ zmniejszoną nasiąkliwością; 
♦ zmniejszonym skurczem. 
 
 Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
 
 Do wykonania napraw Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny, specjalistyczny sprzęt 
przewidziany przez producenta preparatów zgodnie z Wytycznymi Stosowania oraz konieczny sprzęt 
laboratoryjny dla kontroli stosowania tych materiałów, np.: 
♦ betoniarkę o wymuszonym działaniu, 
♦ wolnoobrotowe mieszadło, 
♦ sztywne pędzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy szczepnej, 
♦ kielnie, drewniane packi, listwy wyrównujące, 
♦ termometr do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego, 
♦ przyrządy do badania warstwy na odrywanie, 
♦ przyrządy do oceny karbonizacji betonu, 
♦ higrometr. 
 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. W 
czasie transportu materiały powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczone przed przesuwaniem. 
 Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót. 
 
 Ogólne wymagania wykonania robót  podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
 
5.2. Zakres robót. 
 
5.2.1. Warunki atmosferyczne. 
 
 Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki określone są w kartach opisowych i na opakowaniach 
danego materiału. 
 Nie wolno wykonywać robót w czasie deszczu. 
 
5.2.2. Przygotowanie podłoża i zbrojenia. 
 
 
 Przygotowanie podłoża zgodnie z SST M.20.03.01. „Oczyszczenie powierzchni betonowej”. 
 
5.2.3. Przygotowanie mieszanek. 
 
 Materiały na bazie żywic syntetycznych należy przygotować zgodnie z opisami załączonymi w 
specjalnych informacjach technicznych dla danego preparatu. 



 Do przygotowania zaprawy PCC zależy zużywać każdorazowo cała zawartość opakowania ze 
składnikami sypkimi, bez dzielenia go na porcje. Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug. 
Mieszanie prowadzić do chwili usunięcia wszystkich grudek i uzyskania konsystencji nadającej się do obróbki 
kielnią. Mieszać należy tak długo, aż beton powłokowy będzie miękki, plastyczny. 
 Przygotowane mieszanki muszą musza odpowiadać wskazaniom w Wytycznych Stosowania danych 
materiałów. 
 
5.2.4. Wbudowanie mieszanek. 
 
 Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z procesem technologicznym producenta i procesem 
wykonywania robót betonowych. 
 
     a) Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia  
 
       Oczyszczone, widoczne zbrojenie należy zabezpieczyć antykorozyjnie środkiem przewidzianym w systemie 
naprawczym zgodnie z zaleceniami producenta.    
 
 b) Warstwa wiążąca (szczepna). 
 
 Profilowanie uszkodzonych miejsc - na przygotowane wg 5.2.2. podłoże nanieść wymieszany jak w 
5.2.3. preparat z systemów naprawczych z dodatkami tworzyw sztucznych (PCC) i rozprowadzić sztywnym 
pędzlem lub szpachlą mocno wcierając. Podłoże może być lekko wilgotne, w żadnym wypadku mokre. 
 Czas obróbki i liczba nanoszeń zależne od użytego materiału. 
 Temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż 80C i musi być wyższa o 3 K od punktu rosy. 
Wykonawca obowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża i powietrza oraz temperaturę podłoża i powietrza. 
 
 c) Nanoszenie zaprawy naprawczej. 
 
 Mieszankę przygotowaną jak w 5.2.2. należy nanosić warstwami „świeże na świeże” na aktywną 
jeszcze pod względem klejenia warstwę szczepną, zagęścić, powierzchniowo zatrzeć. zaprawę nanosić należy 
drewnianą packą tynkarską nie dopuszczając do powstania pustek każdorazowo powinna być pokrywana tak 
mała powierzchnia, aby możliwe było nanoszenie nowej warstwy zawsze na świeżą warstwę wiążącą (warstwa 
wiążąca i zaprawa powinny być przygotowywane jednocześnie). 
 Głębokość nakładanych dwóch warstw nie powinna przekraczać 10 cm. Na powierzchnię poziomą 
beton nakłada się ręcznie, a następnie za pomocą listwy wyrównującej nadaje się jego warstwie wymaganą 
grubość. Gdy listwa wyrównująca wykonuje w procesie roboczym prostopadłe do jej kierunku drgania 
oscylacyjne, nie jest wymagane dodatkowe przecieranie otrzymanej powierzchni. Na powierzchniach pionowych 
i spodnich należy przewidzieć deskowanie lub na powierzchnie te nanosić preparat w procesie natryskiwania. 
 
5.2.5. Pielęgnacja. 
 
 Ze względu na możliwość pojawienia się rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wymagają: 
- ochrony przed szybkim wysychaniem. Unikać wpływu wysokich temperatur oraz przeciągów powietrznych, 

utrzymywać wilgoć (poprzez pokrycie ich folią, plandekami lub matami), 
- w czasie dojrzewania (a w szczególności w czasie wiązania betonu) ochrony zabetonowanych elementów przed 

uderzeniami i drganiami. 
 Pielęgnacja powinna trwać zgodnie z Wytycznymi Stosowania materiału oraz przez okres minimum 5 
dni. Obowiązują zasady pielęgnacji materiałów budowlanych wiązanych cementem. 
 
5.2.6. Uwagi dodatkowe do wykonania. 
 
 Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się 
noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. Należy przestrzegać zasad podanych na kartach danych o 
bezpieczeństwie pracy i wskazówek stowarzyszeń zawodowych o postępowaniu z dyspersjami z tworzyw 
sztucznych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 



 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
 
 W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki niezależnych badań wykażą, ze badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą a specyfikacją. 
 Kontrola jakości obejmuje: 
♦ badania przydatności materiałów; 
♦ kontrolę wykonywania robót; 
♦ dokumentowanie jakości wykonywanych robót; 
 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji aktualne świadectwo badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 
6.2.1.  Przed przystąpieniem do robót winno podlegać kontroli m.in. właściwe przygotowanie podłoża wg pkt. 
5.2.2. 
 
6.2.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania 
składu mieszanek. 
 
6.3. Badania w trakcie wykonywania robót. 
 
 W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę i odpowiednią suchość 
podłoża, a również odpowiednie przygotowanie mieszanek. 
 
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót. 
      Należy dokonać sprawdzenia wytrzymałości na odrywanie metodą „pull-off” wg Zaleceń dotyczących oceny 
jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych „IBDiM 1998”. Badania i wyniki 
należy opracować zgodnie z załączonym protokółem. 
 Wykonawca dokonuje 5 pojedynczych pomiarów  wytrzymałości na odrywanie zaprawy PCC od 
podłoża na każde 25 m2 naprawianej powierzchni, przy czym minimalna liczba pomiarów niezależnie od 
wielkości powierzchni wynosi 5. Miejsca pomiarowe wskazuje Inspektor Nadzoru, a badanie wykonywane jest 
w jego obecności. Pomiar wytrzymałości na odrywanie należy wykonać wg PN-92/B-01814. Wartość średnia 
wytrzymałości na odrywanie zaprawy PCC od podłoża betonowego nie może być mniejsza niż 1,5 MPa, przy 
czym minimalna wartość pojedynczego pomiaru może wynosić 1,0 MPa.  
 Jeżeli wartość pojedynczego oznaczenia jest niższa niż 1,0 MPa wówczas należy wykonać dodatkowe 
oznaczenie obok w odległości około 1m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spełni warunek minimalnej 
wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia wszystkich oznaczeń nie będzie niższa od 
wymaganej to należy uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony. 
 Zakres badań kontrolnych ustala Inspektor Nadzoru. W szczególności może on uznać za wystarczające 
raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie naprawionymi partiami. 
 
 Jeżeli poszczególne ubytki będą naprawione źle to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i 
wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki 
określonych parametrów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 



 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Obmiar powinien być wykonywany na budowie w m3 wbudowanej zaprawy PCC. 
 Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie 
powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej z wyjątkiem dodatkowych powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna 
ilość wykonywanej naprawy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia 
Inspektora Nadzoru nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
 
 Odbiorowi podlega wykonana naprawa ubytku zaprawą PCC z zabezpieczeniem prętów zbrojeniowych. 
      Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z instrukcją DP-T 14 z póżniejszymi 
zmianami 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
(przewidywane pokrycie powierzchniowe warstwą ochronna).  
 Odbiór powinien być przeprowadzany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych warstw, bez konieczności hamowania postępu robót.  
 Do odbioru wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów 
i robót. 
 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i 
pomiarów wtedy gdy: 
 - zakres lub częstotliwość  badań Wykonawcy są niezgodne z niniejsza Specyfikacją; 
 - istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 
 Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości 
Inspektora Nadzoru. 
  
 W przypadku stwierdzenia wad Inspektora Nadzoru ustali zakres do wykonania robót poprawkowych 
lub poleci zerwanie i wymianę na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad określonych w niniejszej 
specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustaleni dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 
9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  
 Płatność za m3 wbudowanej zaprawy PCC należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 Cena jednostkowa wykonania uzupełnień i ubytków metodą niniejszej specyfikacji obejmuje: 
♦ prace pomiarowe i inwentaryzacyjne uszkodzeń do naprawy zaakceptowane przez Inżyniera; 
♦ dostarczenie składników, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania; 
♦ zabezpieczenie wystających prętów zbrojenia; 
♦ wykonanie warstwy szczepnej; 
♦ rozłożenie i zgęszczenie mieszanki w dużych ubytkach; 
♦ zatarcie płytkich ubytków; 
♦ pielęgnację wykonywanych warstw; 



♦ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji, uprzątnięcie terenu 
budowy i usunięcie resztek preparatów; 

 
 
  



M.24.27.07 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu powłoką 
malarską 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z powierzchniowym zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
powierzchniowym zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu -wykonaniem powłok dekoracyjnych. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
 
 Określenia  zawarte w niniejszej ST są zgodne z ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 1. 
 
1.4.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz z ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Do wykonania robót należy użyć farb do zabezpieczenia powierzchni betonowych. 
 Mogą być użyte tylko takie farby, dla których Wykonawca będzie posiadał Aprobatę Techniczną  
wydane przez IBDiM. 
 Farby te musza cechować się: 
♦ dobrą przyczepnością do podłoża; 
♦ minimalnym skurczem; 
♦ szczelnością; 
♦ odpornością na ścieranie. 
   
Wymagania powłoki ochronnej z farb: 
♦ wytrzymałość na odrywanie (przyczepność powłoki do podłoża) min. 0,8 MPa; 
♦ nasiąkliwość max. 2%, 
♦ stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania-brak uszkodzeń, 
♦ grubość powłoki min. 180:m 
 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
♦  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 



 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. W 
czasie transportu materiały powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczone przed przesuwaniem. 
 Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót. 
 
 Ogólne wymagania wykonania robót  podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
 
5.2. Zakres robót. 
 
5.2.1. Warunki atmosferyczne. 
 
 Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki okreslone są w kartach technologicznych i na 
opakowaniach danego materiału. 
 Nie wolno wykonywać robót w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 90 %. 
 
5.2.2. Przygotowanie podłoża. 
 
 Ewentualne nierówności, np. na połączeniach płyt szalunkowych, należy zeszlifować. Wyokrąglić przez 
szlifowanie należy również ostre krawędzie na górnej powierzchni krawężnika. 
 Wytrzymałość na odrywanie dobrze przygotowanego podłoża powinna wynosić min. 1,5 MPa. 
  
5.2.3. Nanoszenie farb dekoracyjnych 
 
      Przewiduje się nanoszenie powłok malarskich metodą hydrodynamiczną zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
 
 W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 
wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, ze badania 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. 
 Kontrola jakości obejmuje: 
♦ badania przydatności materiałów; 
♦ kontrolę wykonywania robót; 
 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji aktualne świadectwo badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 
 



6.2.1.  Przed przystąpieniem do robót winno podlegać kontroli m.in. właściwe przygotowanie podłoża wg pkt. 
5.2.2. 
 
6.3. Badania w trakcie wykonywania robót. 
 
 W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę: 
♦ otoczenia, 
♦ materiałów, 
♦ podłoża. 
oraz wilgotność podłoża i powietrza. 
      Pomiar wytrzymałości na odrywanie (min. 0.8 MPa) – 1 pomiar na każde 25 m2 nie mniej niż 5 pomiarów 
na każdy element. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie naprawionymi partiami. 
 
 Jeżeli poszczególne ubytki będą naprawione źle to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i 
wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki 
określonych parametrów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, 
 
7.2. Jednostka obmiarową. 
 
 Obmiar powinien być wykonywany na budowie w m2 zabezpieczonej powierzchni. 
 Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie 
powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej z wyjątkiem dodatkowych powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna 
ilość wykonywanego zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego 
upoważnienia Inspektora Nadzoru nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
 Odbiorowi podlega wykonane zabezpieczenie antykorozyjne betonu. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów. 
 W przypadku stwierdzenia wad Inspektora Nadzoru ustali zakres do wykonania robót poprawkowych 
lub poleci zerwanie i wymianę na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad określonych w niniejszej 
specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustaleni dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 
9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  
 Płatność za m2 zabezpieczonej powierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót. 
 Cena jednostkowa wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego metodą niniejszej specyfikacji 
obejmuje: 
♦ dostarczenie składników, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania; 
♦ nanoszenie powłok malarskich; 
♦ dokonanie pomiarów wg SST;  
♦ uprzątnięcie terenu budowy i usunięcie resztek preparatów; 



M.25.06.00 Wiercenie otworów w betonie 

l. WSTĘP          
                                                             

 1.1 Przedmiot specyfikacji 
    Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne wykonania otworów w betonowych elementach 
konstrukcji, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr: 4334 P na rzece Prośnie, w miejscowości Chocz, nr 
inwentarzowy mostu: JNI01019351. 

l .2 Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Wymagania techniczne zawarte w specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem 

otworów konstrukcyjnych lub technologicznych w betonie i betonie zbrojonym. 

l .4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Otwór konstrukcyjny - otwór, którego wykonanie wynika z projektu technicznego naprawy lub 

remontu konstrukcji i stanowi element robót zasadniczych. 
1.4.2 Otwór technologiczny - otwór pomocniczy wykonany wyłącznie w celu umożliwienia 

prowadzenia robót zasadniczych wg określonej technologu. 
1.4.3 Otwór cylindryczny - otwór o przekroju kołowym. 

2. MATERIAŁY  
Nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1 Użyty przez Wykonawcę sprzęt wiertniczy jak też stosowane wiertła spiralne lub koronkowe powinny 
zapewniać ciągłość prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót. 
3.2 Zastosowanie przez Wykonawcę do wykonania cylindrycznych otworów konstrukcyjnych wiertła o średnicy 
większej lub mniejszej od podanej w projekcie technicznym wymaga zgody Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Nie dotyczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT                                                           

 5.1 Wymagania ogólne 
5.1.1 Otwory konstrukcyjne lub technologiczne w betonie elementów konstrukcji obiektów mostowych mogą 
być wykonywane wyłącznie przy użyciu wierteł spiralnych lub koronkowych. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie otworów metodą dłutowania betonu przy użyciu młotka wynurzeniowego. 
5.1.2 Na wykonanie otworu technologicznego w betonie konstrukcji obiektu mostowego Wykonawca musi 
otrzymać zgodę Inżyniera wyrażoną na piśmie. 
5.1.3 Otwory konstrukcyjne w betonie zbrojonym należy wykonywać przy użyciu diamentowego wiertła 
koronowego. 
5.1.4 Nieprzelotowe otwory konstrukcyjne Wykonawca obowiązany jest oczyścić strumieniem sprężonego 
powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0.6 MPa lub odkurzaczem przemysłowym i zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem. 
5.1.5 Likwidacja otworów technologicznych po ich wykorzystaniu należy do Wykonawcy. 

5.2 Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Zabezpieczenie robót przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie oraz ochrona 

użytkowników obiektu przed zakurzeniem lub zamoczeniem wodą użytą do chłodzenia wiertła, należy do 
obowiązków Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Kontrola jakości wykonania otworów konstrukcyjnych i osadzenia w nich prętów stalowych obejmuje: 



- sprawdzenie rozmieszczenia otworów na konstrukcji; dopuszczalna odchyłka wynosi 5 mm; 

- sprawdzenie głębokości otworów; dopuszczalna odchyłka wynosi 5mm; 
- sprawdzenie średnicy wiertła użytego do wykonania otworów; 

7. OBMIAR ROBÓT  
7. l Obmiar wykonywanych prac obejmuje: 

- ogólną  ilość wykonanych otworów w szt. o określonej średnicy 
7.2 Jako średnicę otworu cylindrycznego przyjmować należy średnicę nominalną wiertła, którym otwór 
ten został wykonany. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu. Podstawą odbioru końcowego jest 
pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót wymienionych w 
niniejszej specyfikacji, oraz po stwierdzeniu wszystkich warunków przeprowadzenia tych prac. Odbiór robót w 
zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T 14 z późniejszymi zmianami wydaną 
przez GDDP w Warszawie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.l Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych robót, potwierdzone w protokole 
odbioru 

końcowego  
9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych 
do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie. 

- wykonanie robót podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących, wynikających z 
warunków realizacji.  

- wywiercenie otworów dla osadzenia łączników i kotew. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


