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Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust. 2 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z

poZniejszymi zmianami), oSwiadczamy Ze:

projekt budowlano- wykonawczy przebudowy mostu przez rzeke Prosne wykonany w ramach
zadania :

pt ,,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy mostu w ciggu drogi powiatowej nr 4334P na
rzece Pro$nie w miejscowosci Chocz nr inwentarzowy mostu JNIO1019351”

opracowany dla Zarzadu Drég Powiatowych w Pleszewie , ul. Gen.Hallera 54

zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, jest zgodny z wymaganiami Zamawiajacego, z

zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Kubiak mgr inZ. Piotr Kotaski
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen nr 51/PW/99 upr. budowlane do projektowania bez ograniczen nr UAN-
spec. konstrukcyjno-budowlana 8386/84/84

spec. konstrukcyjno-inzynieryjna




l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Pleszewie na wykonanie dokumentaciji projektowe;
,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy mostu w ciggu drogi powiatowej nr 433p na rzece Prosna w
miejscowosci Chocz

- Inwentaryzacja istniejacego mostu wykonana w ramach zawartej umowy

—  mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

—  obowigzujace normy panstwowe i przepisy resortowe:

- PN-85/5-10030 (wyd.2). Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych zat. nr 1 do zarzadzenia nr 16/94 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z 5 pazdziernika z 1994r,

- Katalog drogowych barier ochronnych

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (Transprojekt)

- Projekt typowy ,Typowe mosty drogowe. Przesta prefabrykowane Zelbetowe typ ,Gromnik” —
opracowanie Centralne Biuro Studiow i Projektow Drog , Mostow i Lotnisk Warszawa ( nr proj. PS1-
3873/t/PS1-4144 2 1972r)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane”, Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. - poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717, z dnia 10 maja 2003r),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z
dnia 14.05.1999 r. - poz. 430.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
63 z dnia 03.08.2000 r. - poz. 735.

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy proj. budowlanego (Monitor Polski Nr 2 z 1995r poz.30).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U.2003r Nr120 poz.1126



2. Dane ogolne

Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa mostu w ciggi drogi powiatowej nr 433P na rzece Prosnie

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wytacznie projekt budowlano-wykonawczy przebudowy mostu na rzece Prosnie w
miejscowo$ci Chocz w zakresie wynikajacym z wymagan Inwestora okre$lonych w opisie przedmiotu zaméwienia i
zawartych w umowie.

Projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celéw projektowych znajduje sie w projekcie drogowym

przebudowy drogi.
Adres budowy
Przewidziany do remontu most pofozony jest na terenie niezabudowanym w poblizu miejscowo$ci Chocz.

Uzasadnienie przebudowy

Ze wzgledu na przebudowe zty stan techniczny istniejacy most poddany zostanie przebudowie.

Normowa no$nosci mostu po remoncie odpowiada¢ bedzie klasie C ( wg PN-85/S-10030) i obcigzeniu
uzytkowemu kategorii 1/S42.

O nos$nosci mostu decyduijg istniejace podpory i przesta z belek ,Gromnik” nie zezwalajace na wigkszg
no$no$¢ mostu.

Przebudowa mostu poprawi warunki i bezpieczenstwo ruchu pojazdéw samochodowych i pieszych na

obiekcie i zwigkszy trwato$¢ obiektu.

Nazwa Inwestora

Inwestorem przebudowy mostu jest Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie.

Adres Inwestora: . 63-300 Pleszew, ul. Hallera 54.

Nazwa jednostki projektowania

Studio Budowa Tomasz Kubiak 63-300 Pleszew ul.Szenica 14

Charakterystyka techniczna istniejaceqo mostu oraz stan zainwestowania terenu

Charakterystyka techniczna obiektu istniejacego mostu oméwiona jest w pkt. 4 niniejszego opisu.

Powiazania projektowanego mostu z budowlami istniejacymi

Przewidziany do przebudowy most przez rzeke Prosne lezy w ciggu drogi powiatowej nr 433P w Choczu.



Charakterystyka energetyczna

Nie wystepuije.

Bilans terenu

Zakres prac przy przebudowie mostu miesci sie w granicach istniejacego pasa drogi powiatowej nr 433P w

Choczu.

Przebudowa mostu na odcinku objetym zakresem opracowania nie zmienia dotychczasowego

zagospodarowania terenu w rejonie mostu i nie powoduje potrzeby wycinki istniejacych drzew.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejacego mostu w przez

rzeke Prosne w Choczu.

Zakres prac remontowych mostu obejmuije :

rozbiérke istniejgcej nawierzchni na jezdni i chodnikach

wykonanie na istniejacych przestach z belek Zelbetowych typu ,Gromnik” ptyty tzw ,nadbetonu” (uciaglonego
nad filarami ) grubosci 15cm z betonu B30 W8

wykonanie nowych kap chodnikowych na przestach i nad przyczétkami. W kapach przewidziane sg rury
dwuscienne (gfadka powierzchnia wewnetrzna i pofatdowana zewnetrzna) z polietylenu twardego PE-HD
$rednicy 110/94

wykonanie izolacji pomostu z papy zgrzewalnej wraz z wbudowaniem sgaczkow drenarskich i drendw

wbudowanie kraweznikéw kamiennych

wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni jezdni ( warstwa $cieralna i wigzaca )

wykonanie cienkowarstwowej nawierzchni na chodnikach z zywicy epoksydowo - poliuretanowej

wykonanie dylatacii bitumiczno - elastomerowych nad przyczétkami

naprawe betonu stupéw palowych i oczepdw filaréw mostu zaprawami typu PCC

naprawe powierzchni betonowych masami PCCI|

wykonanie powtok ochronnych na wszystkich powierzchniach betonowych mostu

ustawienie barier na krawedziach mostu i barier ochronnych na dojazdach do mostu

wykonanie nowych umocnien stozkdw nasypu przy przyczétkach wraz z betonowymi fawami

uzupetnienie zasypki gruntowej pod przyczdtkami (od strony rzeki) i wykonanie wzdtuz $cian przyczotkéw
betonowej tawy

wykonanie nowych schoddw na skarpie dla obstugi

naprawa umocnien koryta rzeki pod mostem (w obszarze pasa ulicznego) w miejsce dotychczasowych, ktére
ulegty zniszczeniu

uporzadkowanie terenu pod mostem po robotach budowlanych



Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy mostu sktada sie z nastepujacych czesci:
1. Opisowej z informacjg BIOZ
2. Graficznej - zawierajacej rysunki inwentaryzacyjne i konstrukcyjne przebudowy mostu
Zakres opracowania nie obejmuje projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy mostu, ktéry jest

oddzielnym opracowaniem branzowym.

4. Charakterystyka techniczna istniejacego mostu

Most przez rzeke Prosna w Choczu jest mostem o o$miu jednakowych przestach kazde po 11.50m w Swietle oraz 12
metréw w osiach .Przyczétki zelbetowe ze skrzydetkami wiszacymi réwnolegtymi posadowione na palach zelbetowych
prefabrykowanych . Filary cienko$cienne oparte na tawach posadowionych na palach zelbetowych prefabrykowanych z
oczepem dla oparcia belek . Ustroj nosny wykonano na belkach typu GROMNIK o 1=12.00m . w przekroju poprzecznym
umieszczono 20 sztuk belek utozonych obok siebie . Na krawedziach obiektu utozono prefabrykaty chodnikowo-
gzymsowe do ktérych zamocowano porecze mostowe z ptaskownikdw stalowych poprzez przyspawanie stupkéw do
marek zabetonowanych w prefabrykatach . Prefabrykaty chodnikowe sg bardzo cienkie . Pomiedzy prefabrykatami
utozono nawierzchnia bitumiczng o szerokosci 7.50 m i grubo$ci 8cm tak jak grube sg prefabrykaty chodnikowe . Na
prefabrykatach nie przewidziano nawierzchni chodnikowej .Szeroko$¢ mostu migdzy poreczami wynosi 10.0 m a
catkowita dtugo$¢ wynosi 96.05m Szeroko$¢ jezdni na moscie zostata ograniczona do 6.60m poprzez wymalowanie linii
o szerokosci 0.20m i oddzielenie cze$ci chodnikowej od jezdni. Szerokos¢ jezdni na dojazdach wynosi 5.50m a korony
8.00m

4.1. Ogodlna charakterystyka techniczna istniejacego mostu :

- schemat statyczny mostu : belka prosta w uktadzie 8 przestowym
- rozpieto$ci osiowa miedzy podporami : 12.00 m — 8 réwnych przeset

- catkowita dtugo$¢ teoretyczna mostu : 96.05 m

- catkowita szeroko$¢ mostu : 1042 m

- szeroko$¢ miedzy poreczami : 10.00 m

- szerokos$¢ chodnikdw : 121m

- szerokos¢ jezdni : 7,50 m

- most potozony jest w spadku podtuznym 0,4% w kierunku Pleszewa.
Przesta mostu wykonane sg z zelbetowych belek prefabrykowanych typu ,Gromnik”.

Przesta skrajne sg z belek dtugosci 12,0m (L=12) i przesta $rodkowe z belek dtugosci 12,0m (L=12).



4.2. Przesta mostu

Przesta mostu wykonane sg z typowych prefabrykowanych belek Zelbetowych typu ,Gromnik” wg albumu
,Typowe mosty drogowe. Przesta prefabrykowane Zelbetowe typ ,Gromnik” — projekt techniczny” opracowany
przez Centralne Biuro Studidw i Projektéw Drdg , Mostow i Lotnisk w Warszawie z 1973r.

Konstrukcje niosacq przesta tworzg belki zelbetowe ustawione jedna obok drugiej. Pomiedzy belkami sg zamki
w ktorych znajduje sie zbrojenie w ksztatcie spirali z drutu 4mm. Belki majg przekrdj skrzynkowy z
wypetnieniem otworu 24x36¢cm bloczkami z betonu lekkiego belitowego lub gazobetonu.

Nad filarami belki ,Gromnik” sq kotwione pretami @ 22 mm umieszczonymi w zamkach miedzy belkami i w

oczepach filaréw.

W belkach i zamkach zaprojektowany byt beton marki Rw=250atm.

Charakterystyka belek :

- dlugosci belek :

- rozpietoSci teoretyczne belek :

- ilo¢ belek w przekroju poprzecznym :

- wymiary belki wysoko$¢ / szerokoSc¢ :

- beton w belkach

- zbrojenie dolne

- zbrojenie w strefie $ciskanej

- strzemiona w strefie przypodporowej
- szerokos¢ Srodnikow belki

- otulina zbrojenia gtéwnego

- grubos¢ potki gornej belki

4.3. Podpory mostu

4.3.1. Przyczofki

12,00 m

11,50 m

20 szt.

56 cm /49 cm

Rw= 250 atm

5® 25+ 1 d14 mm ( stal zebrowana )
5® 14 mm ( stal zebrowana )

@ 8 mm co 8,5cm ( stal gtadka )
7,5cm

3,5-2,5/2 = 2,25¢cm

12cm

Przyczdtki wykonane sg jako zelbetowe z podwieszonymi skrzydtami trojkatnymi i wspornikami dla oparcia ptyt

przejsciowych.

Zasadnicze wymiary przyczotkow :

- Sciana szerokosci 90cm i wysoko$ci 2,80m

Kazdy przyczdtek posadowiony jest na palach zelbetowych prefabrykowanych .



4.3.2. Podpory posrednie mostu - filary

Podporami pos$rednimi mostu sg filary ztozone z :

- rygla gornego i stupa — ramy Zelbetowej o przekroju : pdtka 100x30cm na ktorej opierajg sie belki
przeset mostu
Kazdy filar posadowiony sg na zelbetowych palach prefabrykowanych.
W przyczdtkach i na filarach nie zaobserwowano objawow, ktére mogtyby Swiadczy¢ o ich

nieprawidtowej pracy.

4.4. Elementy wyposazenia mostu

4.4.1. Dylatacje przeset
Na moscie nie ma dylatacji wyodrebnionych konstrukcyjne w nawierzchni.

4.4.2. 1zolacja przeset

Na moscie wykonana jest izolacja z mastyksu grubo$ci 1cm. Warstwe ochronng izolacji stanowi asfalt

piaskowy grubosci 4cm.
4.4.3. Nawierzchnia na moscie

Na jezdni jest nawierzchnia bitumiczna:

- naktadka bitumiczna grubos$ci okoto 4cm

- beton asfaltowy grubosci 4cm (pierwotna warstwa $cieralna)

- izolacja z mastyksu grubosci 1cm

Na przestach mostu utozone sq prefabrykowane elementy chodnikowe (kapy). Styki miedzy prefabrykatami sg
wypetnione zaprawg i sg niewidoczne.

Na chodnikach jest pozostawiona nawierzchnia betonowa.

Przy balustradach znajdujg sie ptaskowniki stalowe jako ograniczniki nawierzchni chodnikow.
4.4.4. Balustrada na moscie

Przy chodnikach na krawedzi przeset ustawione sg stalowe balustrady szczeblinkowe przyspawane do marek
stalowych zabetonowanych w prefabrykowanych kapach chodnikowych lub osadzone gzymsach betonowych
skrzydet przyczotkow.
Wysokos$¢ balustrady wynosi 1,0m. Balustrada wykonana jest ze stalowych ptaskownikéow:

- porecz - 80x10mm

- stupki - 80x10mm

- szczeblinki — 50x10mm
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- przecigg dolny — 50x10mm

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady stanowig powtoki malarskie.
4.4.5. Odwodnienie mostu

Na moécie nie ma wpustow mostowych. Woda opadowa ptynie przy krawezniku i przez pobocze gruntowe
przed oraz za przyczotkami mostu odprowadzona jest $ciekami skarpowymi na teren pod mostem. Scieki
skarpowe wykonane sg z betonowych elementow prefabrykowanych usytuowanych za  skrzydtami

przyczotkow.
4.4.6. Umocnienia stozkow nasypu przy przyczotkach.

Umocnienia stozkéw nasypu przy przyczoétkach — z kamienia polnego tamanego z fugami zalanymi zaprawg

cementowa.

4.4.7. Umocnienia skarp rzeki pod mostem
Pierwotne umocnienia skarp sg zniszczone.
4.5. Urzadzenia obce na moscie

Na moscie nie wystepujg urzadzenia obce.

5. Syntetyczne omdéwienie wynikéw analiz statycznych i posadowienia istniejacego

mostu

5.1. Wyniki analiz statycznych

Dla oceny mozliwosci zwigkszenia nosnosci istniejacego mostu wykonano analizy statyczne ustroju niosacego
ztozonego z 20 z belek ,Gromnik”.

W tabelach 1 i 2 zestawiono wyniki analiz statycznych dla obcigzenia ruchomego klasy C, B i uzytkowego.
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Tabela 1

Lp Miejsce naprezen Naprezenia w belce zelbetowej ,Gromnik”

( miarodajnej belce nr9)

[MPa ]
Stan istniejacy Stan po remoncie mostu
Obcigzenie state | Obcigzenie state + | Obcigzenie state Obcigzenie state
+ ruchome ruchome + ruchome + uzytkowe kat.
klasy C klasy C klasy B 1/542
1 w betonie 15,5 15,3 20,0 14,7
2 w stali gorne; 186 192 253 185
3 w stali dolnej 241 241 317 232

Max naciski na pale w filarach mostu po remoncie od charakterystycznych obcigzen normowych klasy C
wynoszg N = 294kN.

Nosnos$¢ pali zelbetowych 30x30cm okre$lonych na podstawie wywiadu mostu wynosi N(i) = 300 kN

5.2. Warunki gruntowo - wodne i posadowienia.

Istniejacy most posadowiony jest na wbijanych palach Zzelbetowych 30x30cm. Wg rysunku ogélnego mostu z
inwentaryzacji w podtozu wystepuja nastepujace rodzaje gruntow:

- namuty organiczne do gtebokosci okoto 6,0m liczac od spodu oczepu

- piaski drobne o0 migzszosci od 1,5+2,5m ( Ip = 0,54)

- piaski $rednie o0 migzszo$ci okoto 2,0+1,0m (Ip = 0,50)

Nosno$¢ pala wynosi 30t (300kN) .

Wypadkowe obcigzenia charakterystyczne od obcigzern zewnetrznych statych i ruchomych | klasy (T80) dla
stanu istniejacego i klasy C po przebudowie sg podobne.

Dla eksploatowanego od ponad 30 lat mostu nalezy sie liczy¢ z kilkunastoprocentowym zwiekszeniem
nosnos$¢ istniejacych pali w stosunku do stanu projektowanego.

Obiektowi moze by¢ przypisana klasa obcigzenia C wg PN-85/S-10030 i obcigzenie uzytkowe kategorii 1542 (

samochody o masie 40 t).
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6. Opis projektowanych robét remontowych.

6.1. Zatozenia projektowe.

W projekcie remontu mostu przyjete zostaty nastepujgce zatozenia :

szeroko$¢ jezdni na moscie 10,78m (podobnie jak w stanie istniejacym)

— na krawedziach jezdni mostu ustawione bedg bariery typu sztywnego oraz balustrady

— niweleta ulicy na moscie podlega¢ bedzie regulacji wynikajacej z zachowania spodku podtuznego okoto
0,83% na diugosci mostu ( podniesienie niwelety na moscie 8+12cm w stosunku do stanu istniejacego),

— spadki poprzeczne jezdni 2%, chodnikéw 2,5+3,0%

— remont obiektu realizowany bedzie przy zamkniecia potowy mostu i prowadzeniu ruchu samochodowego
wahadtowo jedna jezdnie szerokosci 3,50m i pieszych drugim chodnikiem.

— roboty remontowe mostu rozpocza¢ od czesci potozonej od strony wody

6.2. Roboty rozbiérkowe na moscie

Na moscie wykonane zostang nastepujace rozbidrki :

na przestach
— balustrady stalowe na catej dtugosci mostu,

— nawierzchnia bitumiczna jezdni i chodnikéw na moscie,

— prefabrykowane kapy chodnikowe,

— izolacja ptyty grubosci okoto 1cm,

— skorodowana warstwa betonu w zamkach miedzy belkami (gteboko$ci po 5cm od spodu i wierzchu
belek), beton wypetniajacy miedzy oczepem ukrytym i czotami belek nad filarami i przyczotkami.

Rzeczywiste grubosci skorodowanych warstw betonu nalezy ustali¢ po rozebraniu izolacii

na przyczotkach

— gzymsy istniejacych skrzydet na przyczétkach
— nawierzchni drogowej i podbudowy za przyczétkami na diugosci istniejacych ptyt przejsciowych ( po
okoto 4.2m).
Odkrytego w czasie rozbiorki zbrojenia gzymsdw skrzydetek nie nalezy obcinaC. Zbrojenie to nalezy
wyprostowac oczyscic i powigza¢ z nowym zbrojeniem podwyzszenia i kap nad przyczdtkami.
na filarach
— usuniecie skorodowanej warstwy betonu stupéw i belek gtebokosci do 1cm i oczepéw do gtebokosci

2cm z oczyszczeniem zbrojenia.
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wyposazenie mostu

— rozebranie istniejacych umocnien stozkdw nasypu i $ciekdw przy przyczdtkach

— rozebranie zniszczonych umocnien brzegow rzeki pod mostem z betonowych

Roboty rozbiérkowe mediéw znajdujacych sie na moscie :

Nie wystepuja.

6.3. Remont ustroju nosnego

Przesta

Remont ustroju nosnego polega na:

usunieciu skorodowanego betonu w zamkach miedzy belkami oraz w miare potrzeby gdrnych
fragmentow belek ,Gromnik” (do oceny po usunieciu izolacji )
- osadzenie kotew w otworach wywierconych w pdtkach gérnych belek prefabrykowanych stuzacych do
zespolenia z ,nadbetonem”
- o0sadzeniu w wywierconych otworach ( w zamkach miedzy belkami ) pionowych saczkéw w odstepach
0 2,50m w linii $cieku ( wskazanej na rysunkach)
- przygotowaniu gornych powierzchni belek ,Gromnik” do wykonania nowej warstwy nadbetonu
- wykonanie na belkach ,nadbetonu” $redniej grubo$ci 12-15 cm
- wykonaniu izolacji pomostu z pap termozgrzewalnych, nawierzchni bitumicznej i dylatacji bitumiczno-
elastomerowych
- wykonaniu nowych kap chodnikowych
Roboty rozbidrkowe nawierzchni, betonowej warstwy ochronnej oraz izolacji nalezy wykonac przy uzyciu
frezarki drogowej umozliwiajacej frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreSlong gteboko$¢ z
doktadno$cig okreslong w SST.
Frezowanie nawierzchni powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzenia belek
“Gromnik”.
Przygotowane podioze betonowe powinno spetnia¢ warunki wymagane do wykonania warstwy naprawcze;
(wyréwnawczej) z preparatow PCCIl przeznaczonej na powierzchnie obcigzone dynamicznie bezpo$rednio
ruchem drogowym.
Warstwa nadbetonu o grubo$ci do 15cm z betonu zbrojonego klasy B30 W8 bedzie zwigzana z istniejgcym
przestem poprzez zapewnienie odpowiedniego uszorstnienia powierzchni betonowej ptyty oraz kotwy stalowe

osadzone w betonie za pomoca zywicy iniekcyjnej.
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Zastosowano kotwy z pretéw zbrojeniowych ®16 mm ze stali klasy A-lll osadzone na zywicy iniekcyjnej w
otworach wierconych w belkach.

Podstawowym zbrojeniem nadbetonu jest siatka zbrojenia dolnego i gornego z pretow stalowych klasy A-Ill .
Naprawom powierzchniowym grubosci do 1cm zaprawami niskoskurczowymi typu PCCII podlegajg powierzchnie
pionowe i spody belek.

Materialy powinny spetniac wymagania okre$lone w SST i udzielonych aprobatach technicznych. Wykonane

warstwy naprawczo-wyréwnujgce powinny by¢ pielegnowana zgodnie z warunkami SST i aprobaty techniczne;.
Kapy chodnikowe

Na moscie wykonane zostang kapy chodnikowe :
- kapy na przestach :
- kapy nad przyczotkami
Kapy chodnnikowe na przestach wykonane sg belkach prefabrykowanych .
Kapy zakoriczone sg deskami gzymsowymi wysokosci 35cm.
Kapy chodnikowe nad przyczétkami utozone sa na podbudowie z betonu B15 i gzymsach skrzydetek.
Istniejace zbrojenie gzymsow na skrzydetkach wprowadzi¢ do przekroju kap.
Przed betonowaniem kap chodnikowych na przestach i nad przyczétkami powinny by¢ wykonane nastepujace
roboty :
- dylatacje elestomerowe
- zamontowane elementy zakotwienia podstaw stupkéw barieroporeczy mostowych. Rozstaw stupkdw

barieroporeczy wynosi 1,00, na prze$le i 1,00m na kapach nad przyczétkami.
6.4. Remont przyczétkow

Remont istniejacych przyczotkow obejmuie :
- rozbiorke nawierzchni i podbudowy drogowej nad istniejacymi ptytami przej$ciowymi,
- rozbiorke istniejacych gzymsow na skrzydtach w zakrersie pokazanym na rysunku kap chodnikowych,
- wykonanie kap chodnikowych z betonu B30 na dtugosci istniejacych skrzydetkach przyczotkow.
Kapy chodnikowe wykonane sg z betonu klasy B30, zbrojonego stalg zbrojeniowa klasy A-IIl .
Powierzchnie betonowe istniejgcych Scian przyczotkow i skrzydetek bedg naprawione zaprawami typu PCCII
z uzupetnieniem ubytkéw do gtebokos¢ 2cm.
Po naprawie powierzchnuie betonowe zostang zabezpieczene powtokg ochronna.
Materialy powinny spetniac wymagania okreslone w SST i udzielonych aprobatach technicznych. Wykonane

warstwy naprawczo-wyréwnujgce powinny by¢ pielegnowana zgodnie z warunkami SST i aprobaty techniczne;j.
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6.5. Remont filaréw

Remont filaréw polegac¢ bedzie na wykonaniu nastepujacych prac :
na oczepie
- oczyszczeniu powierzchni betonowych z warstw skorodowanego betonu grub. okoto 1+2cm
- oczyszczeniu odstonigtych pretéw zbrojenia z rdzy, usunigciu luznych czesci betonu
- naniesieniu warstwy sczepnej,
- pokryciu oczyszczonej powierzchni pretow zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi
- naprawe betonu oczepow mieszankg bezskurczowg PCCII o grubosci do 1+2cm naktadang
recznie

- pielegnaciji natozonej mieszanki

na filarach

- oczyszczeniu powierzchni betonowych z warstw skorodowanego betonu gr. do 1+2cm
- oczyszczeniu odstonigtych pretéw zbrojenia z rdzy, usunigciu luznych czesci betonu

- naniesieniu warstwy sczepnej,

- natozenie recznie na stupach mieszanki bezskurczowej N-PCClII o tgcznej grubosci do 2cm

6.6. Roboty wykonczeniowe i wyposazenie mostu

6.6.1. Izolacja pomostu.

Izolacja ptyty pomostu wykonana bedzie z pap zgrzewalnych spetniajacych warunki techniczne okre$lone w SST.
Powierzchnia betonowa (nadbeton) na ktorej bedzie uktadana izolacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z warunkami
SST. Przed utozeniem izolacji powierzchnia betonu powinna by¢ zagruntowana.

Uktadanie izolacji wykonywa¢ $cisle wg instrukcji producenta i zgodnie z warunkami aprobaty technicznej oraz SST.

Dla odprowadzenia wody mogacej przedostawac sie na izolacje przez nawierzchnie zaprojektowano dwa ciagi saczkéw

odwadniajacych.

6.6.2. Drenaz odwadniajacy izolacje

Dreny poziome poprzeczne i podtuzne stuzg do zbierania i odprowadzenia wody przesaczajacej sie przez
nawierzchnie na izolacje do saczkéw pionowych umieszczonych w przestach. Dreny poprzeczne rozmieszczone sg co
2,50m i przed dylatacjami.

Dreny wykonane sg z geowtokniny wypetnionej grysem bazaltowym otoczonym kompozycjg epoksydowg
wprowadzonej do pionowych saczkéw odwadniajgcych (np. firmy Omega).

Saczki odwadniajace Srednicy D40mm nalezy rozmiesci¢ w stykach miedzy belkami ,Gromnik™:

w odstepach co okolo 2,50m w uprzednio wywierconych otworach w zamkach miedzy belkami ,Gromnik” o
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$rednicy D50mm. Saczki osadzaé w otworach na zaprawach niskoskurczowych.

6.6.3. Plyty przejsciowe

Pozostajq istniejace ptyty przejsciowe.

6.6.4. Nawierzchnia na moscie i nad ptytami przejSciowymi

Nawierzchnia jezdni na moScie (na szerokosci ograniczonej kamiennymi kraweznikami mostowymi) sktada sie

Z dwéch warstw :

w obrebie ptyty pomostu:

4 cm warstwa Scieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0-12,8mm na bazie asfaltu
modyfikowanego przemystowo (wg projektu drogowego)
5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-16 mm wg PN-S/-96025 (wg

projektu drogowego)

za mostem nad ptytami przej$ciowymi odcinkach po 5,0m:

4cm - warstwa $cieralna z mieszanki SMA na bazie asfaltu modyfikowanego przemystowo -
0/12.8 mm (wg projektu drogowego)

8cm - warstwa wigzaca grubosci z betonu asfaltowego - 0/16 mm (wg projektu drogowego)
41+74cm podbudowa z betonu B15

warstwa podatna grubo$ci 5cm (po zageszczeniu ) z piasku

istniejgca ptyta przejsciowa

Nawierzchnia drogowa (warstwa Scieralna i wigzaca) na przestach i nad ptytami przejSciowymi ujeta jest w

cato$ci w projekcie drogowym.

Na chodnikach mostu nawierzchnig stanowi 6mm warstwa z zywic epoksydowych i poliuretanu utozona

bezposrednio na betonie kap chodnikowych.

Recepture i warunki techniczne wykonania nawierzchni przyja¢ zgodnie warunkami podanymi w SST (w

projekcie drogowym).

Krawezniki kamienne typu mostowego o wymiarach 18x20cm ustawione sg na ptycie pomostu na podlewce

niskoskurczowej o spoiwie cementowym.

W podlewce nalezy wykonac¢ kanaliki do odprowadzenia wody z obszaru za kraweznikami.

Rozmieszczenie kanalikéw pod kraweznikami przyjeto co 1,00m.
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6.6.5. Przekrycie dylatacyjne

Przekrycia szczelne wykonane sg nad przyczotkami. Dylatacje wykonane bedg na szeroko$ci jezdni i pod
chodnikami. Przyjeto przekrycie dylatacyjne bitumiczno-elastomerowe charakteryzujgace sie zdolno$cigq do
zapewnienia kompensacji przemieszczen w szczelinie dylatacyjnej o przesunigciach do 20mm bez
przerywania ciggtosci nawierzchni.

Wskazane jest wykonanie dylatacji o konstrukciji licencyjnej posiadajacej atest IBDM.

Dylatacja powinna by¢ wykonana na catej szeroko$ci pomostu w sposob ciggly zgodnie z profilem poprzecznym piyty

pomostu.

6.6.6. Umocnienie stozkéw nasypowych

Grubo$¢ elementéw umocnienia 10+15cm.

Projektowane jest wykonanie umocnienia z betonu wylewanego na mokro klasy min B20 z elementéw ptytowych
zelbetowych o konstrukcji azurowej lub brukowanie na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

U podstawy nasypu na styku z przylegtym terenem i wzdtuz $cian przyczdtkéw pod mostem zaprojektowany jest
fundament umocnien stozkdw o wymiarach b x h =25 x 100 cm z betonu klasy B30.

Umocnieniu podlegajg sferyczne powierzchnie nasypow poczawszy od bocznych $cian przyczotkdw mostowych,

poprzez zakrzywione powierzchnie stozkéw nasypowych i ptaskie pod mostem.

6.6.7. Schody na skarpach

Na skarpach za przyczdtkami lewobrzeznym i prawobrzeznym zaprojektowano schody przeznaczone dla obstugi.
Schody przyjeto jako jednobiegowe wykonane z elementéw prefabrykowanych szer. 0.80m (beton klasy B30) z
jednostronng balustradg ze stalowych rur konstrukcyjnych ocynkowanych OC-51/3,2 ze stali R35 wykonanie
zataczonego rysunku. Balustrade nalezy usytuowac¢ po prawej stronie schodzacego.

Stupki balustrady sg zakotwione w fundamencie o wymiarach 35x35x70cm wykonanym z betonu klasy B20.

6.6.8. Bariery ochronne na dojazdach i barieroporecze na moscie

Na dojazdach do mostu zaprojektowano bariery typu SP-04/2,0.

Diugosci odcinkéw barier na dojazdach do mostu zestawiono w tabeli nr 3.

Tabela 3
Odcinek Odcinek Bariera Odcinek Odcinek
Przekroj poczatkowy przejsciowy na moscie przejsciowy koricowy
[m] [m] [m] [m] [m]
Jezdnia lewa
(od strony wody 18,0 12,0 101,0 12,0 18,0
dolnej)
Jezdnia prawa
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(od strony 18,0 12,0 101,00 12,0 18,0

gornej)

Stupki barier na moscie mocowane sg za pomocg 4 $rub M20 do stalowych podstaw kotwionych w betonie
gzymsow kap chodnikowych przesta i skrzydetek przyczotkow. Rozstaw stupkdéw na moscie i skrzydtach wynosi 1,0m.
Stupki barier SP-04 / 2,00 na dojazdach do mostu osadzone sg bezposrednio w gruncie w otworach wypetnionych

piaskiem stabilizowanym cementem wg katalogu typowych barier — karta 05.01.

6.6.9. Naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych.

Naprawa powierzchniowa uszkodzonych powierzchni betonowych obejmuje nastepujace elementy mostu:
— sufitowe powierzchnie ustroju nosnego przesta,
— boczne powierzchnie korpusu przyczotka i skrzydet,
— krawedzie ptyty w rejonie zakorczenia przesta i skrzydet w poblizu dylatacji poprzecznych,
poprzez:
— usuniecie uszkodzonej i ostabionej w wyniku skorodowania otuliny zbrojenia z powierzchni bocznych i spodu
belek, oczepow i stupdw filaréw oraz przyczétkow,
— oczyszczenie powierzchni betonu przewidzianego do zabezpieczenia preparatami grupy PCC Il metodq
strumieniowo-$cierng (piaskowanie), ewentualnie z odkuciem skorodowanych warstw betonu,
— wykonanie warstwy gruntujacej,
— wykonanie warstwy naprawczej betonu (reprofilacja otuliny) preparatami grupy PCC Il na gtebokos¢ do 1cm na
powierzchniach sufitowych ustroju nosnego i powierzchniach bocznych przyczétkow.
Preparaty przewidziane do zastosowania muszg posiada¢ $wiadectwo oceny higienicznej oraz aprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie mostowym
Powtoke ochronng elementéw betonowych stykajacych sie z gruntem stanowi dwukrotne pokrycie powierzchni betonu
lepikiem asfaltowym na goraco.
Gorng powierzchnie ptyt przej$ciowych zaizolowa¢ dwukrotne lepikiem na gorgco oraz wyprowadzi¢ pape zgrzewalng z

przesta na ptyte na dtugosci min.0,50 m.

6.6.10. Scieki na skarpach
Wg projektu drogowego.

6.6.11. Roboty umocnienia dna i skarp rzeki pod mostem.

Dno rzeki pod mostem na odcinku pasa drogowego nalezy oczy$cié i wyprofilowac i umocni¢ do zadanego przez
inwestora przekroju poprzecznego rzeki pod mostem na dtugosci ok. 30m.
Parametry docelowego przekroju poprzecznego koryta rzeki wg wskazan inwestora:

— pochylenie skarp 1:2
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Przyjete umocnienie dna i skarp rzeki pod mostem na odcinku pasa drogowego:
— dno : narzut kamienny grubo$ci 20cm n

— skarpy rzeki: ptyty Zelbetowe typu IOMB na geowtdkninie

7. Kolejnos¢ wykonania robot

Roboty przebudowy mostu wykonane bedg w 2 fazach.

W fazie 1 wykonany bedzie remont mostu dla jezdni lewej ( od strony wody gérnej) i w fazie 2 most dla jezdni
prawe;j.

Projekt tymczasowej organizaciji ruchu na czas remontu mostu stanowi oddzielne opracowanie branzowe.

Zakres i kolejnos¢ robot w fazie 1:

zamkniecie mostu lewego dla ruchu publicznego (pojazddw i pieszych )

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej na jezdni i chodnikach, prefabrykatow chodnikowych i balustrad,

- rozbidrka warstwy ochronnej z betonu i izolacji z papy na przestach

- wbudowanie pionowych saczkow odwodnienia izolacji w zamkach migdzy belkami pomostu

- podwyzszenie $cianek zaplecznych na przyczdtkach i dostosowanie gzymsow na istniejgcych
skrzydetkach do oparcia kap chodnikowych

- osadzenie w belkach kotew zespalajacych ®16mm i wykonanie ,nadbetonu’B35

- wykonanie izolacji ptyty pomostu i ustawienie kraweznikéw kamiennych na mos$cie i nad ptytami
przejsciowymi

- wykonanie nawierzchni na jezdni i dylataciji bitumiczno-elastomerowych w jezdni i pod chodnikami

- ustawienie barier na moscie

- wykonanie na chodnikach mostu nawierzchni grubo$ci 6mm z zywic epoksydowych i poliuretanu

- naprawy powierzchniowe betonu przyczdtkow i filaréw

- wykonanie schodow skarpowych dla obstugi

- wykonanie umochien stozkdw nasypu przy przyczétkach mostu lewego

Zakres i kolejnos¢ robot w fazie 2:

- przetozenie ruchu na przebudowany most lewy

zamkniecie prawej jezdni na moscie dla ruchu publicznego (pojazddéw i pieszych )

rozbidrka nawierzchni bitumicznej na jezdni i chodnikach, prefabrykatow chodnikowych i balustrad,

wbudowanie pionowych saczkéw odwodnienia izolacji w zamkach miedzy belkami pomostu

wykonanie ,nadbetonu’B35 na przygotowanych powierzchniach betonowych belek ,Gromnik”

wykonanie izolacji ptyty pomostu i ustawienie kraweznikéw kamiennych na moscie
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- wykonanie nawierzchni na jezdni i dylatacji bitumiczno-elastomerowych w jezdni i pod chodnikami
- ustawienie barier na moscie

- wykonanie na chodnikach mostu nawierzchni grubo$ci 6mm z zywic epoksydowych i poliuretanu
- naprawy powierzchniowe betonu przyczdtkow i filaréw

- wykonanie schodow skarpowych dla obstugi

- wykonanie umocnien stozkdw nasypu przy przyczétkach mostu lewego

Zakres robot w fazie 3
- wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych preparatami PCC
- ustawienie barier ochronnych Sp-04 na dojazdach do mostu (stupki wbija¢ w grunt )

- roboty hydrotechniczne (oczyszczenie i umocnienie dna i skarp rzeki)

8. Uwagi koricowe
Na czas przebudowy jedna jezdnia i chodnik zostanie zamknigta dla ruchu publicznego. Ruch odbywaé sie
bedzie wahadfowo po drugiej jezdni i bedzie sterowany sygnalizacjg Swietlna.
Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania:
- planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu Informacje BIOZ zataczone do Projektu
Budowlanego przebudowy mostu,
- projektu technologii i organizacji robét w oparciu o przyjete zatozenia i warunki podane w niniejszym
opisie oraz Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od wymagan okreslonych w opisie technicznym lub

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wymagajg zgody projektanta i akceptacii Inzyniera.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Kubiak mgr inZ. Piotr Kotaski
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen nr 51/PW/99 upr. budowlane do projektowania bez ograniczen nr UAN-
spec. konstrukcyjno-budowlana 8386/84/84

spec. konstrukcyjno-inzynieryjna
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.),

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdzn.zm.) art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 .

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych - (Dz. U. z dnia 8 marca 1977 r.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogbinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.- (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika
1997 r.)

Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pbzn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401).

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy mostu przez rzeke Prosne w ciggu drogi
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powiatowej nr 433P

2. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa mostu przez rzeke Prosne
W ramach niniejszego opracowania znajduje si¢ wytgcznie informacja BIOZ dla robot

zwigzanych z realizacjg przebudowy mostu drogowego .

3. WYKAZ ISTNIEJACYCEGO ZAGOSPODAROWANIA

3.1. MOST PRZEZ RZEKE PROSNE

Most przez rzeke Prosna w Choczu jest mostem o o$miu jednakowych przestach kazde po 11.50m w
Swietle oraz 12 metréw w osiach .Przyczdtki zelbetowe ze skrzydetkami wiszacymi rownolegtymi
posadowione na palach zelbetowych prefabrykowanych . Filary cienko$cienne oparte na fawach
posadowionych na palach zelbetowych prefabrykowanych z oczepem dla oparcia belek . Ustréj nosny
wykonano na belkach typu GROMNIK o 1=12.00m . w przekroju poprzecznym umieszczono 20 sztuk
belek utozonych obok siebie . Na krawedziach obiektu utozono prefabrykaty chodnikowo-gzymsowe do
ktdrych zamocowano porecze mostowe z ptaskownikéw stalowych poprzez przyspawanie stupkéw do
marek zabetonowanych w prefabrykatach . Prefabrykaty chodnikowe sg bardzo cienkie . Pomigdzy
prefabrykatami utozono nawierzchnia bitumiczng o szeroko$ci 7.50 m i grubo$ci 8cm tak jak grube sg
prefabrykaty chodnikowe . Na prefabrykatach nie przewidziano nawierzchni chodnikowej .Szeroko$¢
mostu miedzy poreczami wynosi 10.0 m a catkowita dtugo$¢ wynosi 96.05m Szerokos¢ jezdni na moscie
zostata ograniczona do 6.60m poprzez wymalowanie linii 0 szerokosci 0.20m i oddzielenie cze$ci
chodnikowej od jezdni. Szeroko$¢ jezdni na dojazdach wynosi 5.50m a korony 8.00m

Ogélna charakterystyka techniczna istniejacego mostu :

- schemat statyczny mostu : belka prosta w uktadzie 8 przestowym
- rozpietoSci osiowa migdzy podporami: 12.00 m — 8 rdwnych przeset
- catkowita dtugo$¢ teoretyczna mostu ;. 96.05 m

- catkowita szeroko$¢ mostu : 1042 m
- szerokos¢ miedzy poreczami : 10.00 m

- szerokos¢ chodnikow : 121 m
- szerokos¢ jezdni: 7,50 m

most potozony jest w spadku podtuznym 0,4% w kierunku Pleszewa.
Przesla mostu wykonane sg z zelbetowych belek prefabrykowanych typu ,Gromnik”.
Przesta skrajne sg z belek dtugosci 12,0m (L=12) i przesta $rodkowe z belek dtugosci 12,0m (L=12).
3.2. URZADZENIA OBCE
W projektowanym pasie ulicznym na moscie nie ma urzadzen obcych.
3.3 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH MOSTU
Zakres prac budowlanych mostu obejmuije :
- rozbiorke istniejacej nawierzchni na jezdni i na chodnikach
- wykonanie na istniejacych ptytach betonowych mostu ,nadbetonu” grubo$ci 12-15cm z
betonu B35
- wykonanie nowych kap chodnikowych na przestach i skrzydtach przyczétkow

- wykonanie izolacji pomostu z papy zgrzewalnej wraz z wbudowaniem sgczkow drenarskich i
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drenéw

- naprawa powierzchniowa betonu istniejacych plyt przejéciowych za przyczétkami

- wbudowanie kraweznikdw kamiennych na przesle

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni jezdni ( warstwa $cieralna i wigzaca )

- wykonanie cienkowarstwowej nawierzchni na chodnikach z Zywicy epoksydowo-
poliuretanowe;

- wykonanie dylatacji bitumiczno - elastomerowych

- naprawe powierzchni betonowych belek masami PCCI

- wykonanie powtok ochronnych na wszystkich powierzchniach betonowych mostu

- ustawienie barier na krawedziach mostu i barier ochronnych na dojazdach do mostu

- naprawe betonu stupdw i oczepow filaréw mostu zaprawami typu PCC

- wykonanie nowych umocnieft stozkow nasypu przy przyczétkach wraz z betonowymi
fundamentami

- wykonanie nowych schodéw na skarpie dla obstugi

- wykonaniu nowych umocnien koryta rzeki pod mostem (w obszarze pasa ulicznego) w
miejsce dotychczasowych ktdre ulegly zniszczeniu.

- uporzadkowanie terenu pod mostem po robotach budowlanych

Projekt budowlany remontu mostu nie obejmuije:

- technologii i organizacji rob6t rozbiorkowych i budowlano-montazowych,
- rusztowan i deskowan technologicznych wykonania ustroju nosnego i podpor,
- technologii betonowania, transportu na plac budowy i montazu prefabrykatow,

- oznakowania i organizacji ruchu na moscie i dojazdach.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
MOSTU

- porazenie pradem — elektrownie polowe, sprzet o napedzie elektrycznym,

- potracenie pracownikéw przez pojazdy prowadzenie robdt w sgsiedztwie jezdni po

ktdrej odbywa sie ruch samochodowy,

- przy prowadzeniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym,

- przy zatadunku i roztadunku materiatow

- prace na wysokosci 0k.5,0 m

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan technologicznych,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw pomp do podawania betonu i innego sprzetu

mechanicznego — betonowanie warstwy nadbetonu i kap chodnikowych,



- roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancii
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi i przy wykonywaniu ktérych wystepuije ryzyko zatrucia:

- roboty z uzyciem asfaltu, rozpuszczalnikow farb i zywic epoksydowych
przy ukfadaniu nawierzchni na chodnikach.

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH MOSTU
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu 0 programy poszczegolinych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,nstruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
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maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okre$laé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséow oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg  odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

-\

)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nieprawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewfa$ciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

brak lub niewtfa$ciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomi,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
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b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewfa$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2)  nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3)  brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2)  niewla$ciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3)  brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
4)  brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobdr,
5)  brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1)  zastosowanie materiatow zastepczych,
2)  niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1)  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3)  niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbaé o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowat, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych
$rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t mostowych Kierownik Budowy jest

zobowigzany do opracowania lub zapewnienia opracowania nastepujacych dokumentacji:

1. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéry nalezy sporzadzi¢ w oparciu
0 niniejszgq informacje z wykorzystaniem w czesci graficznej planu
zagospodarowania terenu (z projektu drogowego), obejmujacego bezposredni rejon
wykonywanych robét mostowych, w tym:

2. projektu organizacji placu budowy, zawierajagcego dane umozliwiajace tatwe
odczytanie czesci opisowej, a w szczegdInosci:

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét
budowlanych;

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

- rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu

cementowego i asfaltowego, sktadowiska prefabrykatow;
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przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

szczegblowego harmonogramu i projektu technologii i organizacji rob6t w oparciu o

przyjete zatozenia projektowe i warunki podane w opisie technicznym oraz w

Szczegotowej Specyfikacji Techniczne,

Powadzenie robét budowlanych wymaga:

podania przez Wykonawce w $rodkach masowego przekazu informacji, o
przystapieniu do robdt mostowych przed ich rozpoczeciem,

zabezpieczenia miejsca robot na drodze w okresie trwania budowy w oparciu o projekt
organizacji ruchu uzgodniony z Zarzadca drogi,

odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstepu na teren
budowy osobom nieupowaznionym, gtebokie wykopy itp.,

wyznaczenia stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym (dzwigi, koparki, itp),
stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
budowy dotyczacych hatasu, wibraciji i zanieczyszczen Srodkami toksycznymi,
sktadowania materiatow tatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenia ich przed
dostepem o0sdb trzecich,

nie stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (nie posiadajgcych atestow),
nalezytego utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i
socjalnych znajdujacych sie na placu budowy oraz sprzetu i odziezy

ochronnej oséb zatrudnionych na budowie.
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