
Zał. nr 1 do SIWZ 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno - asfaltowymi ”  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej dróg 
powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu remontów nawierzchni przy uŜyciu mieszanek mineralno – asfaltowych  
z wycinaniem kraw ędzi : 
a) roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg 
b) dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – asfaltowej i materiałów 

pomocniczych 
c) wycięcie ( sfrezowanie) uszkodzonych miejsc nawierzchni do głębokości 

ubytku z nadaniem regularnych kształtów 
d) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu z pasa drogowego 
e) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami 
f) rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach 

w zaleŜności od głębokości uszkodzeń 
g) zagęszczenie poszczególnych warstw ułoŜonej mieszanki 
h) skropienie bitumem  krawędzi naprawionego miejsca 
i) przeprowadzenie  wymaganych pomiarów i badań 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z niniejszą 
specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Lepiszcze 

Asfalt drogowy D-70 
2.2. Mieszanki mineralno – asfaltowe 

Mieszanka mineralno – asfaltowa grysowa zamknięta wykonana wg receptury 
NiezaleŜnego Laboratorium Drogowego dla warstw ścieralnych II standard. 

2.3. Kontrola jakości 
Wykonawca prowadzi na swój koszt kontrolę jakościową dostarczonych 
materiałów. Badania loboratoryjne wykonane przez Wykonawcę winny 
obejmować ekstrakcję produkowanej masy. Skład produkowanej masy nie moŜe 
odbiegać od wymagań receptury poza dopuszczalne odchyłki. Ekstrakcję winny 
być dokonywane przynajmniej jeden raz na dzień produkcji mieszanki. 
NiezaleŜnie od badań laboratoryjnych kaŜda jednostkowa dostawa mieszanki 
powinna być oceniona wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości 
niedopuszczona do wbudowania w nawierzchnię. NiezaleŜnie od badań 
Wykonawcy ., Inspektor nadzoru moŜe pobrać próbki materiałów do badań przez 
NiezaleŜne Laboratorium Drogowe.  

3. Sprzęt i transport 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

3.1. remont nawierzchni z wycinanie krawędzi 
- frezarka do nawierzchni 
- piła do cięcia asfaltu 
- termos do masy mineralno – asfaltowej 
- samochód wywrotka z plandeką 



- lekki walec wibracyjny lub średni walec statyczny  
- zagęszczarka płytowa  

4. Wykonanie robót. 
4.1. Oznakowanie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stosownych projektów organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót i stosowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót drogowych 
zgodnie z zatwierdzonym projektem. 
Środki sprzętowe i transportowe wykorzystywane do robót w pasie drogowym 
muszą uŜywać błyskowych lamp ostrzegawczych. 

4.2. Wycięcie uszkodzonych  miejsc nawierzchni 
Uszkodzoną warstwę ścieralną naleŜy wyciąć ( sfrezować) na pełną grubość 
warstwy. Krawędzie wycięte muszą być proste, pionowe, prostopadłe lub 
równoległe do jezdni. 

4.3. Oczyszczenie 
Rumosz powstały w czasie wycinania naleŜy wywieź. Pozostałe drobne części 
usunąć przy uŜyciu szczotek tak aby przed wypełnieniem wyciętego miejsca nie 
pozostawał tam  Ŝaden nie związany z podłoŜem materiał. 

4.4. Rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej 
Przed wypełnieniem mieszanką krawędzie naleŜy posmarować, a dno skropić 
lepiszczem, aby uzyskać właściwe połączenie rozkładanej masy z podłoŜem. 
Przy wybojach głębszych niŜ 6 cm mieszankę naleŜy układać i zagęszczać w 
dwóch warstwach. Wbudowana mieszanka mineralno – asfaltowa powinna mieć 
temperaturę nie wyŜszą niŜ 1600C i nie niŜszą niŜ 1350C. 

4.5. Zagęszczanie mieszanki 
Niezwłocznie po rozścieleniu przystępuje się do zagęszczania mieszanki w 
kaŜdej warstwie. Zagęszczanie moŜna zakończyć dopiero wtedy, gdy na 
powierzchni zagęszczanej warstw przestaną być widoczne ślady przejść walca 
lub uderzeń ubijaka. NaleŜy zwrócić uwagę na połączenie łaty z nieuszkodzoną 
nawierzchnią  uzupełniając gorącym materiałem w trakcie zagęszczania na 
tworzące się ewentualne rakowiny. 

4.6. Uszczelnianie powierzchni łat 
Krawędzie łat naleŜy skropić albo posmarować lepiszczem. 

 
5. Kontrola jako ści robót. 

Nie dopuszcza się wykonywania remontów cząstkowych przy uŜyciu mieszanek 
mineralno – asfaltowych na gorąco przy temperaturze otoczenia niŜszej niŜ +50C. 
Podczas wykonywania robót systematycznie naleŜy kontrolować niŜej wymienione 
wielkości i cechy 
a) poprawność wykonanych wycięć wg punktu 4.2 niniejszej SST 
b) oczyszczenie podłoŜa wg punktu 4.3 
c) temperaturę wbudowanej mieszanki wg punktu 4.4 
d) zagęszczanie mieszanki wg punktu 4.5 
e) równość górnej powierzchni wykonanych łat oraz równość połączeń łaty z nie 

remontowaną nawierzchnią. Niedopuszczalne są prześwity pod łatą większe niŜ 
12 mm naleŜy dąŜyć do tego aby były one mniejsze niŜ 4 mm. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za spełnienie podanych wymagań w czasie 
prowadzenia robót. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu nieprzestrzegania powyŜszych 
wymagań moŜe wstrzymać roboty, polecić wykonanie poprawek albo dokonać 
rozbiórki nieprawidłowo wykonanych robót. KaŜdorazowo po dokonaniu kontroli 
Inspektor nadzoru informuje o ocenie poprawności oraz zgodności pomierzonych 
wielkości i ocenianych wizualnie cech z wymaganiami niniejszej SST jak równieŜ 
przekazuje wykonawcy swoje ewentualne polecenia i decyzje. 
 
 
 



6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest MG wbudowanej mieszanki mineralno – asfaltowej. Przed 
przystąpieniem do remontu określonej drogi wykonawca w porozumieniu i za zgodą 
Inspektora nadzoru ustala średnią głębokość ubytków i wybojów. Po dokonaniu 
remontu wykonawca sporządza obmiar powierzchni wykonanych łat ( cechowanie łat 
farbą), który uzgadnia z nadzorem. Ustalona w ten sposób ilość wbudowanej 
mieszanki jest podstawą do przygotowania dokumentów do odbioru robót                            
( sporządzenia zestawienia wykonanych robót) 
 

       7. Odbiór robót   
7.1.    Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru stwierdza Kierownik robót przez 

dokonanie zgłoszenia Zamawiającemu. Wykonawcy zgłaszają na piśmie 
wykonane w miesiącu kalendarzowym roboty, załączając do zgłoszenia 
zestawienie tych robót sporządzone odrębnie dla kaŜdego ciągu drogowego. 
Odbiór powinien nastąpić nie później niŜ w ciągu 14dni od daty wpływu 
zgłoszenia do zamawiającego. Podstawą dokonania oceny jakości i odbioru 
końcowego wykonanych remontów są następujące dane i dokumenty: 
-  zestawienie wykonywanych robót – oddzielnie dla kaŜdej drogi 
- wyniki badań składu mieszanki mineralno – asfaltowej na podstawie 

dziennych ekstrakcji laboratorium zakładowego 
- oględziny i ocena wizualna wykonanych robót dokonana przez odbierającego 

(Inspektora Nadzoru ) wspólnie z wykonawcą 
Dokonanie odbioru stwierdza się sporządzając protokół odbioru końcowego  

 
8. Podstawa płatno ści 
8.1. Podstawą  wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez strony 

umowy  protokół odbioru końcowego . 
 
 
 
 


