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Pleszew dn. 09.09.2014 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@419-Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa chodwnikdtuz drogi powiatowej nr

4339P na odcinku Jedlec - Gotuchow

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja osoba / uprawnienia PODPIS
Projektant Mgr inz. Tomasz Kubiak
B. drogowa 51/PW/99
Asystent projektanta Mgr inz. Lech Marciniak
B. drogowa WKP/0285/0WOD/09




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

Poznan, dnia 18 sierpnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 51/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 pkt.1 13
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza si@, ze

Pan Tomasz KUBIAK

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Franciszka i Kazimiery
urodzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczei w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;j.

Pan Tomasz Kubiak

jest uprawniony do:

— kierowania budows i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

mgr inz. arch. Andrzej §. No
Dyrektor Wydzialu |

*~Architektuky i Budownietwa:




ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA B.
DROGOWEJ

| F4 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ..o, Tomasz e S

MIGISCE ZAMIESZKANIA o o e
63-300 Pleszew

! i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci

cywilnej. 7
‘ 'Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2014-01-01 .

| do dnia 2014-12:31

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Pozna#, tel.ffax €1 854 2014, 61 854 20111
e-mail: wkp@whkp. piib.org.pl -



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
CZ. OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestor: Zarzd Drog Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen. Hallera@s+300 Pleszew

Inwestycja: Przebudowa chodnika wzidldrogi powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec -
Gotuchow

Lokalizacja: Powiat pleszewski, Gmina Gotuchow, €bGotuchéw dz. nr: 550/2

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOPSPODAROWANIA DZIALEK

W miejscu projektowanego chodnika znajdgje obecnie tereny zielone, w pasie

drogowym drogi powiatowe;j.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy obiekt dalzie wykonany zgodnie z zazorg czgscig rysunkowg
projektu zagospodarowania dziatki wieeg na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali
1.500 przygtej do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegmostgce]

zalcznik do niniejszego opracowania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA:

Powierzchnia projektowanego chodnika i zjazdow - 63 ;2

5. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TEREN U
ORAZ JEGO ZABUDOWY:

5.1.  Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

» Powierzchnia chodnika i zjazdéw- 963 m2

» Linia zabudowy - brak

* Projektowana inwestycja niedlzie miata negatywnego wptywu na tad przestrzenny,
» |[stniegce na terenie inwestycji znaki geodezyjne ialehront, w szczegoélngi nie

dopuci¢ do ich zniszczenia lub przemieszczenia



5.2. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

oraz débr kultury wspotczesney:

= Na obszarze chronionym projektowany chodnik ridzie miat negatywnego wptywu na
ten obszar

» Planowana inwestycje nie pogorszy stéaraglowiska na przedmiotowym terenie

» planowana inwestycja nietizie powodowata zalewania terengigdnich

= W ramach inwestycji brak projektowanych aolzex wodnych,

= wszelkie znaleziska odkryte podczas wykopow a aomajcechy zabytkdw zostan
odpowiednio zabezpieczone i niezwlocznie zgtos2dfgewoddzkiemu Konserwatorowi
zabytkow

5.3.  Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i konmunikacji:

= dostp - do istniejcej drogi powiatowej nr 4339P

» energia elektryczna - brak,

= zapotrzebowanie na wed

= zapotrzebowanie nieki i odpady bytowe - nie dotyczy,

= Scieki opadowe i roztopowe - do rowow odparoyeych (szczelnych) znajdigych s¢ w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 4339P,

= odpady state - brak,

» kolizja z sieciami infrastruktury technicznej — nwystepuje

5.4. Wymagania dotyczce ochrony intereséw oso6b trzecich:

» Projektowana inwestycja nie zmieni obecnych warwnlgruntowo - wodnych. Wody
opadowe zostanuporzdkowane poprzez wykonanie rowow przyzrgch.

» Inwestycja nie bdzie zalewa terendw przylegtych,

» Inwestycg zaprojektowano stosig rozwizania techniczne i organizacyjne ogranigzej
ucigzliwosci dlasrodowiska i ludzi.

» Inwestycja nie pozbawi: dagiu do drogi powiatowej, niiwosci korzystania z wody,
energii elektrycznej,srodkdw hczndci, dostpu swiatta dziennego do pomieszaze

przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Funkcja osoba / uprawnienia PODPIS
Projektant Mgr inz. Tomasz Kubiak
B. drogowa 51/PW/99
Asystent projektanta Mgr inz. Lech Marciniak
B. drogowa WKP/0285/0WOD/09




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldano - wykonawczy zadania
inwestycyjnego — Przebudowa chodnika wzdhlrogi powiatowej nr 4339P na odcinku
Jedlec - Gotuchow.

Projektowany chodnik projektuje¢sipo lewej stronie drogi powiatowej 4339P, o

diugcsci 343,19m znajdgry sk w Gotuchowie,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

= Umowa, z zamawiggym,

= Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiejflma 02 marca 1999r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

= Aktualng mag; do celdow projektowych,

= Wytyczne projektowania drég (WPD-2) - GDDP, Warsaa®95r.,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”,

= (Ogolne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,

= Pomiary sytuacyjne.

w

STAN ISTNIEJACY

W miejscu projektowanego chodnika znajdujetereny gruntowe posoicte darnin.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badaterenowych stwierdzonagze badany teren charakteryzuje si
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozp@dzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012
roku. Sredni poziom wody gruntowej waha si granicach 1.0-1,5 m.

Dla planowanej inwestycji przsto pierwsa kategor¢ geotechniczy drugy grupe
nosnosci podtaza.

W wyniku powyszych faktéw stwierdzamze w/w grunt spetnia wymogi do

wykonania planowanej inwestycji



W wypadku wysipienia innych warunkéw geotechnicznych mngleo tym

powiadomé projektanta w celu przeprojektowania przewidzidngabot.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne, jakie pitoyw uzgodnieniu z inwestorem, dla
projektowanego chodnika:

» podiaze: G2,

= szerokdé¢ chodnikow: 2,00 m

» szerokdéc¢ zjazdow od 3,00 do 6,00 m

= pochylnie poprzeczne: dostosowane do isfoygh posesji jednak nie

mniej nk 1,5% w stron jezdni, rowow

odwadniajcych lub muld odparowsgych.

5.2 ROZWI AZANIE PROJEKTOWE
W ramach przebudowy - przewiduje:si

roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),

= rozbidrlke istniepcych utwardzé zjazdow na posesje z elementéw betonowych,

= wykonanie muld odparowagych,

» wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodmik&jazdow,

» wykonanie peinej konstrukcji zaprojektowanych chikdw i zjazdéw, przedstawionej w

punkcie 4.5.2 i na rysunku nr 3.1,

5.3 PLAN SYTUACYJINY
Plan sytuacyjny przedstawiono weéei rysunkowej.

5.4 PROJEKTOWANA NIWELETA
Projektowan niwelet dostosowano do istniggych warunkow tj. istniecego terenu.
Jako & przyjeto dalsa (w stosunku do kraydzi jezdni) krawdz chodnika, w celu

optymalizacji do istniejcych bram do posesji,

5.5 PRZEKROJE NORMALNE
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjanwiaezchni przedstawiono w

czesci rysunkowej.
5.5.1 Parametry geometryczne

» chodnika - szerokg od 2,0m, pochylenie poprzecz. jednostronne — 240,5



» wjazdow - szerok& dostosowana do szercgkd bram, pochylenie poprzeczne
jednostronne - dostosowane do istugch utwardzé w bramach wjazdowych na
posesje.

5.5.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika

= warstwascieralna z kostki betonowej bezfazowej, szarej.dgm,
= warstwa podsypki piaskowo - cementowej o gr. 5cm,
= warstwa odcinaca z piasku o gr. 10cm,

5.5.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

» warstwascieralna z kostki betonowej bezfazowej, kolorowejro8cm
= warstwa podsypki piaskowo - cementowej gr. 3 - 5¢cm,
= warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizogamaechanicznie o gr. 20cm

5.5.4 Elementy jezdni

= Jako obramowanie chodnika projektuje sibrzeza betonowe 6x20cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm

» jako zakaczenie zjazdow projektuje esiobrzea betonowe 8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz tawie betonowaparem gr. 10 cm.

= W miejscu styku zjazdow i chodnika z jezglimraz na odcinku, projektujeeskraweznik
betonowy 15x30cm na fawie betonowej z oporem d.Becm.
Kraweznik nalezy wynies¢ ponad jezdni:
- 4cm na odcinku zjazdoéw,

— 2cm na odcinkach przgjdla pieszych,
5.5.5 Zasady prowadzenia robot

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny dyitozone na zagszczonym podizu
zapewniagcym nieprzenikanie drobnychagstek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy nawierzchni i elementéw jezdni powinny ¢byytyczone w sposob
umazliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacgprojektows lub wedtug zalede
Inspektora nadzoru, z tolerancjami ckomymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny bwczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwiaé nacihgnigcie sznurkow lub

linek do wytyczenia robdt w odgtach nie wgkszych nk co 10,0m.
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5.5.6 Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio
takiej, aby jej ostateczna grudopo zagszczeniu bylka réwna grubc projektowanej.
Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie #eoprzekracza 20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna ®&yroziozona w sposOb zapewrdaly osignigcie
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw edaych wysokéciowych. Rozpocgie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzsgczania powinna odpowiata
wilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda 1l). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigim zostd osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest 2zsza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o
10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej rglewykonywa na poprawnie
wykonanej podbudowie oraz podsypce cementowo kpvesj. Bezpérednio po utaeniu
elementéw betonowych nale przystpi¢ do zagszczenia utbonej warstwy nawierzchni

oraz wypetnieniu spoin piaskiem.
5.5.7 Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przezeniem nasipnej warstwy,
powinna by utrzymywana w dobrym stanie.zé8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za
zgody Inspektora nadzoru, gotawpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw

wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

5.6 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramachaetm polega na wykonaniu
zasadniczych rob6t ziemnych:
= wykopow pod warstwy konstrukcyjne chodnikow i zjaad
* nasypow pod warstwy konstrukcyjne chodnikow i z{azd
= wykopdéw pod muldy odparowage.
Grunt rodzimy, z rob6t ziemnych, niezdatny do wbudoia naley zutylizowa.
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5.6.1 Zasady prowadzenia rob6t ziemnych

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow iqmoyv by¢ bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. O Iieestor dopgéci czasowe
skladowanie odspojonych gruntow, nalge odpowiednio zabezpieazyrzed nadmiernym

zawilgoceniem.
5.6.2 Wymagania dotyczce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno
spetnid wymagania, dotyce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podanego
w SST.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniag wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wartasci Is, podanych w SST.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w SST nie magby¢ oshggnicte
przez bezpgrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to naye podjpé srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umaliwiajagcego uzyskanie wymaganych waib wskanika
zagszczenia. Meliwe do zastosowaniarodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.6.3 Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréavarstwy
gruntu (nadktadu) powrgj rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po
nim jedynie ruch maszyn wykoragych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowgdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania

podanych powsej warunkéw obegiza Wykonawe robét ziemnych.

5.7 ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z alu jezdni oraz projektowanych chodnikow
doprowadzone zostamlo:

= na odcinku nr 1 - uszczelnionych glimuld odparowujcych.
5.7.1 Odwodnienia pasa robot ziemnych i warstw konstrukcjnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofairzadzenia,

ktore zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych
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tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby pathniom gruntu nadawa
w catym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, Kktore
spowoduje ich dlugotrwat nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych
gruntdw i zasgfpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt hekichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawizggo za te czynioi, jak rowniez za dowieziony

grunt.
5.7.2 Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi uslisvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
caltym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie apéw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek poditny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bynniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejnii
I sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykomyavannych robdt na spetnienie

wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.

5.8 ORGANIZACJA RUCHU
Stata organizacja ruchu stanowi glaine opracowanie.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwydw
okresie trwania realizacji kontraktuw; do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysfpieniem do robo6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia budowy. W zataosci od potrzeb
I postpu robot projekt organizacji ruchu powinienchgktualizowany przez Wykonawaa
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniaf w ten sposob bezpiecmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcow dzien i w nocy tych zapér i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgdlw bezpieczestwa.
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7. WPLYW NA SRODOWISKO:
7.1 Wptyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego
Projektowana inwestycja niecdlzie miata negatywnego wpltywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego.
7.2 Oddziatywanie obiektu na klimat akustyczny

Halas zwizany z dzialalngcia drogi nie przekracza obogujagcych normatywow
akustycznych. Projektowana budowa chodnikazaden sposéb nie przyczynigsdo

zwig¢kszenia emisji hatasu.

7.3 Oddziatywanie na sza¢ roslinng

Na obszarze planowanej inwestycji nie wpstie rglinnos¢ wymagagca decyzji o

pozwoleniu na wycink

Funkcja osoba / uprawnienia PODPIS
Projektant Mgr inz. Tomasz Kubiak
B. drogowa 51/PW/99
Asystent projektanta Mgr inz. Lech Marciniak
B. drogowa WKP/0285/0WOD/09
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa chodnikadtuz drogi powiatowej nr

4339P na odcinku Jedlec - Gotuchow.

Przed rozpoczxiem robdét budowlanych na terenie lokalizacji ohieknalery

wyznaczy krawedzie chodnikéw i zjazdoéw na posesje

1.1.

obstuga geodezyjna przez caly czas trwanie robot,

Po wytyczeniu naley przystpi¢ do wykonywania wykopow i nasypéw,

Do wykonania prac w wykopie stosofvagodnie z wymogami BHP odpowiednich
zabezpieczeoraz uywac sprztu i narzdzi odpowiednich do danego rodzaju robot.
remont istnigjcej kanalizacji deszczowej, przepustéw i wpustow,

wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni chi&dw i wjazdow,

prace wykaczeniowe

Wszystkie otwory prawidiowo zabezpieczy

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogovdnogi
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdoskabedzie:
istniejgca droga,

sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodgowa i sanitarna.

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA ~ DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu saoumivego,
elementy infrastruktury podziemnej,

elementy infrastruktury napowietrzne,;.

WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYST EPOWANIA.

Roboty ziemne
zawalenie si scian wykopu
15



wpadnicie pracownika lub innej osoby do wykopu

1.2. Wykonywanie robot pod ruchem

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia

Koniecznd¢ stosowania przez pracownikowsrodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczagych przed skutkami zagren.

Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjed przez

wyznaczone w tym celu osoby

Przed przysipieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlniebezpiecznych

pracodawca jest zoboyzany:

— zaznajomt pracownikéw z zakresem ich oba&kow i czynndci,

— sposobem wykonania pracy,

- poinformowa pracownikow o ryzyku zawodowym zyzianym z wykonywam przez
nich prag oraz zasadach ochrony przed zagroami,

— dostarczy srodki ochrony indywidualnej,

— okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach gngch,

— wyznaczy osole do bezpéredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy
Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadagcy przeszkolenia w zakresie BHP nie mi@ zosta&

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montawych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM  Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKAC] E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlaneg
roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

w czasie prowadzenia robo6t najeprzestrzegaprzepisy dotycgece ochronysrodowiska,
przeciwpagarowe, bhp oraz przepisy =zwane z wykonywanymi robotami w
szczegolnéci:

— miejsca niebezpieczne oznaéaytasciwymi znakami lub barwami,

16



W czasie prowadzenia rob6t natgrzestrzegaustalenia zawarte w planie bioz

uzywat okulary ochronne gkawice ochronne, itp.,
uzywaé tylko sprawne narzlzia i elektronargzia,
oznaczy i zapewné drogi ewakuacji,

zorganizowa staty nadzor.

Funkcja osoba / uprawnienia PODPIS
Projektant Mgr inz. Tomasz Kubiak
B. drogowa 51/PW/99
Asystent projektanta Mgr inz. Lech Marciniak
B. drogowa WKP/0285/0WOD/09
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