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Gołuchów Jedlec przebudowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
D-M-00.00.
00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,34 km 0,340
RAZEM 0,340

2
d.1

D-M-00.00.
00

Zabezpieczenie i organizacja ruchu - projekt szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

D-M-00.00.
00

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

27+28 m2 55,000
RAZEM 55,000

7
d.1

D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2

343*1 m2 343,000
RAZEM 343,000

2 Roboty ziemne
8

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta chodnik kat.I-IV głębok. 23 cm m2

6,3*2 m2 12,600
29,0*2 m2 58,000
21,3*2 m2 42,600
17,1*2+2*0,7*1,5 m2 36,300
14,3*2+2*0,8*1,5 m2 31,000
18,5*2 m2 37,000
25,9*2+3,4*1,5 m2 56,900
20,5*2+3,4*1,2 m2 45,080
20,5*2+3,4*1,2 m2 45,080
29,7*2+3,4*1,5 m2 64,500
10,0*2+3,4*1,0 m2 23,400
20,2*2 m2 40,400
40,7*2 m2 81,400
8,5*2+0,4*1,2+2,4*5,0 m2 29,480

RAZEM 603,740
9

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat.I-IV głębok. 42 cm m2

4,4*4 m2 17,600
4,9*6 m2 29,400
4,75*4 m2 19,000
4,65*8,5 m2 39,525
4,9*4 m2 19,600
4,8*4 m2 19,200
7,8*4,1 m2 31,980
7,8*9 m2 70,200
7,8*3,5 m2 27,300
7,8*3,2 m2 24,960
7,7*3,6 m2 27,720
4,7*3,5 m2 16,450
4,85*3,5 m2 16,975

RAZEM 359,910
10

d.2
D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-

II z utylizacją gruntu - muldy odparowujące
m3

(27+19,2+15+12,3+16,5+23,6+18,5+18,5+27,7+7,7+18,22+39,1)*0,77 m3 187,356
RAZEM 187,356

11
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.8+poz.9 m2 963,650
RAZEM 963,650

3 Chodnik
12

d.3
D - 02.03.01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie - grub.

warstwy po zag. 10 cm
m2

poz.8 m2 603,740
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Gołuchów Jedlec przebudowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 603,740

13
d.3

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej (bezfazowej) na
podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm

m2

poz.8 m2 603,740
RAZEM 603,740

14
d.3

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
wyp.spoin piaskiem

m

683 m 683,000
RAZEM 683,000

4 Zjazdy
15

d.4
D - 02.03.01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub -

grub.warstwy po zag. 10 cm
m2

poz.9 m2 359,910
RAZEM 359,910

16
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm m2

poz.9 m2 359,910
RAZEM 359,910

17
d.4

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej (bezfazowej) na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.9 m2 359,910
RAZEM 359,910

18
d.4

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

poz.19*0,05 m3 3,315
RAZEM 3,315

19
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

66,3 m 66,300
RAZEM 66,300

5 Elementy jezdni
20

d.5
D-02.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-II m

91,9 m 91,900
RAZEM 91,900

21
d.5

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.20*0,08 m3 7,352
RAZEM 7,352

22
d.5

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

poz.20 m 91,900
RAZEM 91,900

6 Roboty wyko ńczeniowe
23

d.6
D-04.01.01 Plantowanie skarp i dna muld  - kat.gr.I-II m2

2,4*(27+19,2+15+12,3+16,5+23,6+18,5+18,5+17,7+7,7+18,2+39,1) m2 559,920
RAZEM 559,920

24
d.6

D-09.01.01 Obsianie skarp oraz dna muld w ziemi urodzajnej darniną m2

poz.23 m2 559,920
RAZEM 559,920
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
D-M-00.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie równinnym
km 0,34

2
d.1

D-M-00.00.00 Zabezpieczenie i organizacja ruchu - projekt szt 1

3
d.1

D-M-00.00.00 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1

4
d.1

D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt. 4

5
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt. 4

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 27+28 =
55,000

7
d.1

D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 343*1 =
343,000

Razem dział Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne
8

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta chodnik kat.I-IV głębok.

23 cm
m2 603,74

9
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie
kat.I-IV głębok. 42 cm

m2 359,91

10
d.2

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z utylizacją gruntu - muldy od-
parowujące

m3 (27+19,2+
15+12,3+

16,5+23,6+
18,5+18,5+
27,7+7,7+

18,22+39,1)*
0,77 =

187,356
11

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
m2 603,74+

359,91 =
963,650

Razem dział Roboty ziemne
3 Chodnik

12
d.3

D - 02.03.01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2 603,74

13
d.3

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm sza-
rej (bezfazowej) na podsypce cementowo-piaskowej gr
5cm

m2 603,74

14
d.3

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce ce-
mentowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m 683

Razem dział Chodnik
4 Zjazdy

15
d.4

D - 02.03.01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2 359,91

16
d.4

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie gr. 20cm

m2 359,91

17
d.4

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm gra-
fitowej (bezfazowej) na podsypce cementowo-piaskowej

m2 359,91

18
d.4

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3 66,3*0,05 =
3,315

19
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 66,3

Razem dział Zjazdy
5 Elementy jezdni

20
d.5

D-02.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym.
40x40 cm w gruncie kat.I-II

m 91,9

21
d.5

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 91,9*0,08 =
7,352

22
d.5

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej

m 91,9

Razem dział Elementy jezdni
6 Roboty wyko ńczeniowe

23
d.6

D-04.01.01 Plantowanie skarp i dna muld  - kat.gr.I-II m2 2,4*(27+
19,2+15+

12,3+16,5+
23,6+18,5+
18,5+17,7+
7,7+18,2+

39,1) =
559,920

24
d.6

D-09.01.01 Obsianie skarp oraz dna muld w ziemi urodzajnej darni-
ną

m2 559,92

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Studio Budowa



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Razem dział Roboty wyko ńczeniowe
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Gołuchów Jedlec przebudowa TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty pomiarowe i przygoto-

wawcze
2 Roboty ziemne
3 Chodnik
4 Zjazdy
5 Elementy jezdni
6 Roboty wykończeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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