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Gotuchoéw Jedlec przebudowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1|D-M-00.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1{00 réwninnym
0,34 km 0,340
RAZEM 0,340
2|D-M-00.00. |Zabezpieczenie i organizacja ruchu - projekt szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|D-M-00.00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4|D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypet- |m2
dl nieniem spoin piaskiem
27428 m?2 55,000
RAZEM 55,000
7|D-06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.1
343*1 m?2 343,000
RAZEM 343,000
2|Roboty ziemne
8|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta chodnik kat.I-1V gtebok. 23 cm m?2
d.2
6,3*2 m2 12,600
29,02 m?2 58,000
21,3*2 m2 42,600
17,1*2+2*0,7*1,5 m?2 36,300
14,3*2+2*0,8*1,5 m2 31,000
18,5*2 m?2 37,000
25,9*2+3,4*1,5 m2 56,900
20,5*2+3,4*1,2 m?2 45,080
20,5*2+3,4*1,2 m2 45,080
29,7*2+3,4*1,5 m?2 64,500
10,0*2+3,4*1,0 m2 23,400
20,2*2 m?2 40,400
40,7*2 m2 81,400
8,5%2+0,4*1,2+2,4*5,0 m?2 29,480
RAZEM 603,740
9|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat.I-IV gtebok. 42 cm m?2
d.2
4,44 m2 17,600
4,9%6 mz2 29,400
4,75*4 m2 19,000
4,65*8,5 m?2 39,525
4,9*4 m2 19,600
4,8*4 m?2 19,200
7,8*4,1 m2 31,980
7,89 m?2 70,200
7,8*3,5 m2 27,300
7,8*3,2 m?2 24,960
7,7*3,6 m2 27,720
4,7*3,5 m?2 16,450
4,85*3,5 m?2 16,975
RAZEM 359,910
10|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-|m3
d.2 Il z utylizacjag gruntu - muldy odparowujgce
(27+19,2+15+12,3+16,5+23,6+18,5+18,5+27,7+7,7+18,22+39,1)*0,77 m3 187,356
RAZEM 187,356
11/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|{mz2
d.2 wierzchni w gr.kat.l-1V
poz.8+poz.9 m2 963,650
RAZEM 963,650
3|Chodnik
12|D - 02.03.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie - grub.|m?2
d.3 warstwy po zag. 10 cm
poz.8 m?2 603,740
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RAZEM 603,740
13|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej (bezfazowej) na m?2
d.3 podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm
poz.8 m?2 603,740
RAZEM 603,740
14|/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z m
d.3 wyp.spoin piaskiem
683 m 683,000
RAZEM 683,000
4|Zjazdy
15|D - 02.03.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub - |m2
d.4 grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.9 m2 359,910
RAZEM 359,910
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm m2
d.4/0114-05
poz.9 m?2 359,910
RAZEM 359,910
17|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej (bezfazowej) na |m?2
d.4 podsypce cementowo-piaskowej
poz.9 m2 359,910
RAZEM 359,910
18/D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4
poz.19*0,05 m3 3,315
RAZEM 3,315
19|/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.4 zaprawg cem.
66,3 m 66,300
RAZEM 66,300
5|Elementy jezdni
20|D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-Il |m
d.5
91,9 m 91,900
RAZEM 91,900
21|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5
poz.20*0,08 m3 7,352
RAZEM 7,352
22|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.5
poz.20 m 91,900
RAZEM 91,900
6|Roboty wyko nczeniowe
23|D-04.01.01 |Plantowanie skarp i dna muld - kat.gr.I-1l m?2
d.6
2,4%(27+19,2+15+12,3+16,5+23,6+18,5+18,5+17,7+7,7+18,2+39,1) m2 559,920
RAZEM 559,920
24|D-09.01.01 |Obsianie skarp oraz dna muld w ziemi urodzajnej darning m2
d.6
poz.23 m?2 559,920
RAZEM 559,920
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,34
d.l trasa drogi w terenie réwninnym
2|D-M-00.00.00 |Zabezpieczenie i organizacja ruchu - projekt szt 1
d.1
3|D-M-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.1l
4|D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 4
d.1
5/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 4
d.1l
6/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2 27+28 =
d.l grub. 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 55,000
7|/D-06.03.01 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 343*1 =
d.1 343,000
Razem dziat Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2|Roboty ziemne
8/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta chodnik kat.I-1V gtebok. m2 603,74
d.2 23 cm
9/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie m2 359,91
d.2 kat.I-1V gtebok. 42 cm
10|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. m3 (27+19,2+
d.2 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z utylizacjg gruntu - muldy od- 15+12,3+
parowujace 16,5+23,6+
18,5+18,5+
27,7+7,7+
18,22+39,1)*
0,77 =
187,356
11|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 603,74+
d.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV 359,91 =
963,650
Razem dziat Roboty ziemne
3|Chodnik
12|D - 02.03.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- m2 603,74
d.3 czajgcej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm
13|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm sza- m2 603,74
d.3 rej (bezfazowej) na podsypce cementowo-piaskowej gr
5cm
14/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce ce- m 683
d.3 mentowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
Razem dziat Chodnik
4|Zjazdy
15|D - 02.03.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- m2 359,91
d.4 czajgcej w korycie lub - grub.warstwy po zag. 10 cm
16|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- m2 359,91
d.4|05 chanicznie gr. 20cm
17|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm gra- m2 359,91
d.4 fitowej (bezfazowej) na podsypce cementowo-piaskowej
18|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 66,3*0,05 =
d.4 3,315
19|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. m 66,3
d.4 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
Razem dziat Zjazdy
5|Elementy jezdni
20|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wym. m 91,9
d.5 40x40 cm w gruncie kat.I-Il
21|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 91,9*0,08 =
d.5 7,352
22|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 91,9
d.5 podsypce cem.piaskowej
Razem dziat Elementy jezdni
6|Roboty wyko nczeniowe
23|D-04.01.01 Plantowanie skarp i dna muld - kat.gr.I-ll m2 2,4%(27+
d.6 19,2+15+
12,3+16,5+
23,6+18,5+
18,5+17,7+
7,7+18,2+
39,1) =
559,920
24|D-09.01.01 Obsianie skarp oraz dna muld w ziemi urodzajnej darni- m2 559,92
d.6 ng
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat Roboty wyko nczeniowe

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

=

Roboty pomiarowe i przygoto-

wawcze

Roboty ziemne

Chodnik

Zjazdy

Elementy jezdni

o0 W|N

Roboty wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Studio Budowa




